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PROJECTE DEL CLAVEGUERAM DEL CAMÍ RAL ENTRE ELS CARRERS DE 

JORDI JOAN I FLORIDABLANCA 
MATARÓ (EL MARESME) 

 
MEMÒRIA   

  
1. ANTECEDENTS 

 
La xarxa de clavegueram existent actualment al Camí Ral entre els carrers Jordi Joan i 

Floridablanca presenta un estat de conservació deficient. Aigües de Mataró renovarà l’actual 
xarxa de clavegueram i millorarà la capacitat de drenatge del carrer. 

Aquesta actuació està inclosa en l’ampliació del Pla de clavegueram de Mataró com un 
tram a renovar de forma prioritària. 

 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
Aquest projecte té per objecte definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per a la 

renovació del clavegueram  segons els criteris establerts al Pla Director. 
 
3. CONDICIONANTS HIDRÀULICS  

 

3.1 Xarxa de clavegueram 
 

A l’annex 7 es recull els resultats de la simulació amb el model Infoworks CS, que 
determina els cabals que hauran de suportar els nous col·lectors.  

 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

 
4.1 Xarxa de clavegueram.  

 
Es preveu la construcció de 120 ml de tub de PVC tipus SANECOR de diàmetre 1200 mm al 

0,75%  de pendent, 100 ml de tub de PVC de diàmetre 1000 mm tipus SANECOR entre l’1,13% i 

l’1,2% de pendent. 
 
Previ a l’obertura de la rasa s’hauran de realitzar diferents cales per la localització de 

serveis donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur traçat de la 
claveguera pot estar condicionat per altres serveis. L’obertura de les cales es faran segons 
indicacions de la Direcció de l’Obra. 

 
La xarxa s’ha resolt amb tubs de PVC corrugat tipus SANECOR per diàmetre 1200 i 1000 

mm. S’utilitzaran empelts Elastomèrics a 90º per les connexions a tub SANECOR.  
 
El contractista serà el responsable de la localització dels claveguerons existents. Una 

vegada localitzats serà potestat de la Direcció Facultativa determinar si es renovaran o no. En 
molts casos caldrà la inspecció dels claveguerons, aquesta feina anirà a càrrec de la propietat, 
però el contractista haurà d’avisar per fer la inspecció amb 48 hores d’anterioritat. L’horari 
d’inspecció serà de 8:30 a 13:30. 
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Els claveguerons que la Direcció Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a 

façana. En general, les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, 
sempre que la Direcció Facultativa no determini el contrari. En el cas, que una mateixa finca 
disposi de més d’un clavegueró, la Direcció Facultativa determinarà si es duran a terme 
claveguerons independents o conjunts. 

 
Per la formació dels nous claveguerons i connexions dels embornals, s’emprarà tub de PVC 

de paret compacte amb junta elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, 
de 200 mm i 300 mm de diàmetre segons correspongui. 

 
Es preveu la construcció d’1 pou de registre de PVC i dues cambres amb blocs de formigó. 

Per facilitar l’accés al pou es col·locaran patés d’acer recobert de polipropilè. 
El pou de PVC serà tipus SANECOR. És un pou prefabricat que la base del pou es col·loca 

sobre la clau del col·lector mitjançant clip elastomèric. 

 
Les cambres es construiran amb bloc de formigó fins a 20 cm de la clau del tub general de 

cota superior  per tubs de connexió. Després es continuarà amb peces prefabricades de 
formigó de 1 m de diàmetre interior i un con de reducció per la instal·lació del bastiment i 
tapa. Les soleres dels pous de registre es realitzarà amb mitja canya, sempre que la Direcció 
d’obra no determini el contrari. La mitja canya es farà amb tub de PVC del mateix diàmetre del 
tub de sortida. La mitja canya es durà a terme fins a la meitat del diàmetre i s’ompliran els 
laterals amb formigó. El bastiment i la tapa seran de fosa dúctil, model SOLO de la casa EJ. Els 
batiments i tapes es col·locaran amb la frontissa de la tapa en el punt alt del pendent del 
carrer. 

 
L’excavació de les rases s’haurà de fer per trams no superiors a 6 ml  al tram entre els 

carrers Jordi Joan i Prat per tal d’evitar riscos amb el tub existent situat lateralment de 
diàmetre 1500 mm. En  canvi,  al tram entre els carrers Prat i Floridablanca l’excavació de les 
rases no podran ser superiors a 12 per evitar riscos amb la pluja. Si el traçat de la nova 
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claveguera no coincideix amb el traçat de la claveguera actual, s’haurà d’anul·lar la claveguera 
existent segons indicacions de la Direcció de l’Obra. 

 
Es preveu l’estrebada de la rasa  mitjançant un conjunt d’estrebada composta per panells 

de base metàl·lics i quatre riostes amb guies d’unió adaptades al panell. La metodologia de la 
col·locació i retirada de l’apuntalament haurà de ser aprovada prèviament per la Direcció 
Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli 
la rasa s’haurà de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta. 

 
El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm. 
 
No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, àrids, formigons ni ciments a 

l’obra. S’haurà de coordinar la seva aportació en l’emplaçament de les tasques de manera que 
seguidament s’executin els reblerts, compactats o l’execució in situ de morters i formigons. 
Només es permetrà l’aplec puntual, prèvia petició per part del contractista utilitzant sacs o 
contenidors i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. 

 
Anul·lació de la xarxa de clavegueram existent 
 
El projecte preveu la demolició i retirada de la claveguera general, els claveguerons en mal 

estat o en desús i dels embornals existents. 
 
Bombament de les aigües residuals de la xarxa de clavegueram existent 
 
Per l’actual xarxa de clavegueram del Camí Ral discorre un cabal residual important. El 

projecte preveu dues possibles actuacions per desviar el cabal al tram entre carrer Prat i 
Floridablanca. La primera opció és desviar les aigües al col·lector del carrer Floridablanca. 
Aquesta acció s’ha de comprovar com funciona, ja que aigües avall a la cruïlla de Confraria Sant 
Elm amb Av. Maresme hi ha un sobreeixidor, i s’ha d’assegurar que no hi ha sobreeiximent.  

En cas, que aquesta opció no funcioni, s’ha previst construir un pou provisional després de 
l’arqueta 7256. Aquest nou pou s’ha de col·locar un bombament que desviï les aigües a un 
punt aigües avall de la zona de treball. 

En el tram entre els carrers Jordi Joan i Prat, no caldrà fer desviament especial, ja que el 
cabal principal circula per tub en paral·lel de diàmetre 1500 mm. 

 
4.2 Urbanització 

 
Enderrocs 
 

Es preveu l’enderroc complet de la calçada excepte les rigoles existents. La demolició de 
la calçada o qualsevol rasa es farà parcialment i mai podrà realitzar-se trams superiors a 
40 metres de longitud. A les zones d’estacionament o vorera només es farà la demolició 
parcial necessària.  

 
Pavimentació  

 
 El projecte preveu la reposició de la calçada i de les diferents rases obertes. El detall de les 
diferents seccions estan definides al plànol Detalls de Pavimentació del projecte.  
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5. SERVEIS EXISTENTS 
 
Durant l’execució de les obres s’afecten trams de la xarxa de telefonia, línies de baixa 

tensió i mitja tensió, xarxa de gas, aigua potable i xarxa de clavegueram. Al present projecte 
s’adjunten plànols de tots els serveis afectats. Durant l’execució dels treballs d’execució del 
col·lector principal com dels claveguerons es preveu els treballs a prop de la xarxa elèctrica de 
Mitjà Tensió. En aquests casos s’haurà d’aplicar el procediment descrit a l’estudi de Seguretat. 

 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Per l’execució de les obres es considera convenient fixar un termini de 14 setmanes. La 

justificació d’aquest termini  pot veure a l’annex 2 Pla d’obres. Es preveu l’execució de l’obra 
amb dos equips simultàniament durant la major part del temps de l’obra, per tal de poder 
reduir el termini global d’aquesta. 
 

7. REVISIÓ DE PREUS 
 

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 
d’execució inferior a dotze (12 mesos) d’acord amb l’especificat a la legislació vigent. 

 
8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
GRUP:  E Obres Hidràuliques. 
SUBGRUP:  1 Abastament i sanejaments 
CATEGORIA: 3 (Des de 360.000 € fins a 840.000 €) 
 
9. SEGURETAT I SALUT.  

 
Previ a l’execució de les obres, el contractista estarà obligat a presentar un Pla de 

seguretat i salut segons estudi de seguretat i salut annex en el present projecte. 
 
10. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 
El present projecte està integrat pels següents documents: 
 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
 
MEMÒRIA 
 
ANNEXOS: 

Annex 1. Serveis existents 
Annex 2. Pla d’obres 
Annex 3. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 4. Estudi de Gestió de Residus 
Annex 5. Justificació de preus 
Annex 6. Control de Qualitat 
Annex 7. Estudi Hidràulic 
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DOCUMENT 2: PLEC DE CONDICIONS 
 
 Plec de Condicions tècniques generals.  
 Plec de Condicions tècniques particulars. 
 
DOCUMENT 3: PRESSUPOST 
 
DOCUMENT 4: PLÀNOLS   
 
11. PRESSUPOST 

 
El Pressupost d’Execució Material, ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-CINC 
MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE I CINQUANTA CÈNTIMS.  

 
(495.644,50 €) 

 
El Pressupost d’Execució per Contracte, incloses les Despeses Generals (13%), el Benefici 

Industrial (6%) i l’IVA (21%), ascendeix a la quantitat de SET-CENTS TRETZE MIL SIS-CENTS 
SETANTA-VUIT I CINQUATA-DOS CÈNTIMS. 

 
(713.678,52 €) 

 
 
 
 
Mataró, febrer de 2024  
 
 
 
Director d’Operacions    Responsable d’Oficina Tècnica 
      i projecte de clavegueram                 
 
 
 
 
Enric Corbella i Reventós   Cristóbal Jurado i Corredor    
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SERVEIS EXISTENTS  

ELECTRICITAT   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref: 723863

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 29/02/2024, Ref: 723863, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 723863 - 18344441 - AT-MT, 723863 - 18344442 - AT-MT,
723863 - 18344443 - AT-MT, 723863 - 18344455 - BT, 723863 - 18344456 - BT,
723863 - 18344457 - BT



AFECTACIÓ AT/MTPlànolRef: 723863 - 18344441

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:454190.56; Y:4598822.0Data: 29/02/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ BTPlànolRef: 723863 - 18344441

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:454190.56; Y:4598822.0Data: 29/02/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ AT/MTPlànolRef: 723863 - 18344442

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:454272.31; Y:4598869.38Data: 29/02/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ BTPlànolRef: 723863 - 18344442

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:454272.31; Y:4598869.38Data: 29/02/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ AT/MTPlànolRef: 723863 - 18344443

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:454358.19; Y:4598909.08Data: 29/02/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



AFECTACIÓ BTPlànolRef: 723863 - 18344443

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:454358.19; Y:4598909.08Data: 29/02/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos



SERVEIS EXISTENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS EXISTENTS  

GAS NATURAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 de 8 
 

Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 

 

 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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Referència/S:

Referència/N: 723863-18344450

Data: 29/02/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(454210.557/4598842.003)
Projecte: 723863
Coordenades: 454190.5572,4598822.0031

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 723863-18344451

Data: 29/02/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(454302.310/4598899.375)
Projecte: 723863
Coordenades: 454272.3102,4598869.375

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 723863-18344452

Data: 29/02/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(454398.188/4598949.077)
Projecte: 723863
Coordenades: 454358.1883,4598909.0765

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 723863 Punt: 6096014723863 - 6096014

Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Jordi Joan i Floridablanca

Data Lliurament:

29 de febrer del 2024

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C
ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31X: 454190.5572Y: 4598822.0031
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 723863 Punt: 6096016723863 - 6096016

Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Jordi Joan i Floridablanca

Data Lliurament:

29 de febrer del 2024

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C
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Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
723863-18344447

Barcelona, a 29/02/2024
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
723863-18344449

Barcelona, a 29/02/2024
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
723863-18344448

Barcelona, a 29/02/2024
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 723863 Punt: 6096014Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Jordi Joan i Floridablanca

Data Lliurament:
29 de febrer del 2024

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPUS DE SUPERFICIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana), T (terra o jardí), GR (Grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31X: 454190.5572Y: 4598822.0031
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 723863 Punt: 6096016Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Jordi Joan i Floridablanca

Data Lliurament:
29 de febrer del 2024

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPUS DE SUPERFICIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana), T (terra o jardí), GR (Grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31X: 454272.3102Y: 4598869.375
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 723863 Punt: 6096015Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Jordi Joan i Floridablanca

Data Lliurament:
29 de febrer del 2024

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPUS DE SUPERFICIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana), T (terra o jardí), GR (Grava)
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SERVEIS EXISTENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS EXISTENTS  

AIGUA POTABLE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aigües de Mataró SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101. 

 

 
 

N/ Referència:  
 
 
Benvolgut, 
 
Ens complau remetre-us la informació sol·licitada, referent a les instal·lacions d’ABASTAMENT 
propietat d’Aigües de Mataró, SA.  
 
Cal tenir en compte que la informació reflectida en els plànols, té caràcter orientatiu, ja que 
les nostres xarxes i/o elements i el seu entorn geogràfic pateixen constants modificacions, i en 
el cas que els nostres serveis siguin danyats no es podrà eludir cap responsabilitat al·legant 
que l’esmentada informació és incompleta o  defectuosa. 
 
En cas d’afectació dels nostres serveis i per tal d’evitar causar danys a les diferents xarxes i els 
seus elements, preguem que us poseu en contacte amb els nostres serveis tècnics. 
 
Quan al plànol aparegui una àrea identificada com a zona en obres, significa que s’estan 
modificant els nostres serveis existents dins d’aquest àmbit. Per tant, es recomana al 
peticionari que si vol més informació es posi en contacte amb Aigües de Mataró, SA. 
 
Les coordenades es faciliten en el sistema de referència UTM ETRS89. 
 
La informació és confidencial i d’ús exclusiu per al sol·licitant, essent responsabilitat d’aquest 
l’ús indegut de la mateixa.  
 
L’enviament d’aquesta informació no suposa autorització, ni conformitat amb el projecte de les 
obres, ni exonera a qui les executi de les responsabilitats en que puguin incórrer per danys i 
perjudicis a les nostres instal·lacions.  
 
Restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar-vos al 
correu electrònic info@aiguesmataro.cat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

723863

Mataró 29 de Febrer del 2024



 

Aigües de Mataró SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101. 

 

 

Condicionants Particulars xarxa d’abastament 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als 
treballs en proximitat d'instal·lacions d’ABASTAMENT propietat de AIGÜES DE MATARÓ SA 
(d’ara endavant AMSA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent 
responsabilitat del sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat 
d’AMSA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò 
registrat als nostres arxius fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a 
garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicació de les 
instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. 
Aquesta informació pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la 
zona, de manera que tant la posició de la xarxa, com les referències fixes poden 
haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per raons 
de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions 
de la      xarxa d’ABASTAMENT 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a 
tres mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per 
garantir el grau d'actualització de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part 
d’AMSA al projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les 
responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions. 

 Ni les canalitzacions ni els elements podran formigonar-se en cap tram. 

 Les canalitzacions i els seus elements hauran de romandre lliures per sobre d’elles 
d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, senyals de trànsit, fanals, 
armaris elèctrics, arbres, semàfors, arquetes, marquesines, pilones, etc.) 

 Els tubs i instal·lacions no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de 
maquinària pesada, pel que si han de situar-se grues o circular vehicles sobre els 
mateixos que poguessin originar danys, haurà de posar-se aquesta circumstancia en 
coneixement d’AMSA amb objecte d’establir els passos necessaris degudament 
senyalitzats i protegits amb lloses de formigó, xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions i les 
seves instal·lacions com arquetes, bombaments, etc., garantint en tot moment l'accés 
a la canonada a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 
També resta prohibit l’apertura dels registres i l’accés a la xarxa sense autorització 
prèvia d’AMSA.  

 Sempre que per l’execució dels treballs les instal·lacions d’AMSA afectades quedin al 
descobert, es comunicarà al responsable indicat d’AMSA, procedint el contractista a 
protegir i suportar l’entubat d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstancia 
es mantindrà el temps mínim imprescindible i les canalitzacions es taparan en 
presència de tècnics d’AMSA. 



 

Aigües de Mataró SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101. 

 

 Alguns elements de la xarxa, amb derivacions o canvis de direcció, requereixen la 
col·locació d'ancoratges normalment de formigó, els quals, en funció del diàmetre de la 
canalització i de la seva pressió, poden ser de gran dimensió. Per a garantir l'estabilitat 
dels ancoratges no han de modificar-se ni les terres del voltant. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions d’AMSA haurà 
d'estar en possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 

 Haurà de comunicar-se a AMSA l’aparició de qualsevol registre o element 
complementari de la instal·lació, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui 
que pugui formar part d’ella, sempre que no estigui definit als plànols de serveis 
subministrats. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registre, vàlvules o tapes d’accés a 
instal·lacions, serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions 
afectades lliures de materials d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, AMSA es reserva el dret a 
emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les 
indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a 
conseqüència de les obres, seran per compte i risc del promotor o executor de les 
mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de subministrament. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a 
realitzar siguin canalitzacions (elèctriques, gas, clavegueram, comunicacions, etc.), 
es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes de separació en paral·lelismes 
i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent. En el cas que no 
puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a AMSA, per 
adoptar les mesures de protecció que es considerin convenients. 

 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per 
raons  de seguretat la utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran 
a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o davant l'aparició de la senyalització de pre-
avís 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el 
tub per sota o lateralment requeriran especial atenció. 

 El promotor de les obres, així com l’empresa executora dels treballs, hauran de donar 
compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 
 
 



Xarxa d'Aigua Potable

Xarxes
Zona Pis 65

Zona Pis 70

Zona Pis 100

Zona Pis 140

Zona Pis 185

Zona Pis 240

Zona Pis 310

Zona Pis 420

Zona Pis Reg

Adducció/Conducció

Fora de Servei

Altres xarxes no gestionades per AMSA

Connexions de servei
Escomesa

Escomesa Font Pública

Escomesa d'Incendis

Escomesa d'Obres

Escomesa Reg Ajuntament

Escomesa Reg Privat

Boca de Reg

Punt de Càrrega

Font Ornamental

Font de Boca

Abeurador

Elements
Polígon de la Font Ornamental

Polígon de l'Arqueta de comptatge

Polígon del Dipòsit

Arqueta

Pou Registre de Mina

Llegenda

Zona en Obres

Nodes
Pou de Captació

Captació

Dipòsit

Hidrant contra Incendis

Comptador

Estació de Bombeig

Arqueta de Comptatge

Pou de Connexió

Reducció

Vàlvula

Vàlvula Sectoritzadora

Vàlvula Separadora

Vàlvula Reguladora

Ventosa

Descàrrega

Tap

Separador de Tram

Acotacions

Distància a l'eix de canonada

1.9/(0.5)

Materials canonades

(Profunditat a la cota superior del tub)

PEB Polietilè
PE6 Polietilè
PE16 Polietilè
TF  Formigó armat
GAL Galeria de conducció

UR Uralita 
FD Foneria 
FE Ferro 
PE Polietiè 
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N/ Referència:  
 
 
Benvolgut, 
 
Ens complau remetre-us la informació sol·licitada, referent a les instal·lacions del 
CLAVEGUERAM propietat d’Aigües de Mataró, SA. 
 
Cal tenir en compte que la informació reflectida en els plànols, té caràcter orientatiu, ja que 
les nostres xarxes i/o elements i el seu entorn geogràfic pateixen constants modificacions, i en 
el cas que els nostres serveis siguin danyats no es podrà eludir cap responsabilitat al·legant 
que l’esmentada informació és incompleta o  defectuosa. 
 
Així mateix, us comuniquem que en el cas dels claveguerons, en molts casos, desconeixem la 
informació de la seva ubicació, i per tant no surten reflectits en els nostres plànols. 
 
En cas d’afectació dels nostres serveis i per tal d’evitar causar danys a les diferents xarxes i els 
seus elements, preguem que us poseu en contacte amb els nostres serveis tècnics. 
 
Quan al plànol aparegui una àrea identificada com a zona en obres, significa que s’estan 
modificant els nostres serveis existents dins d’aquest àmbit. Per tant, es recomana al 
peticionari que si vol més informació es posi en contacte amb Aigües de Mataró, SA. 
 
Les coordenades es faciliten en el sistema de referència UTM ETRS89. 
 
La informació és confidencial i d’ús exclusiu per al sol·licitant, essent responsabilitat d’aquest 
l’ús indegut de la mateixa.  
 
L’enviament d’aquesta informació no suposa autorització, ni conformitat amb el projecte de les 
obres, ni exonera a qui les executi de les responsabilitats en que puguin incórrer per danys i 
perjudicis a les nostres instal·lacions.  
 
Restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar-vos al 
correu electrònic info@aiguesmataro.cat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

723863

Mataró 29 de Febrer del 2024
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Condicionants Particulars xarxa de clavegueram 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als 
treballs en proximitat d'instal·lacions del CLAVEGUERAM propietat de AIGÜES DE MATARÓ 
SA (d’ara endavant AMSA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent 
responsabilitat del sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat 
d’AMSA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò 
registrat als nostres arxius fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a 
garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicació de les 
instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. 
Aquesta informació pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la 
zona, de manera que tant la posició de la xarxa, com les referències fixes poden 
haver   estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per raons de 
seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de 
la  xarxa de CLAVEGUERAM 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a 
tres mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per 
garantir el grau d'actualització de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part 
d’AMSA al projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les 
responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions. 

 Ni les canalitzacions ni els elements podran formigonar-se en cap tram. 

 Les canalitzacions i els seus elements hauran de romandre lliures per sobre d’elles 
d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, senyals de trànsit, fanals, 
armaris elèctrics, arbres, semàfors, arquetes, marquesines, pilones, etc.) 

 Els tubs i instal·lacions no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de 
maquinària pesada, pel que si han de situar-se grues o circular vehicles sobre els 
mateixos que poguessin originar danys, haurà de posar-se aquesta circumstancia en 
coneixement d’AMSA amb objecte d’establir els passos necessaris degudament 
senyalitzats i protegits amb lloses de formigó, xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions i les 
seves instal·lacions com arquetes, bombaments, etc., garantint en tot moment l'accés 
a la canonada a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 
També resta prohibit l’apertura dels registres i l’accés a la xarxa sense autorització 
prèvia d’AMSA.  

 Sempre que per l’execució dels treballs les instal·lacions de AMSA afectades quedin 
al descobert, es comunicarà al responsable indicat de AMSA, procedint el contractista 
a protegir i suportar l’entubat d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta 
circumstancia es mantindrà el temps mínim imprescindible i les canalitzacions es 
taparan en presència de tècnics d’AMSA. 
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 Alguns elements de la xarxa, amb derivacions o canvis de direcció, requereixen la 
col·locació d'ancoratges normalment de formigó, els quals, en funció del diàmetre de la 
canalització i de la seva pressió, poden ser de gran dimensió. Per a garantir l'estabilitat 
dels ancoratges no han de modificar-se ni les terres del voltant. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions d’AMSA haurà 
d'estar en possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 

 Haurà de comunicar-se a AMSA l’aparició de qualsevol registre o element 
complementari de la instal·lació, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui 
que pugui formar part d’ella, sempre que no estigui definit als plànols de serveis 
subministrats. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registre, embornals, reixes, etc, serà 
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures 
de materials d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, AMSA es reserva el dret a 
emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les 
indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a 
conseqüència de les obres, seran per compte i risc del promotor o executor de les 
mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de subministrament. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a 
realitzar siguin canalitzacions (elèctriques, gas, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà 
en compte l'exigència de distàncies mínimes de separació en paral·lelismes i 
encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent. En el cas que no 
puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a AMSA, per 
adoptar les mesures de protecció que es considerin convenients. 

 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per 
raons  de seguretat la utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran 
a 0,40 m sobre la cota estimada al tub. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el 
tub per sota o lateralment requeriran especial atenció. 

 El promotor de les obres, així com l’empresa executora dels treballs, hauran de donar 
compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 
 
 



Funcions del Node

Pou amb Registre

Pou d'Infiltració

Pou Sifònic

Pou sense sortida

Vàlvula

Vàlvula Retenció

Sobreeixidor

Cambra Singular

Ventosa

Bombament

Inici Conegut, Sorrer, Sumidero

Inici Desconegut

Unió Coneguda

Unió Desconeguda

Descàrrega

Sortida a Medi

Funcions del Tram

Pluvial

Pluvial a Pressió

Pluvial Dubtosa

Unitària

Unitària a Pressió

Unitària Dubtosa

Residual

Residual a Pressió

Residual Dubtosa

Cuneta

Altres xarxes no gestionades per AMSA

Fora de Servei

 

Elements

Clavegueró origen conegut

Clavegueró origen desconegut

Registre

Embornal

Reixa 

Trapa Reixada quadrada

Trapa Reixada circular

Polígon de la Cambra

Llegenda

Xarxa de Clavegueram

Cota Trapa

Cota Hidràulica

I FI: "Cota Hidràulica a l'inici del tram"

F: "Cota Hidràulica al final del tram"
Cota Trapa

Detall

Zona en Obres
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   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1 MEMORIA 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11è). 

1.2 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’actuació preventiva eficaç respecte als riscos, només pot efectuar-se mitjançant planificació, 
posada en pràctica, seguiment i control de les mesures de Seguretat i Salut integrades en les 
diferents fases del procés constructiu.  

En aquest Estudi de Seguretat s’analitzen, a priori, els riscos i les mesures de Prevenció 
corresponents amb l’objecte d’integrar la Prevenció al mateix, estudiant tant els riscos d’accidents i 
malalties professionals com els riscos de danys a tercers. En funció del nombre d’operaris es 
determinaran els serveis d’higiene personal, els vestuaris, etc.  

Donada la importància de la formació del personal en els temes de Seguretat i Salut, s’han de 
programar xerrades didàctiques sobre riscos existents i formes d’evitar-los.  
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També quedaran reflectits en l‘Estudi les mesures adoptades amb relació a la Medicina preventiva i 
primers auxilis als possibles accidentats.  

S’indicarà així mateix la necessitat de posar en lloc visible, tal com oficines, vestuaris i magatzem, les 
direccions i telèfons d’urgència (Centres Assistencials, ambulàncies, bombers, etc.)  

1.3 DADES GENERALS DE L’OBRA 

1.3.1 Promotor 

Aigües de Mataró, S.A. 

Departament d’Operacions 

1.3.2 Autors del projecte 

Redactor: Cristóbal Jurado Corredor 

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial 

Adreça: c. Pitagores 1-7, Mataró. 

1.3.3 Tipologia de l’obra 

Obra civil i obra mecànica necessària per la instal·lació de la xarxa de clavegueram. 

1.3.4 Emplaçament i situació de l’obra 

L’obra es realitzarà al Camí Ral entre els carrers Jordi Joan i Floridablanca al Terme Municipal de 
Mataró 

1.3.5 Condicions de l’emplaçament 

L’obra es realitzarà dins del casc urbà 

1.3.6 Instal·lacions de serveis públics 

S’haurà de tenir en compte el traçat de les instal·lacions d’altres serveis públics com gas natural, 
electricitat, telecomunicacions, telefònica, aigua potable. 

1.3.7 Descripció dels treballs 

1.3.7.1 Xarxa de clavegueram.  

Es preveu la construcció de 120 ml de tub de PVC tipus SANECOR de diàmetre 1200 mm al 0,75%  
de pendent, 100 ml de tub de PVC de diàmetre 1000 mm tipus SANECOR entre l’1,13% i l’1,2% de 
pendent. 

Previ a l’obertura de la rasa s’hauran de realitzar diferents cales per la localització de serveis 
donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur traçat de la claveguera pot 
estar condicionat per altres serveis. L’obertura de les cales es faran segons indicacions de la Direcció 
de l’Obra. 

 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

La xarxa s’ha resolt amb tubs de PVC corrugat tipus SANECOR per diàmetre 1200 i 1000 mm. 
S’utilitzaran empelts Elastomèrics a 90º per les connexions a tub SANECOR.  

El contractista serà el responsable de la localització dels claveguerons existents. Una vegada 
localitzats serà potestat de la Direcció Facultativa determinar si es renovaran o no. En molts casos 
caldrà la inspecció dels claveguerons, aquesta feina anirà a càrrec de la propietat, però el 
contractista haurà d’avisar per fer la inspecció amb 48 hores d’anterioritat. L’horari d’inspecció serà 
de 8:30 a 13:30. 

Els claveguerons que la Direcció Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a façana. 
En general, les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, sempre que la 
Direcció Facultativa no determini el contrari. En el cas, que una mateixa finca disposi de més d’un 
clavegueró, la Direcció Facultativa determinarà si es duran a terme claveguerons independents o 
conjunts. 

Per la formació dels nous claveguerons i connexions dels embornals, s’emprarà tub de PVC de 
paret compacte amb junta elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 200 
mm i 300 mm de diàmetre segons correspongui. 

Es preveu la construcció d’1 pou de registre de PVC i dues cambres amb blocs de formigó. Per 
facilitar l’accés al pou es col·locaran patés d’acer recobert de polipropilè. 

El pou de PVC serà tipus SANECOR. És un pou prefabricat que la base del pou es col·loca sobre la 
clau del col·lector mitjançant clip elastomèric. 

Les cambres es construiran amb bloc de formigó fins a 20 cm de la clau del tub general de cota 
superior  per tubs de connexió. Després es continuarà amb peces prefabricades de formigó de 1 m 
de diàmetre interior i un con de reducció per la instal·lació del bastiment i tapa. Les soleres dels pous 
de registre es realitzarà amb mitja canya, sempre que la Direcció d’obra no determini el contrari. La 
mitja canya es farà amb tub de PVC del mateix diàmetre del tub de sortida. La mitja canya es durà a 
terme fins a la meitat del diàmetre i s’ompliran els laterals amb formigó. El bastiment i la tapa seran 
de fosa dúctil, model SOLO de la casa EJ. Els batiments i tapes es col·locaran amb la frontissa de la 
tapa en el punt alt del pendent del carrer. 

L’excavació de les rases s’haurà de fer per trams no superiors a 6 ml  al tram entre els carrers 
Jordi Joan i Prat per tal d’evitar riscos amb el tub existent situat lateralment de diàmetre 1500 mm. 
En  canvi,  al tram entre els carrers Prat i Floridablanca l’excavació de les rases no podran ser 
superiors a 12 per evitar riscos amb la pluja. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix amb el 
traçat de la claveguera actual, s’haurà d’anul·lar la claveguera existent segons indicacions de la 
Direcció de l’Obra. 

Es preveu l’estrebada de la rasa  mitjançant un conjunt d’estrebada composta per panells de 
base metàl·lics i quatre riostes amb guies d’unió adaptades al panell. La metodologia de la 
col·locació i retirada de l’apuntalament haurà de ser aprovada prèviament per la Direcció 
Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli la rasa 
s’haurà de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta. 

El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm. 
No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, àrids, formigons ni ciments a l’obra. 

S’haurà de coordinar la seva aportació en l’emplaçament de les tasques de manera que seguidament 
s’executin els reblerts, compactats o l’execució in situ de morters i formigons. Només es permetrà 
l’aplec puntual, prèvia petició per part del contractista utilitzant sacs o contenidors i prèvia 
aprovació de la Direcció Facultativa. 

 
Anul·lació de la xarxa de clavegueram existent 
 
El projecte preveu la demolició i retirada de la claveguera general, els claveguerons en mal estat 

o en desús i dels embornals existents. 
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Bombament de les aigües residuals de la xarxa de clavegueram existent 
 
Per l’actual xarxa de clavegueram del Camí Ral discorre un cabal residual important. El projecte 

preveu dues possibles actuacions per desviar el cabal al tram entre carrer Prat i Floridablanca. La 
primera opció és desviar les aigües al col·lector del carrer Floridablanca. Aquesta acció s’ha de 
comprovar com funciona, ja que aigües avall a la cruïlla de Confraria Sant Elm amb Av. Maresme hi 
ha un sobreeixidor, i s’ha d’assegurar que no hi ha sobreeiximent.  

En cas, que aquesta opció no funcioni, s’ha previst construir un pou provisional després de 
l’arqueta 7256. Aquest nou pou s’ha de col·locar un bombament que desviï les aigües a un punt 
aigües avall de la zona de treball. 

En el tram entre els carrers Jordi Joan i Prat, no caldrà fer desviament especial, ja que el cabal 
principal circula per tub en paral·lel de diàmetre 1500 mm. 

 

1.3.7.2 Urbanització 

 
Enderrocs 

Es preveu l’enderroc complet de la calçada excepte les rigoles existents. La demolició de la 
calçada o qualsevol rasa es farà parcialment i mai podrà realitzar-se trams superiors a 40 
metres de longitud. A les zones d’estacionament o vorera només es farà la demolició parcial 
necessària.  

Pavimentació  
 El projecte preveu la reposició de la calçada i de les diferents rases obertes. El detall de les 
diferents seccions estan definides al plànol Detalls de Pavimentació del projecte.  

1.3.8 Pressupost 

L’import total del pressupost de Seguretat i Salut del present projecte puja a un total de 27.451,50 € 

1.3.9  Duració de les obres 

El termini d'execució de les obres s’estableix en 14 setmanes, encara que de manera independent, la 
construcció d’aquests projecte estarà condicionada als trams determinats per la Direcció Facultativa. 

1.3.10   Interferències i serveis afectats 

El contractista tindrà que verificar a l’inici de les obres tots els serveis afectats pel present projecte. 

1.3.11   Unitats constructives que componen l’obra 

Els treballs a desenvolupar a l’interior d’obra són els següents: 

• Excavació en rasa 

• Excavacions de terres mitjaçant procediments pneumàtics 

• Treballs amb tubs, manipul·lació i posada a l’obra per a la xarxa de calor 

• Formigonat 

• Senyalització 

• Col·locació de marc i tapa 

• Pavimentació 
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1.3.12   Tractament de residus 

Serà responsabilitat de la empresa contractista gestionar tot el material sobrant de l’obra, de 
conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regulador d’enderrocs i d’altres residus de 
la construcció, amb l’objectiu de minimitzar la producció de residus de construcció.  

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

1.3.13   Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat. 

En el cas concret de l’amiant, en cas que en el desenvolupament del present Projecte s’haguessin de 
dur a terme tasques de manipul·lació de materials que ho continguin, com per exemple les 
canonades de fibrociment, hauran de fer-ho empreses especialitzades que compleixin amb els 
requisits disposats al Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treball de risc en exposició d’amiant. 

Les empreses especialitzades en la retirada de materials amb amiant han d'estar inscrites en el 
R.E.R.A. (Registre d'empreses amb Risc d’Amiant), i en aplicació de la legislació vigent, previ inici de 
qualsevol obra que impliqui risc d'exposició a l'amiant, han de disposar de la resolució positiva per 
part de l'Autoritat Laboral referent al pla de treball específic o genèric per a l'obra en qüestió. 

El Registre d'empreses amb Risc d’Amiant és merament un tràmit administratiu que no garanteix 
que els treballs es realitzin segons la normativa vigent. De summa importància és que l'empresa de 
desamiantat tingui implantats uns procediments de treball, de gestió i operatius segurs sobre la base 
de criteris normalitzats. La fi és poder evidenciar, a propis i tercers, la correcta realització del servei i 
la traçabilitat de les dades en qualsevol circumstància, moment o situació; per garantir la seguretat i 
salut dels treballadors en el present i en el futur. 
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Els recursos humans, tècnics i operatius, han d'estar estratègicament formats i capacitats en el 
desenvolupament de les seves funcions, competències i responsabilitats, així com passar proves 
específiques de control de salut. Totes aquestes persones, independentment al seu nivell jeràrquic 
en l'empresa, han de ser coneixedores de l'abast de les seves actuacions i del compromís 
empresarial a adquirir en l'activitat de desamiantat. 

En funció de la penositat del material i la seva capacitat d'alliberar fibres, es distingeixen dos grups 
de materials, friables (aïllaments tèrmics/acústics/ignífugos,…) i no friables (fibrociment). Segons 
sigui el material a retirar els procediments tècnics i operatius varien substancialment. 

1.4 RISCOS PROFESSIONALS I LA SEVA PREVENCIÓ 

1.4.1 Riscos professionals a l’obra 

En cada unitat d'obra s'han avaluat els riscos corresponents a la naturalesa dels treballs a realitzar 
considerant les característiques particulars de l'obra, els materials a utilitzar, la maquinària i eines, 
així com els mitjans auxiliars que s'utilitzin. Aquesta avaluació es troba en l'apartat 1.6 de la present 
Memòria. 

Els riscos de cada unitat d'obra s'han determinat considerant una bona coordinació empresarial 
entre els diferents equips humans o empreses intervinents en l'obra en qüestió. En casos puntuals 
crítics el personal d'una determinada tasca podria estar exposat a riscos derivats d'una altra. 

1.4.2 Riscos professionals al manteniment i reparació 

Els riscos corresponents al manteniment i reparació de l'obra vindran determinats per la naturalesa i 
les característiques de l'obra, coincidint amb els avaluats en cada unitat d'obra. 

1.4.3 Riscos de danys a tercers 

Com a norma general ha d'assegurar-se el tancament de l'obra per impedir l'accés de persones no 
autoritzades al seu interior, així com una senyalització adequada.  

S'assenyalarà, d'acord amb la normativa vigent, els accessos a l'obra, pretenent les adequades 
mesures de seguretat. 

1.5 PREVENCIÓ DE RISCOS 

1.5.1 Proteccions individuals 

A l'apartat 1.6 de la present Memòria es determina per a cada fase d'obra els equips de protecció 
individual necessaris per realitzar els treballs de manera segura, sempre d'acord amb els riscos 
previstos. Els esmentats EPI’s compliran les especificacions establertes al Plec de Condicions. 

1.5.2 Senyalització general 

• Cartell de senyalització d’obra. 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit 
aparcar. 
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1.5.3 Formació  

Tot el personal que entri a treballar a l'obra, haurà d'haver rebut informació per part dels recursos 
preventius de cada empresa contractista respecte als mètodes de treball i els riscos que aquests 
poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'hauran d'emprar. Així mateix 
s'informarà del Pla de Seguretat i Salut específic per a cada empresa subcontractista, la qual en cas 
d'estar d'acord haurà de realitzar un Acta d'adhesió al Pla de seguretat i salut. Aquesta informació 
serà permanent i actualitzada. 

Tots els operaris que entrin a treballar a obra hauran d'haver rebut un curs de formació de 20 hores 
(Aula Permanent) i específic de 20 hores per a l'ofici que desenvolupin, tal com s'indica al V Conveni 
General del Sector de la Construcció per als anys 2.012-2.016 i la RESOLUCIÓ de 7 agost de 2008, de 
la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord estatal del sector del metall que 
incorpora nous continguts sobre formació i promoció de la seguretat i la salut en el treball i que 
suposen la modificació i ampliació del mateix. 

1.5.4 Treballador en Prevenció, Comité de Seguretat i Salut i Recurs Preventiu 

Es nomenarà un treballador en prevenció per a l'ajuda a l'empresari en els treballs sobre Seguretat i 
Salut d'acord amb el previst en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i Reglament dels Serveis de 
Prevenció. La seva missió serà la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels 
treballs i assessorar sobre les mesures de seguretat a adoptar. Investigarà les causes dels accidents 
ocorreguts per modificar els condicionants que els van produir i evitar la seva repetició. 

La disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, regula la 
presència de recursos preventius a les obres de construcció. L'apartat 1.a de la mateixa indica que la 
preceptiva presència de recursos preventius s'aplicarà a cada contractista. En aquest sentit, haurà de 
tenir-se en compte a aquests efectes, la definició de contractista establerta a l'article 2.1.h) del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció, és a dir, aquella persona física o jurídica que assumeix contractualment 
davant el promotor, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la 
totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte. 

La presència de recursos preventius tindrà com a objecte vigilar el compliment de les mesures 
incloses al Pla de seguretat i salut i comprovar l'eficàcia de les mateixes, tant pel que fa al personal 
propi del contractista, com respecte dels subcontractistes i treballadors autònoms contractats per 
aquella. 

La persona que realitzi les tasques de Recurs Preventiu haurà de tenir la formació de 60 hores que 
marca el V Conveni de la Construcció 2012-2016. 

1.5.5 Medicina preventiva i primers auxilis 

Els treballadors que entrin a treballar a l'obra hauran de tenir un certificat mèdic conforme són aptes 
per als treballs a desenvolupar.  

La farmaciola serà facilitada per cada empresa contractista, i es revisarà periòdicament i es reposarà 
immediatament el material que s'hagi consumit. 

El contingut de la farmaciola serà: 

• 1 Ampolla d’aigua oxigenada. 

• 1 Ampolla d’alcohol de 96º. 

• 1 Ampolla de tintura de iode. 
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• 1 Capsa de gases estèrils. 

• 1 Capsa de cotó hidròfil. 

• Benes. 

• 1 Rotllo de esparadrap. 

• 1 Bossa de guants estèrils d’un sol ús. 

• 1 Termòmetre clínic. 

• 1 Capsa d’apòsitos clínics autoadhesius. 

• 1 Capsa d’analgèsics. 

• Tisores. 

• Pinces. 

Per a l'eficaç i correcta assistència en accidents s'ha d'informar als treballadors de l'obra de 
l'emplaçament dels diversos Centres Mèdics (Hospitals, Mútues, Ambulatoris, etc.), on poder 
traslladar als accidentats en cas d'accident laboral. 

En cas de produir-se un accident greu es deurà: 

• Romandre serè. 

• Alertar als serveis d'urgència mitjançant el cartell de telèfons. 

• Observar la situació abans d'actuar. 

• Examinar bé al ferit sense tocar-li innecessàriament. 

• No moure a l'accidentat sense abans saber què li ocorre. 

• No donar de beure si el ferit perd el coneixement. 

• Abrigar a l'accidentat per evitar que es refredi. 

1.5.6 Mitjans de lluita contra incendis 

En una obra en construcció o rehabilitació són grans les possibilitats d'incendi, i sobretot, de greus 
conseqüències perquè en la majoria dels casos falten, a peu d'obra, els equips per combatre'ls. 

La prevenció de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor i, amb molta freqüència, 
el desordre i la falta de neteja, augmenten les possibilitats d'incendi. 

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no es pari. 

Els extintors es col·locaran en lloc visible en tot moment i de fàcil accés. 

No es dipositaran materials prop dels extintors de manera que s'ocultin els aparells i impedeixin 
l'accés a aquests. 

Els extintors normals es col·locaran, sempre que sigui possible, sobre murs o columnes, penjats dels 
seus respectius suports, de manera que una vegada dipositat sobre aquests, la part superior dels 
extintors no sobrepassi els 1,70m. 

A la zona propera al quadre general d'electricitat, es disposarà com a mínim d'un extintor de CO2, 
per poder actuar davant d'un conat d'incendi. Haurà d'haver-hi extintors a menys de 15 metres de 
qualsevol punt on s'estigui treballant. Els extintors seran de 6 Kg de classe ABC. Aquests extintors es 
trobaran degudament senyalitzats, i hauran de ser suficients en nombre i eficàcia. 

S'instruirà al personal en l'ús dels extintors. 
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En cas de treballs en calent on s'utilitzin equips de soldadura elèctrica, oxiacetilènica o uns altres, 
serà obligatori seguir les indicacions marcades per la coordinació de seguretat i salut. 

1.5.7 Instal·lacions d’higiene i benestar 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa a elements, dimensions i 
característiques, a la normativa corresponent (Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les 
condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i l'actual Conveni de la 
Construcció 2007-2011). 

S'haurà de disposar d'un contenidor amb tapa, per facilitar el conjunt i retirada dels 
desaprofitaments i escombraries que generin, durant les hores de menjars, el personal de l'obra, 
sempre que aquests desdejunin o esmorzin en la mateixa. 

1.5.8 Ordre i neteja 

Es mantindrà l'ordre i la neteja estant obligat tot el personal a esmenar o comunicar al responsable 
de l'obra les anomalies que observi. 

Es tindrà especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que es 
guardaran en zones allunyades de qualsevol font d'ignició. 

Es vigilarà que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a l'àrea de treball ha de tenir una 
utilitat reconeguda i un lloc assignat. Es prohibeix col·locar materials en llocs elevats des dels quals 
puguin caure. 

No es considerarà un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van emprar 
per a la seva realització. 

Els materials sobrants i residus d'un treball es dipositaran degudament ordenats llocs previstos 

2.1 Procediment a executar per localització i interacció amb serveis existents 

S’haurien de prendre les següents mesures a executar en referencia a la localització i interacció amb 
serveis existents: 

1.- Com a treballs previs a l’inici d’obra es sol·licitaran tots els serveis existents a l’àmbit d’obra a les 
companyies de serveis. 

2.- Abans de l’inici d’activitat a cada tram, es procedirà a la localització de tots els serveis existents 
amb les cales que siguin necessàries, en les diferents zones de treball. La quantitat i ubicació de les 
cales de localització a realitzar a cada tram, es definirà amb la Direcció d’obra abans d’iniciar 
l’activitat del tram. 

3.- Es determinarà la ubicació, profunditat i tipus de canalització dels diferents serveis, contactant 
amb les diferents companyies subministradores en cas de dubte. En cas d’haver de realitzar treballs 
per sota la canalització elèctrica, s’aturaran els treballs en curs i s’avisarà a la companyia elèctrica 
per determinar el procediment de treball adequat per garantir la seguretat dels treballs previstos. 

4.- En les rases que s’executin per renovar o retirar un clavegueró existent, caldrà obrir-les en tot cas 
d’1m d’amplada, per tal d’assegurar que les proteccions i/o senyalitzacions dels serveis existents no 
han estat manipulades en els punts d’interacció amb el clavegueró objecte de la intervenció. 
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1.6 NORMES DE PREVENCIÓ PER UNITATS D’OBRA 

1.6.1 Senyalització 

❖ Riscos 

• Atropellaments per maquinària i vehicles.  

• Atrapaments. 

• Bolcats i col·lisions  

• Caiguda de persones a diferent nivell.  

• Caiguda d’objectes.  

• Talls i cops amb i contra objectes.  

Prevenció dels riscos professionals  

Atropellament per maquinària i vehicles  

- Dins del conjunt de causes per las que es produeixen accidents per circulació de vehicles, son 
causes primordials en aquest tipus d’obres de senyalització defectuosa i les maniobres de marxa 
enrera.  

- Per evitar una senyalització defectuosa aquesta deurà atenir-se als croquis de senyalització a 
utilitzar en cada cas i las instruccions donades en les Normes de Senyalització de la Direcció 
General de Carreteres del M.O.P.U.   

- No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals que permetin al 
conductor prendre les mesures o realitzar les maniobres necessàries amb comoditat.   

- No deurà recarregar-se l’atenció del conductor amb senyals el missatge de les quals sigui 
evident.  

- Es preferible, en general, introduir senyals complementàries de regulació, en lloc de repetir una 
mateixa senyal de perill.  

- En un mateix pal no es podrà posar més d’una senyal reglamentada, el contorn inferior de les 
que estarà a un metre del sol.  

- S’exceptua el cas de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en una placa 
rectangular sota de les senyals de direcció prohibida i direcció obligatòria en calçades 
divergents, que puguin col·locar-se sobre un pal, a la mateixa alçada.  

- A fi de facilitar la interpretació de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en 
una placa rectangular sota la senyal.  

- Tota senyal o baliça haurà de tenir una distància de visibilitat mínima determinada pel criteri de 
que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-les i decidir sobre les 
mesures a prendre.  

- Aquesta distància deurà estar lliure d’altres senyals.  

- Però quan una senyal o baliça pressuposi que ja s’han executat les maniobres indicades en altre 
senyal anterior, deurà existir entre si o entre elles o la baliça, la distància necessària per executar 
la maniobra. 

- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera es 
compondrà, com a mínim dels següents elements:  
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· Senyal de perill “Obres”.  

· Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.  

- La placa de “Obres” deurà estar com a mínim a 150 m i com a màxim a 250 m de la tanca en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nombre de senyals 
complementàries que es precisi col·locar entre senyal i senyal.  

- Els taulells de les tanques tindran 20 cm d’amplada, la seva aresta inferior estarà entre 80 i 100 
cm del sol i tindran una longitud mínima de 80 cm, repartits en una franja vermella central de 46 
cm i dues blanques de 17 cm. Les tanques de major longitud es formaran adient els elements 
com el descrit anteriorment, que es consideren necessaris.  

- Deurà procurar-se per tots els medis, que la senyal d’obres mai s’hagi col·locat quan les obres 
hagin terminat o estiguin suspeses, inclós per períodes curts sense que quedin obstacles en la 
calçada.  

- Per aclarir, complementar o intensificar la senyalització mínima, podran afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements:  

· Limitació progressiva de la velocitat en escalons màxims de 30 km/h, fins la detenció total si 
calgués.  

· La primera senyal de limitació pot situar-se prèvia a la de perill “Obres”.  

· Avís del règim de circulació en la zona afectada.  

· Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  

- El límit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstàncies del cas exigeixin, dins de les 
condicions normals de seguretat.  

- Quan el tram de sentit únic altern no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és precís regular el tràfic 
mitjançant operaris proveïts dels elements necessaris, o bé per medi de semàfors, cas en el que 
s’ha d’advertir la seva presència. 

- S’advertirà de l’existència de semàfors utilitzant la placa complementària corresponent.  

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles, podrà convenir indicar la 
desviació del obstacle amb una sèrie de senyals (direcció obligatòria), inclinades a 45º i prenent 
en planta una alineació recta l’angle de la qual amb la vorera de la carretera sigui inferior quan 
major sigui la velocitat possible o prèviament senyalada en el tram.  

- Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques, bidons, 
taulons o be piles de material menut (grava, arena, etc) amb expressa prohibició de que els 
bidons estiguin plens de qualsevol material i d’utilitzar llambordes o pedres gruixudes.  

- En lo referent a la visibilitat nocturna:  

· Totes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant, reflexants.  

· Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les pròpies, que seran vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o intermitents en el contrari.  

· També portaran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada 
amb circulació per ambdós costats.  

· En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
tanques tindran reflexants en les bandes vermelles.  
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· Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes reflectants verticals, de 
10 cm d’espesor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

Atrapaments  

- L’operari que manipuli el compactador manual, deurà anar proveït de botes de seguretat amb 
puntera reforçada, guants de pell i cinturó antivibratori.  

- Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al cos.  

- Als treballs de manteniment nocturns, la màquina a reparar i els seus voltants es trobaran 
perfectament il·luminats.  

- Abans de procedir a la preparació i/o muntatge d’una màquina deurà ser aïllada elèctricament i 
mecànicament.  

- Sempre que es deixi d’utilitzar el martell pneumàtic, s’accionarà el dispositiu de seguretat. Quan 
es manegi la rotaflex, haurà estar dotada de carcassa superior de protecció del disc així com de 
protecció inferior lliscant. El interruptor deu ser del tipus “home mort” de forma que al deixar 
d’apretar-lo resta la màquina desconnectada. 

- En el manteniment de les eines elèctriques, quan es canvien útils, es facin ajustaments o 
s’efectuen reparacions, s’ha de desconnectar el circuit elèctric, per a que no hagi possibilitat de 
posar–les en marxa involuntàriament. Mai es deuen deixar funcionant les eines elèctriques 
portàtils, quan no es facin servir. Al recolzar-les sobre el sol, bastides, etc., deuen desconnectar-
se. Quan es passi una eina elèctrica portàtil de un operari a altre, es deu fer sempre a màquina 
parada i al ser possible posada en marxa involuntàriament.  

- Quan es tracti d’alçar material mitjançant gats, aquests seran suficientment forts per a sostenir 
la càrrega. Deurem assegurar-nos que els capçals giratoris i els travessers funcionen bé. Els gats 
deuen descansar sobre una base ferma i anivellada, adequada per a suportar la càrrega. 
L’operari que manipuli el gat ha d’assegurar-se de que no es puguin bolcar i de que està alineat 
amb el moviment vertical de la càrrega.  

- Després d’alçar la càrrega, col·locarà calços i cunyes abans de treure el gat. Els gats es deuen 
lubricar freqüentment, emmagatzemant-los posteriorment a on estiguin protegits contra la 
humitat i els cops, verificant-los amb periodicitat i reparant oportunament per un temps major a 
un torn de treball. Tots el gats portaran gravada la xifra en Kg de càrrega màxima admissible.  

- En la col·locació de càrregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes sobre calços, 
procurant no trepitjar els cables al dipositar la càrrega. Es comprovarà l‘estabilitat de la càrrega 
en el sol, afluixant un mica els cables. Quan la càrrega pugui rodar, s’utilitzaran calços l’espessor 
dels quals sigui 1/10 el diàmetre de la càrrega.  

- Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament; si calgués 
obrir-les per refrigerar-lo, es col·locarà una tela metàl·lica tupida que faci les funcions de tapes e 
impedeixi en tot moment el contacte amb els òrgans mòbils. 

- A l’hora d’emmagatzemar materials es triarà la zona correcta així com la situació dels objectes 
dins de la mateixa. Els materials s’apilaran correctament quan l’ emmagatzematge  sigui 
exterior. A la hora de delimitar el camp de protecció adequat i la forma d’apilament es valoraran 
les possibles influencies de dels agents atmosfèrics. 

Bolcats i col·lisions 

- Al realitzar els vehicles les entrades i sortides al centre de treball, ho faran amb precaució, 
essent auxiliats per les senyals d’un membre de l’obra.  
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- Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulació, així com la 
senyalització de l’obra en tot moment. Les maniobres, dins del recinte de l’obra es faran sense 
brusquetats anunciant amb antelació les mateixes i auxiliant-se del personal de l’obra. La 
velocitat de circulació estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i les 
condicions del terreny. Ningú romandrà en les proximitats del vehicle quan aquest realitzi alguna 
maniobra.  

- Quan descarregui material en les proximitats d’un desnivell, s’aproximarà a una distància 
màxima de un metre, garantint aquest mitjançant topes; tot allò prèvia autorització del 
responsable de l’obra.  

- La pista de circulació en obra, deurà estar lliure de vehicles aparcats excepte emergències. 
Abans de donar marxa enrera, el conductor comprovarà que la zona està lliure i que les llums i 
l’avisador acústic entrin en funcionament. Els vehicles deuen ser conduïts amb gran prudència 
en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous, llenegadís o que comporten altres perills, al 
llarg de les rases o talussos en marxa enrera.  

- En la conducció de dúmpers, amb el vehicle carregat deuen baixar-se les rampes d’esquena a la 
marxa, lentament, evitant parades brusques.  

- Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes superiors al 30% en 
terrenys secs i el 20% en terrenys humits.  

- La càrrega del vehicle mai dificultarà la visió del conductor que deurà ser un operari qualificat en 
possessió del permís de conduir. Els frens es mantindran en bon estat i revisaran desprès del pas 
sobre fangals. El conductor es trobarà protegit mitjançant un pòrtic de seguretat i cinturó de 
seguretat d’amarre al propi vehicle.  

Caigudes de persones a diferent nivell  

- Als treballs en alçades, el operaris deuran tenir el cinturó de seguretat col·locat havent-lo fixat 
prèviament a un element rígid de l’estructura.  

- Es deuen instal·lar xarxes de protecció de seguretat en aquells llocs on hagi perill de caiguda per 
part dels treballadors. Aquestes xarxes deuran suportar el pes d’un home que caigui des de la 
màxima alçada possible i seran lo suficientment flexibles per retenir l’accidentat fent una bossa. 
No tindran parts dures que puguin lesionar l’operari. La seva superfície serà l’adequada no 
deixant espais lliures i cobrint tots els forats possibles. La col·locació i el desmunt de les xarxes  
entranya un elevat risc, per això la realitzaran operaris experts que coneguin perfectament els 
sistemes d’ancoratge. Aquests operaris deuran portar permanentment col·locat el cinturó de 
seguretat.  

- Per evitar improvisacions, s’estudiaran els punts de fixació i la localització dels ancoratges.  

Caiguda d’objectes  

- Cap operari deurà romandre, encara quan col·labori en les maniobres, sota càrregues suspeses. 
Els operaris evitaran circular sota el trajecte de la càrrega de la grua, ni sota càrregues suspeses 
per l’aparell d’elevació o els seus útils auxiliars.  

- S’apilaran, correctament els materials retirats o disponibles valorant la influència dels agents 
atmosfèrics quan el seu emmagatzematge sigui a la intempèrie.  

- Es preceptiu l’ús dels casc de seguretat dins del recinte de treball. 
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1.6.2 Excavació en rasa 

❖ Riscos 

• Despreniment de terres 

• Caiguda de personal al mateix nivell 

• Caigudes de persones a l’interior de la rasa 

• Atropellament de persones mitjançant maquinària 

• Derivats d’interferències amb conduccions soterrades (aigua, electricitat, gas, etc.).  

• Inundació 

• Caigudes d’objectes 

❖ Mesures preventives  

- El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de conèixer els riscos als que està 
sotmès.  

- La Direcció d’Obra decidirà el tipus d’entibació de cada rasa, en funció de la profunditat, el tipus 
de terreny i el tipus de rasa.  

- Al finalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.  

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant escala sòlida, fixada a la vorera superior de la 
rasa i recolzada sobre superfície sòlida de repartició de càrregues.  

- La escala sobrepassarà en 1 m la vorera de la rasa.  

- Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distància inferior als 2 m (com norma 
general) de la vorera de una rasa.  

- Si els treballs requereixen il·luminació, s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb pressa de 
terra, en les que s’instal·laran projectors d’intempèrie, alimentats a través d’un quadre elèctric 
general de l’obra.  

- Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l’alimentació de les llànties s’efectuarà a 24 V. Els 
portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcasa-mànec aïllades elèctricament.  

- En règim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisió 
minuciosa i detallada abans de tornar a començar els treballs. 

- Es revisarà l’estat de talls o talusos a intervals regulars en aquells casos en els que es puguin 
rebre empentes exògenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.), transitats per 
vehicles, y en especial si en la proximitat s’estableixen treballs amb us de martells pneumàtics, 
compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres.  

- Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talusos no molt estables, 
s’executaran subjectes amb el cinturó de seguretat amarrat a “punts forts” ubicats a l’exterior 
de les rases.  

- S’efectuarà l’esgotament immediat de les aigües que afloren a l’interior de les rases per evitar 
que s’alteri l’estabilitat dels talusos.  

- Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de tornar a començar 
de nou.  
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❖ Proteccions col·lectives  

• Baranes metàl·liques.  

• Senyalització amb cinta per a profunditats menors a 2 m.  

• No acopiar a menys de 2 m  de la vorera de l’excavació.  

• Revisió dels talusos.  

• Entibació, arriostrament i revisió dels apuntalaments.  

• Desviament de les instal·lacions efectuades.  

• Formació correcta de talusos.  

• Instal·lació de passos sobre les rases.  

• Els productes de l’excavació s’acopiaran a un únic lloc de la rasa.  

• Col·locació d’escales portàtils, separades com a màxim 30 m.  

• Ordre i neteja de l’entorn i dels vials 

• L’alimentació de les llànties portàtils es realitzarà amb una tensió de 24 V. 

❖  Proteccions individuals  

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

• Casc de polietilé.  

• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.  

• Ulleres protectores.  

• Guants de cuir.  

• Botes de seguretat de cuir o lona.  

• Botes de seguretat de goma.  

• Roba de treball. 

• Vestits per ambientes humits o plujosos.  

• Protectors auditius. 

1.6.3 Excavacions de terres mitjançant procediments pneumàtics 

❖ Riscos 

Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)  

• Lesions per trencament de les barres o punters del forat. 

• Riscos derivats de la realització de treballs em ambients polsegosos.  

• Lesions per trencament de les mànegues.  

• Lesions per treballs exposats al soroll elevat  

• Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.  

• Sobre esforços.  
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Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous)  

- Es recomana no realitzar treballs en torn a un martell pneumàtic en funcionament a distancies 
inferiors a 5 m. 

-  Queda prohibida la situació d’obrers treballant en cotes inferiors sota un martell pneumàtic en 
funcionament.  

- Els empiulaments i les mànegues a pressió dels martells pneumàtics es revisaran a l’inici de cada 
període de trencament.  

- Es procurarà que els treballs s’efectuen a sotavent.  

- El personal que utilitzi els martells tindrà un perfecte coneixement de la eina, de la correcta 
execució dels treballs i dels riscos propis de la màquina.  

- Queda prohibit l’abandono del martell o perforadora mantenint connectat el circuit de pressió. 
Es tindrà especial precaució, paralitzant els treballs, davant la presència de conduccions 
elèctriques, gas o aigua.  

- Queda prohibit la utilització de martells trencadors dins del radi d’acció de la maquinària pel 
moviment de terres o excavacions.  

❖ Proteccions individuals (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous)  

• Guants de pell encoixinats.  

• Cinturó i munyequeres anti-vibratòries.  

• Davantal i polaines de pell.  

• Protectors auditius. 

1.6.4 Excavacions de terres manualment 

❖ Riscos 

• Riscos derivats de la realització de treballs em ambients polsegosos.  

• Lesions per l’adopció de postures forçoses. 

• Lesions associades a la realització de tasques repetitives. 

• Danys derivats de la realització de sobreesforços.  

❖ Mesures preventives 

Postures  

- Evitar mantenir els braços per sobre de l'altura de les espatlles, mitjançant la col·locació d'una 
plataforma, preferiblement de fusta que, en pujar el treballador en ella, faci que baixi el plànol 
de treball. Amb això s'aconsegueix minimitzar les hiperextensions de coll.  

- Quan existeixi espai suficient, es flexionaran les cames en comptes de flexionar el tronc. Això és 
aplicable principalment en rases mitjanes i grans. Evitar torsions de tronc. Per a això s'ha de 
pivotar sobre els peus i girar tot el cos; això s'aconsegueix mitjançant una formació adequada. És 
rellevant en el treball en rases petites. 

- Col·locar les eines en cinturons a fi d'evitar les postures forçades de tronc que s'han d'adoptar 
quan aquestes s'agafen del sòl o de superfícies situades per sobre del cap. En cas d'haver de 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

recolzar el genoll en el sòl, es recomana la utilització de genolleres que protegeixin aquesta part 
del cos de fregades i compressions. 

- Utilitzar una excavadora/bobcat o altres dispositius mecànics d'excavació, sempre que sigui 
possible. Això és especialment recomanable en rases petites per evitar la hiperflexió i 
sobreesforços d'extremitats superiors en obrir la rasa. 

Manipulació de càrregues 

- L'empresari haurà d'adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per evitar la 
manipulació manual de les càrregues, especialment mitjançant la utilització d'equips per al 
maneig mecànic de les mateixes, sigui de forma automàtica o controlada pel treballador.  

- Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar qualsevol tipus de mig mecànic o manual que 
ajudi a manejar la càrrega amb un menor esforç o s'han d'adoptar les mesures organitzatives.  

- Com a mesures organitzatives més efectives són la introducció de pauses i l'alternança de 
tasques de manipulació de càrregues amb unes altres que no impliquin el seu maneig.  

- Com a mitjans mecànics existeixen varietat de manipuladors i eines específiques per al maneig 
de material de construcció. Els manipuladors grans són d'especial aplicació en el treball en rases 
grans. Quan es  manipulin pesos superiors a 3 quilos s'haurà d'avaluar els riscos prenent en 
consideració els factors indicats en l'Annex del Reial decret 487/1997 i els seus possibles efectes 
combinats.  

- Quan les càrregues siguin molt pesades o de difícil agafament (tubs, varetes metàl·liques, bigues, 
etc.) es durà a terme la tasca entre dues persones.  

- Cal maximitzar la reducció del pes dels materials especialment dels sacs i de les planxes de pas. 
Per manipular sacs utilitzar sempre un carro o carretó, mobilitzar les càrregues entre dues 
persones i evitar portar diversos sacs d'una sola  vegada.  

- Cal facilitar una informació adequada sobre el pes de la càrrega, el centre de gravetat o el costat 
més pesat quan un paquet és carregat de forma desigual. Garantir una informació i formació 
adequada i precisa sobre com manejar correctament les càrregues, dels riscos derivats del seu 
maneig i de les conseqüències que pot implicar.  

Treballs repetitius i sobreesforços 

- Les conseqüències musculoesquelètiques que pot arribar a patir la persona a causa del treball 
repetitiu poden minimitzar-se mitjançant la rotació de tasques. Així  mateix, és necessari evitar 
les eines que vibrin i les que forcen a realitzar sobreesforços innecessaris.  

- Utilitzar guants antivibratoris certificats (ISO 19819) per esmorteir i minimitzar la transmissió de 
les vibracions produïdes per les eines a l'extremitat superior. S'ha de subministrar als individus 
guants que s'ajustin a les mesures antropomètriques de les seves mans.  

- Utilitzar pales de mà amb una adequada absorció de xoc quan es tracti de cavar prop de les 
arrels de l'arbre, maó, etc.  

- Utilitzar pales de diferents longituds, curtes o llargues, segons sigui el tipus de tasca; per 
exemple, utilitzar les més curtes quan s'està excavant en rases petites, amb espai reduït.  

- Quan l'abast sigui de majors dimensions, utilitzar pales de mànec llarg. Evitar conduir els 
carretons sobre superfícies molt irregulars, sòls sorrencs, relliscosos, etc.  

- Procurar disposar de planxes o similar per allisar el terreny. Si cal fer algun tall en algun material 
o dur a terme algun tipus de força realitzar-ho, aproximadament, a l'altura dels malucs.  
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Mesures generals 

- Intentar que l'espai el que ha de moure's el treballador sigui prou ampli a fi d'evitar l'adopció de 
postures forçades o la realització de sobreesfuerzos innecessaris. Això és de major rellevància en 
el cas de les rases petites. 

- Dotar als treballadors d'eines ergonòmiques que facilitin tant el seu ús com el seu agafament i 
fer-los un bon manteniment per evitar que perdin les seves propietats. 

- Utilització de pinces especials per a la col·locació de les peces de les vorades. 

- Sempre que sigui possible, utilitzar maquinària per a tant a l'hora de fer l'excavació de les rases 
com per a l'aportació de terres i de sorra. 

- Adaptar al màxim les tasques i entorn de les capacitats de la persona. És aconsellable realitzar 
un preescalfament abans de l'inici de la jornada laboral, realitzant, per a això, uns exercicis físics 
específics. És molt útil el suport i assessorament d'un fisioterapeuta.  

- Proporcionar una formació teòrica, pràctica i específica sobre manipulació manual de càrregues 
així com en higiene postural.  

- Realitzar la vigilància de salut adequada i fer promoció de la salut als treballadors. 

1.6.5 Instal·lació de canonades de PVC, formigó, polietilè, etc. per a la xarxa de clavegueram 

❖ Riscos 

• Caigudes d’alçada dels operaris 

• Caigudes al mateix nivell de treball  

• Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

• Caiguda d'objectes per desplom i per manipulació. 

• Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops i talls per objectes o eines 

• Cops amb elements mòbils de màquines 

• Sobreesforços 

• Atrapaments i/o aixafaments per bolcada de màquines 

• Contactes elèctrics directes e indirectes 

• Derivats de caigudes de tensió a la instal.lació per sobrecàrrega, del mal funcionament dels 
mecanismes i sistemes de protecció i del mal comportament de les preses de terra 

• Risc causat per la possible presència de pols 

• Incendis i explosions. 

• Atropellaments, cops i topades contra vehicles. 

•  Malalties causades per agents físics 

❖ Mesures preventives 
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- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de 
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 

- S’habilitarà a l’obra un espai on es pugui fer l’aplec classificat de materials, disposant-se els tubs 
en posició horitzontal sobre llit de taulons de fusta capa a capa, amb alçades de pila inferiors a 
1,5 m. 

- El transport aeri de càrregues es farà mitjançant grua suspenent la càrrega en dos punts separats 
mitjançant eslingues. 

- Els operaris que transportin del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 

- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar 
una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

- L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

- Per a realitzar l'eslingat: 

· S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

· Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 
creuada. 

· L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

· S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

· S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

· Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni 
deixarles al terra. 

· S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

· S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

· En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 

· S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la 
mateixa manera. 

· Si la càrrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i 
tornar-se a lligar correctament. 

· Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà 
insistir en això i cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
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· No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans 
quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 

· S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar 
obstacles. 

· Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca alçada i a marxa moderada. 

· En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a sempre visió de la càrrega. 

· S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 

· S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de 
terra o al seu lloc de col·locació. 

· No s'ha de deixar mai una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

· S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 

· S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 

· S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant una mica els cables. 

· S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calços de gruix 1/10 el diàmetre de la 
càrrega. 

· L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 

· Els treballs d’hissat, desplaçament i dipòsit o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat 
per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua. 

- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les 
senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums 
vermelles. 

- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de 
la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases 
passos a distàncies no superior a 50m. 

- La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 

- Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugi produir. 

- Quan es prevegi l‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el 
seu traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els 
treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o per la Direcció Tècnica d'obra 
s'ordenin les condiciones de treball. 

- Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gasos i 
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 

- Les eines dels instal·ladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirades i substituïdes 
per altres en perfecte estat , de forma immediata. 
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- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran de dur casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat. 

- En cas de inclemències del temps, els operaris vestiran impermeable i botes d’aigua 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta 
limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs 
realitzats sobre superfícies insegures. 

- El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega 
cap a enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar 
cops i ensopegades amb d’altres operaris. 

- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant saltin estelles durant les 
tasques. 

❖ Proteccions individuals  

• Botes de seguretat 

• Botes d’aigua de seguretat  

• Casc de seguretat 

•  Ulleres de seguretat i/o pantalla facial 

• Protecció auditiva (auriculars o taps). 

• Si escau, mascaretes antigas. 

• Guants de lona i cuir (tipus americà) i/o guants de neoprè (treballs d'obra) 

• Canelleres i cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Roba de treball, armilla d’alta visibilitat i impermeable. 
 

1.6.6 Acondicionament, connexió, neteja o manteniment de xarxa de clavegueram 

❖ Riscos 

• Caigudes d’alçada dels operaris 

• Caigudes al mateix nivell de treball  

• Caiguda d'objectes per desplom i per manipulació. 

• Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops i talls per objectes o eines 

• Sobreesforços 

• Contactes elèctrics directes e indirectes 

• Risc per caigudes de tensió a la instal.lació per sobrecàrrega, del mal funcionament dels 
mecanismes i sistemes de protecció i del mal comportament de les preses de terra 

• Risc per la presència de gasos tòxics o pols, així com la falta d’oxigen 
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• Incendis i explosions. 

•  Malalties causades per agents químics, físics i biològics 

❖ Mesures preventives 

- Atés que els treballs de construcció, reparació, conservació i neteja impliquen el 
desenvolupament alternatiu de treballs a l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en 
un màxim de 5 hores/jornada la permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a 
aquest motiu s'establiran els torns pertinents. 

- Donat el cúmul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del risc, és 
fonamental formar als treballadors perquè siguin capaços d'identificar el que és un recinte 
confinat i la gravetat dels riscos existents.  

- Per a aquests treballs es triarà personal apropiat, no claustrofòbic ni temerari, amb bones 
condicions físiques i mentals i, preferiblement, menors de 50 anys. 

- Aquests treballadors hauran de ser instruïts i ensinistrats en: 

· Procediments de treball específics, que en cas de ser repetitius com s'ha dit hauran de 
normalitzar-se. 

· Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, inflamables o explosives) i les 
precaucions necessàries. 

· Utilització d'equips d'assaig de l'atmosfera. 

· Procediments de rescat i evacuació de víctimes així com de primers auxilis. 

· Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria. 

· Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva 
utilització. 

· Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los. 

- És essencial realitzar pràctiques i simulacions periòdiques de situacions d'emergència i rescat. 

- No es permetrà la realització d’aquest tipus de treballs a treballadors que no hagin rebut 
l’esmentada formació per una entitat acreditada. 

- A diari i previ l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats dels 
equips, informació per escrit que haurà de contenir: el plànol d'abocaments tòxics de les zones 
de treball previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, 
plànols reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de 
registre, així com de l'estat del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia 
que afecti a les zones en què s'hagin de realitzar treballs. 

- Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons 
per a la desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una 
farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector 
de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i percentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

- Els operaris que facin aquests treballs utilitzaran casc miner, granota de treball de roba de teixit 
reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilla 
d'acer, guants de PVC o neoprè, cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen 
per a 5min. i mascareta respiratòria buconasal dotada de filtre mecànic. 
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- Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin 
existir en la galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà 
amb caràcter d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar 
que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o 
condicionament. 

- El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a 
terme amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el 
personal de neteja, reparació o condicionament. 

- Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran 
almenys dues tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que 
no siguin utilitzades. 

- Els claveguerons que ho requereixen, segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per 
instruccions reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia 
davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de 
disposar a cada equip de neteja. 

- Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la 
distància entre els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 

- En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als claveguerons estiguin 
en les degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en 
deficient estat. 

- Els treballs de claveguerons d'altures lliures inferiors a 1,60m. es faran sempre que sigui possible 
per mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran 
torns que no sobrepassaran els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps 
mínims de descans d'igualment 60 min. 

- El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les 
precaucions que s’han d'adoptar a cada cas. 

- A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució 
d'aquests treballs, així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat a l’interior de les galeries de 
clavegueram, hi haurà una posada a terra associada a un interruptor diferencial d'adequada 
sensibilitat. 

- Quan es realitzin treballs pròxims a vies urbanes amb circulació de vehicles, es senyalitzarà la 
zona de treball convenient i suficientment, especialment els pous d'accés en cas de tasques 
al’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal 
haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 

- En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'efectuarà 
un reconeixement complet de zones afectades, per determinar els possibles riscos que es 
poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos s’adoptaran 
les mesures preventives  adequades. 

- Als treballs en espais confinats s'analitzaran prèviament les condicions respirables de l'atmosfera 
del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

- Proteccions individuals  

• Botes d’aigua de seguretat 

• Casc de seguretat 
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•  Ulleres de seguretat i/o pantalla facial 

• Protecció auditiva (auriculars o taps). 

• Si s’escau, mascareta amb equip de respiració autònoma 

• Guants de lona i cuir (tipus americà) i/o guants de neoprè (treballs d'obra) 

• Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

• Granota de treball, armilla d’alta visibilitat i impermeable. 

 

1.6.7 Formigonat 

❖ Riscos 

• Caiguda de persones i/o objectes al mateix i a diferent nivell.  

• Caiguda de persones i/o objectes al buit.  

• Enfonsament d’encofrats.  

• Ferides punxants en mans.  

• Trepitjades sobre superfícies de trànsit (derivades de treballs sobre terres humits i mullats).  

• Contactes amb el formigó en els ulls.  

• Fallida en les entibacions.  

• Moviment de terres.  

• Execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses.  

• Atrapaments. 

• Atropellaments per maquinaria.  

• Vibracions per l’ús d’agulles vibrants.  

• Soroll ambiental.  

• Electrocució. Contactes elèctrics. 

❖ Mesures preventives 

Respecte a la forma de posar en obra i abocament del formigó  

Abocaments directes per canaleta  

- S’instal·laran forts topalls per evitar bolcats al final de recorregut dels camions formigonera. 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a norma general) 
de la vora de l’excavació.  

- Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el retrocés.  

- S’instal·laran baranes sòlides a les vores de l’excavació protegint el treball.  

- S’instal·larà un cable de seguretat agafat a punts sòlids, on s’enganxaran els mosquetons dels 
cinturons de seguretat en feines amb risc de caiguda des de altura.  
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- La maniobra del abocament serà dirigit per un responsable que vigilarà que no es realitzin 
maniobres insegures.   

Abocament mitjançant cuba  

- Es prohibeix  carregar la cuba per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que la 
suporta.  

- Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura de color groc el nivell 
màxim d’ompliment de la cuba per a no sobrepassar la càrrega admissible.  

- La obertura de la cuba per a l’abocament s’executarà exclusivament accionant la palanca que fa 
aquest servei, amb les mans protegides amb guants impermeables. 

- La maniobra d’aproximació es dirigirà mitjançant senyals preestablertes, fàcilment intel·ligible 
per l’operador de la grua o mitjançant telèfon autònom.  

Abocament de formigó mitjançant bombeig  

- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest 
treball.  

- La canonada de la bomba i formigonat es recolçarà sobre cavallets. Arriostrant-se les parts 
susceptibles de moviment.  

- La mànega terminal d’abocament, serà governada per un mínim de dos operaris a la vegada, per 
a evitar les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.  

- Abans de l’inici del formigonat de una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), 
s’establirà un camí de fustes segur sobre els que arrepenjar-se els operaris que governen 
l’abocament amb la mànega.  

- La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit 
per un operari especialista, amb la finalitat d’evitar accidents per “taps” i “sobrepressions” 
internes.  

- Abans d’iniciar el bombeig de formigó es deurà preparar el conducte (engreixar les canonades) 
enviant masses de morter de dosificació, amb la finalitat d’evitar “atoraments” o “taps”.  

- És imprescindible evitar “atoraments” o “tapons” interns de formigó: procurant evitar els colzes 
de radi reduït. Desprès d’acabar el bombeig, es rentarà i netejarà l’interior de les canonades 
d’impulsió de formigó.  

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la “xarxeta” de 
recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de 
la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la 
canonada.  

- Els operaris, amarraran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a 
elements sòlids, apartant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.  

Mesures preventives durant l’abocament  

Formigonat de fonaments  

- Preveure el manteniment de les proteccions instal·lades durant el moviment de terres.  

- Abans de l’inici de l’abocament, el responsable de treballs, revisarà el bon estat de seguretat de 
les entibacions, si es que existeixen.  
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- Abans de l’inici del formigonat es revisarà el bon estat dels encofrats en prevenció de 
rebentades i vessants.  

- Es mantindrà una neteja acurada. S’eliminaran abans de l’abocament del formigó puntes, restes 
de fusta, rodons i filferros. 

- S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre rases a formigonar, formades per un 
mínim de tres fustes treballats (60 cm d’amplada).  

- S’establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons (60 cm), sobre les rases 
per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d’ajuda a l’abocament.  

- S’establiran a una distància mínima de 2 m (com norma general) forts topes al final del 
recorregut, pels vehicles que hagin d’aproximar-se a la vorera de les rases per abocar formigó 
(dúmper, camió formigonera, ...).  

Formigonat de murs  

- Abans de l’inici de l’abocament, es revisarà el bon estat de seguretat de les entibacions de 
contenció de terres dels talusos del buidat que interessen a la zona de mur que es formigonarà, 
per a realitzar els esforços o saneigs que calguessin.  

- L’accés al trasdós del mur (espai comprés entre l’encofrat extern i el talús del buidat), 
s’efectuarà mitjançant escales de ma.  

- Es prohibeix l’accés escalant l’encofrat.  

- Abans de l’inici del formigonat es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en prevenció 
de rebentades i vessants.  

- Abans de l’inici del formigonat, i com remat dels treballs d’encofrat, s’haurà construït la 
plataforma de treball de coronació del mur des de on es realitzaran les feines d’abocament i 
vibrat.  

- La plataforma de coronació de l’encofrat per l’abocament i vibrat, que s’establirà a tot el llarg 
del mur, tindrà les següents dimensions:  

Longitud:   la del mur.  

Amplada:   seixanta centímetres (3 fustes mínim).  

Protecció:   barana de 90 cm d’alçada, formada per passamans, llistó intermig i                         
rodapeu de 25 cm. 

- S’establiran forts cops de final de recorregut, per als vehicles que han d’aproximar-se a la vorera 
dels talusos de buidat, per abocar el formigó (dúmper, camió formigonera).  

- L’abocament de formigó a l’interior del encofrat es farà repartint-lo uniformement al llarg del 
mateix, per tongades regulars, amb la finalitat d’evitar sobrecàrregues puntuals que puguin 
deformar o rebentar l’encofrat.  

- L’encofrat del trasdós del mur s’efectuarà lo abans possible, per  no alterar l’entibació si la 
hagués, o l’estabilitat del talús.  

❖ Proteccions col·lectives  

• Topes final de recorregut de vehicles (dúmper, camió formigonera).  

• Plataforma de treball de 0,60 m d’amplada amb barana, a 0,90 m mínim, llistó intermig i rodapeu.  

• Torretes de formigonat.  
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• Escales portàtils reglamentaries.  

• Visera de protecció contra caigudes d’objectes.  

• Xarxes perimetrals.  

• Ordre i neteja.  

• Pressa de terra de les màquines.  

• Passarel·les de fusta de 0.60 m d’amplada.  

• Manteniment adequat de la maquinària.  

❖ Proteccions individuals  

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

• Casc.  

• Botes d’aigua, classe III, de canya alta.  

• Guants de goma  

• Ulleres contra la protecció de partícules.  

• Cinturó de seguretat.  

• Vestit d’aigua de color groc. 

1.6.8 Col·locació de marc i tapa 

❖ Riscos 

• Cops en les mans  

• Atrapaments de peus.  

• Talls  

• Sobreesforços  

• Caigudes al mateix o diferent nivell.  

• Caigudes de peces.  

Mesures preventives  

- Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.  

- Si hi ha risc de caiguda des de un punt elevat s’haurà de treballar amb el cinturó de seguretat 
subjecte a un punt ferm i sòlid.  

- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres 
d’instal·lació.  

- S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per la seva correcta instal·lació.  

❖ Proteccions individuals  

• Casc.  

• Guants.  

• Roba de treball.  
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• Botes de seguretat. 

 

1.6.9   Pavimentació  

❖ Riscos 

• Caigudes de persones a diferent nivell 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Caiguda d'objectes per manipulació 

• Caiguda d'objectes 

• Cops amb elements mòbils de màquines 

• Projecció de fragments o partícules 

• Atrapaments per o entre objectes 

• Sobreesforços 

• Contactes elèctrics 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

• Explosions 

• Incendis 

• Malalties causades per agents químics 

Treballs amb peces de paviment. 

- El tall de peces de paviment s'executarà en una via humida per evitar lesions en els pulmons per 
treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de grimpar es realitzarà situant el tallador a 
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

- Tret que es realitzessin els corts amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molta cura amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s'ha de fer un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i 
en cas de no ser així, es deurà apantallar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palès convenientment apilades. 

- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les 
caixes de suministre i no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. 

- El conjunt apilat s'envoltarà o lligarà a la plataforma d'hissat per evitar el bolcat de la càrrega. 

- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de gàbies de 
transport per evitar accidents per vessi de la càrrega. 

- Els sacs de runa s'hissessin perfectament apilats i envoltats o lligats damunt de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessis. 

- Els llocs de trànsit de personis s'hauran de fitar mitjançant cordes amb banderoles en les 
superfícies recentment solades. 
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- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat dels corts, on es 
vagi a col·locar. 

- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones 
de pas. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l'obra, es tancarà 
l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'usar el casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), mico de treball i botes de cuir de seguretat. 

- Els operaris que manipulin fangs, morters, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de 
neoprè o làtex, mico de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), mico de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i en els casos en 
què es necessitin, màscara contra la pols. 

❖ Mesures de protecció col·lectiva 

Les proteccions col·lectives al fet que es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Col·locació de tanques de limitació i protecció delimitant els itineraris de circulació establerts. 

❖ Equips de protecció individual 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

• Casc de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Mono de treball. 

• Cinturó antivibratori (especialment “dúmpers” de petita cilindrada). 

• Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs amb morters, formigons i lots: 

• Casc de seguretat. 

• Guants de goma (neoprè). 

• Mono de treball. 

• Botes de goma de seguretat. 

• Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs de col·locació de paviment: 

• Casc de seguretat 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 

• Mono de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Genolleres. 

• Ulleres contra impactes en els casos de paviments rígids. 

• Màscara contra la pols, en els casos de tall de paviments rígids. 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

• Armilla d'alta visibilitat. 

 

1.6.10   Asfaltat 

❖ Riscos 

• Els derivats del treball a altes temperatures.  

• Els derivats de la inhalació de vapors asfàltics  

• Sobreesforços.  

• Caigudes al mateix o distint nivell.  

• Cremadures  

• Atropellaments per maquinària. 

Mesures preventives  

- La maniobra d’abocament del producte asfàltic es realitzarà sota les ordres de personal 
especialitzat. 

- Es prohibeix la estada d’operaris davant de la màquina compactadora. 

- L’encarregat recordarà al personal de treball els riscs propis de treballar amb substàncies 
calentes.  

- Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.  

- Si hi ha risc de caiguda des d’un punt de vista elevat, s’haurà de treballar amb cinturó de 
seguretat subjecte a un punt ferm i sòlid.  

- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres 
d’instal·lació.  

- S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per a la seva instal·lació  

❖ Proteccions individuals 

Per als treballs d'estesa i piconat d'aglomerat asfàltic: 

• Casc de seguretat. 

• Guants de diferents tipus. 

• Mono de treball 

• Botes de goma. 

• Cinturó antivibratori. 

• Ulleres contra impactes. 

• Màscara contra la pols i contra els gasos. 

• Protectors acústics. 

• Pantalles anticalòriques 

Riscos produïts per agents atmosfèrics  

• Per efecte mecànics del vent.   
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• Per tormentes amb aparells elèctrics.  

• Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.   

Riscos d’incendi  

• En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal·lacions elèctriques, barracons, etc.   

Riscos de danys a tercers i prevenció  

• Interferències amb línies aèries, elèctriques, telefòniques, etc.  

• Interferències amb conduccions enterrades, aigua potable, sanejament, línia elèctrica, línia 
telefònica, gas, etc.  

• Derivats de la intromissió descontrol·lada de persones en l’obra, durant les hores de treball o 
descans.  

• Atropellaments per vehicles al entrar o sortir de l’obra.  

• Col·lisions en els enllaços amb carretera o camins existents. 

• Caiguda d’objectes sobre persones.  

• Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.  

Mesures preventives  

- Abans de començar els treballs s’haurà de conèixer els serveis públics que puguin resultar 
afectats, tals com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.   

- Per altre part existiran riscs derivats de la circulació de vehicles, al haver de realitzar passos 
alternatius i desviaments provisionals. 

- Es precís adoptar les mesures necessàries per aïllar dintre el recinte de l’obra aquells riscs que 
poguessin afectar a terceres persones que no intervinguin en la mateixa.  

- Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari descobrir-les, es 
presentarà interès especial en els següents punts:  

· S’identificarà el traçat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels plànols constructius de 
la mateixa, localitzant també en els plànols les canalitzacions enterrades d’altres serveis que 
poguessin quedar afectats.  

· Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l’àrea afectada.  

· Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de l’instal·lació en 
servei.  

· No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.  

· En els llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes o materials, es posaran cartells advertint del 
perill, a més de la protecció corresponent.  

· Queda prohibit utilitzar les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a 
suspendre o aixecar càrregues.  

· Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, 
disposaran d’una correcta connexió a terra.  

· Els cables o mànegues d’alimentació elèctrica utilitzades en aquests treballs, estaran 
perfectament aïllades i s’evitarà que hi hagi embrancaments. 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

· En cas incontrolat de gas, incendi o explosió, tot el personal de l’obra es retirarà més enllà de la 
distància de seguretat senyalada i no es permetrà apropar-se a ningú que no sigui del personal de la 
companyia instal·ladora.  

- En referència a les conduccions d’aigua, es seguiran les mateixes normes en el que es refereix a 
identificació i senyalització indicades en les conduccions de gas.  

- Es aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0.50m de la 
canonada en servei. Per sota d’aquesta cota s’utilitzarà la pala manual.  

- Un cop descoberta la canonada, cas en que la profunditat de l’excavació sigui superior a la 
situació de la conducció, es suspendran o apuntalaran a fi de que no trenqui per flexió en trams 
de excessiva longitud, es protegirà i senyalarà convenientment per evitar que sigui malmesa per 
maquinaria, eines, etc.  

- Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de l’instal·lació en 
servei si no es amb l’autorització de la companyia instal·ladora.  

- No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus. Queda prohibit utilitzar 
les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a suspendre o aixecar càrregues.  

- En cas de ruptura o fuga en la canalització es comunicarà immediatament a la companyia 
instal·ladora.   

- En cas de descobrir-se un ingeni susceptible d’explotar en la zona d’obra, els treballs hauran de 
ser immediatament suspesos i allunyats del lloc el personal d’obra i aliena a la mateixa que per 
la seva proximitat pogués quedar afectat. Si hi haguessin edificis veïns, s’avisaria als propietaris 
com a mesura de precaució del possible risc.  

- Immediatament  es comunicarà a les autoritats competents per  que procedeixin a desactivar o 
retirar l’ingeni.  

- Es tindrà en compte si en les proximitats de l’obra tenim molt de tràfic i si aquest es de camions 
o vehicles pesats, ja que les vibracions, poden donar lloc a despreniments. Uns terrenys que 
solen donar molts problemes son les d’antigues rieres, reblerts o plens de runa o terres 
d’excavacions.  

- Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions pròximes a edificis, 
podent veures afectat d’alguna manera en la realització dels treballs, uns cops per vibracions de 
la maquinaria que utilitzarem, altres de més risc pel proper dels fonaments al nostre buidat. 

- Tindrem major atenció quan es tracti de construccions antigues, donat que en aquests casos la 
probabilitat de enderroc parcial o total es major. Abans de començar els treballs seria molt 
interessant disposar d’informació de la construcció dels edificis veïns. Normalment quan es tracti 
d’edificis de construcció antiga serà necessari procedir a la realització d’apuntalaments de 
façanes, i el que és més important, procedir a disposar de testimonis en fisures, que ens avisin 
d’un possible desplaçament i procedir llavors a prendre les mesures oportunes. 

❖  Proteccions col·lectives  

• Desviament de la línies que interfereixin amb l’ obra.  

• Senyalització de l’ existència del risc.  

• Vallat de l’entorn.  

• Senyalització dels accessos naturals a l’obra, prohibint el pas de tota persona aliena a la mateixa, 
col·locant en el seu cas  els creixements necessaris.  
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• Instal·lació de valles de limitació i protecció, cintes de balissaments, etc. 

1.6.11   Instal·lacions elèctriques 

❖ Riscos 

• Contactes elèctrics directes i indirectes.  

• Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrega, (abús o incorrecte càlcul de la 
instal·lació).  

• Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció  

• Mal comportament de les tomes de terra.  

• Caigudes al mateix nivell.  

• Caigudes a diferent nivell.  

Mesures preventives  

Per als cables 

- El calibre o secció serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció 
del càlcul realitzat per la maquinaria i il·luminació prevista.  

- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables.  

- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, s’efectuarà enterrada mitjançant mànega antihumitat. 
Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un recobriment permanent de taulons que tindran 
per objecte el de protegir mitjançant el repartiment de càrregues i senyalitzar la existència del 
“pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa, serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà a més 
protegit en l’interior d’un tub rígid.  

- Els embrancaments entre mànegues sempre seran elevats. Es prohibeix mantindre’ls en el terra.  

- Els embrancaments provisionals entre mànegues, s’executarà mitjançant connexions 
normalitzades, estanques i antihumitat.  

- Els embrancaments definitius s’executaran mitjançant caixes d’embrancaments normalitzades, 
estanques de seguretat.   

- Les mànegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-se esteses per 
el terra, però arrambades als paraments verticals.  

- Les mànegues allargadores per ser provisionals, s’embrancaran mitjançant connexions 
normalitzades, estanques i antihumitat o fundes aïllants termorretràctils.  

- Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior dels cèrcols, per 
evitar ensopegar amb les mànegues allargadores.  

- Considerar que hi haurà en algun moment de la obra multitud de “portàtils”.  

Per els interruptors  

- S’ajustarà expressament als especificats al reglament Electrònic de Baixa Tensió.  

- Els interruptors s’instal·laran en l’interior de les caixes normalitzades, proveïes de porta 
d’entrada amb tanca de seguretat. 

- Els armaris d’interruptors tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill, 
electricitat”.  
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- Els armaris d’interruptors estaran penjats, bé dels paraments verticals, o bé de pedestals 
estables.  

- Per els quadres elèctrics  

- Seran metàl·lics del tipus per a la intempèrie, amb porta y tanca de seguretat (amb clau, segons 
norma UNE-20324).  

- Tot i ser del tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant viseres com a 
protecció addicional.  

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. Tindran adherida sobre la 
porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.  

- Els quadres elèctrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals, o bé de 
pedestals estables. Els quadres elèctrics, estaran dotats de enclavament d’obertura.  

Per a les preses d’energia  

- Les preses de corrent dels quadres s’efectuarà dels quadres de distribució, mitjançant clavilles 
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb 
enclavament.  

- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell o màquina-eïna.  

- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”,  mai en el “mascle”, per evitar els contactes 
elèctrics directes.  

Per la protecció dels circuits 

- Els interruptors automàtics s’instal·laran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de 
distribució i d’alimentació a totes les màquines, aparells i eines de funcionament elèctric.  

- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.  

- L’instal·lació de l’enllumenat general,  per les instal·lacions provisionals d’obra i de primers 
auxilis i més casetes, estaran protegides per interruptors automàtics magnetotèrmics.  

- Tota la maquinaria elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial.  

- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial.  

Preses de terra  

- El transformador de l’obra serà dotat amb presa de terra ajustada als reglaments vigents i a les 
normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposarà de presa de terra. 

- El neutre de l’instal·lació estarà posada a terra.  

- La presa de terra s’efectuarà per la pica o placa de cada quadre general. 

- El fil de presa a terra, sempre estarà protegit amb macarró de colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per a altres fins.  

- La presa de terra de les màquines i eines que no estiguin dotades de doble aïllament, s’efectuarà 
mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre 
general de l’obra. 

- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu 
funcionament i eficàcia sigui la requerida per a l’instal·lació.  



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

- Les preses de terra dels quadres elèctrics generals diferents, seran independents elèctricament.  

Instal·lació de l’enllumenat  

- La il·luminació dels treballs serà sempre la adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.  

- L’enllumenament general dels treballs es farà mitjançant projectors ubicats sobre pedestals 
ferms.  

- L’enllumenament mitjançant portàtils complirà la següent norma:  

- Porta llànties estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la bombeta dotada de 
ganxo per penjar a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de 
seguretat, alimentats a 24V.  

- L’energia elèctrica que ha de subministrar a les llànties portàtils  o fixes, segons els casos, per 
l’enllumenat de les feines amb basalts d’aigua, (o humits), es servirà per un transformador de 
corrent que la redueixi a 24V.  

- L’enllumenat de les feines es situarà a una altura entorn als 2m, mesurats des de la superfície de 
recolzament dels operaris en el lloc de treball.  

- La zona de pas de l’obra estarà permanentment il·luminades evitant racons foscos  

En el manteniment i reparació de l’instal·lació elèctrica 

- Tota la maquinaria elèctrica es revisarà periòdicament, i en el moment en el que es detecti una 
fallada, se la declararà fora de servei mitjançant desconnexió elèctrica.  

- La maquinaria elèctrica, serà revisada per personal especialitzat.  

- Es prohibeix les reparacions o revisions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació es 
desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un cartell 
visible, on es pugui llegir:  

 “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”.  

- L’ampliació o modificació de línies, quadres i aïllaments assimilables sols el realitzaran 
electricistes.  

Mesures generals de protecció  

- Els quadres elèctrics de distribució, es col·locaran sempre en llocs de fàcil accés.  

- Els quadres elèctrics sobre pedestals, es col·locaran a un mínim de 2m, com a norma general, 
mesurats perpendicularment des de la vora de l’excavació, camí intern, carretera, etc.  

- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en les rampes d’accés al fons de l’excavació, poden ser 
arrancats per la maquinaria o camins i provocar accidents.  

- Els quadres elèctrics d’intempèrie, per protecció addicional, es taparan amb viseres contra la 
pluja.  

- Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de triangles, (o de 
clau).  

- No es permet l’ús de fusibles rudimentaris (trossos de cables, fils, etc.). S’ha d’utilitzar “peces 
fusibles normalitzades” adequades a cada ús.  

- Es connectarà a terra de les carcasses dels motors o màquines (si no estan dotats de doble 
aïllament), o aïllants pel propi material constitutiu.  
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❖ Proteccions individuals  

• La roba de protecció personal estaran homologades per la C.E. 

• Casc de polietilè per riscs elèctrics.  

• Roba de treball.  

• Botes aïllants de l’electricitat. 

• Guants aïllants de l’electricitat.  

• Plantilles anti claus.  

• Cinturó de seguretat. 

• Roba impermeable per ambients plujosos. 

• Banqueta aïllant de l’electricitat.  

• Comprovadors de tensió.  

• Cartells de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”. 

2 PLEC DE CONDICIONS       

2.1 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, inutilitzant-la quan aquest finalitzi. Quan per les circumstàncies del treball es 
produeixi un deterioramient més ràpid en una determinada peça de vestir o equip, es reposarà 
aquesta independentment de la durada prèvia o data de deslliurament. 

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és de dir, el màxim pel qual 
va ser concebut (per exemple, per un accident), serà llançat i recanvi al moment. 

Aquelles peces de vestir que per l'ús hagin adquirit més amplària o tolerància de les admeses pel 
fabricant seran reposades immediatament. 

L'ús de peça de vestir o equip de protecció no representarà un risc en si mateix. 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació vigent i, en tot cas, al Reial 
decret 773/1997, de 30 de Maig. En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran 
de qualitat convenient. 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

2.1.1 Equip de protecció individual (EPI) i normes europees 

EPI NORMA IMATGE 

Cascos de seguridad EN 397 

 

Mascaretes contra la pols FFP3 EN 132 

 

Mascaretes amb filtres per a gasos i vapors 
EN141:2000 

EN140:1998 
        

Ulleres de protecció contra partícules EN 166 

 

Pantalla facial EN166 

            

Calçat de seguretat aïllant i antilliscant 

 

EN 345 

EN 346 
  

          

Protectors auditius EN 352 

 

Guants de resistencia mecànica i/o química 

EN 374 

EN 388 

EN  
           

Ropa de protecció tèrmica 

EN 531 
 EN 470/1 

EN 368 
EN 1149/1 
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Vestuari d’alta visibilitat EN 471 

 

Pantallas y filtros para soldadura EN 170 

 

Davantal de cuir 

EN 470 

 

Polaines d’apertura ràpida 

 

Guants de cuir de màniga llarga 

 

2.2 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

2.2.1 Tancament i senyalització 

• Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera 
que tot el recinte de l'obra, en l'entorn de la qual es creen els riscos derivats de la mateixa, 
quedi inaccessible per a persones alienes a l'obra. 

• De la mateixa manera serà necessària la instal·lació d'un mínim d'elements de senyalització 
que garanteixin la presència d'informacions bàsiques relatives a la Seguretat i Salut en 
diversos punts de l'obra. 

• Per a això s'instal·laran les següents mesures de tancament i senyalització: 
· Senyalització mitjançant panells en l'accés de l'obra amb els pictogrames com a mínim 
senyals de "Prohibit l'accés a personal no autoritzat", "Ús obligatori del casc" i pictogrames i 
textos dels riscos presents en l'obra. 

• Cartell informatiu situat en un lloc preferent de l'obra en el qual s'indiquin els telèfons 
d'interès de la mateixa i en el qual com a mínim apareguin reflectits els telèfons d'urgència: 
serveis sanitaris, bombers, policia, centres assistencials, institut toxicològic i els telèfons de 
contacte de tècnics d'obra i responsables de l'empresa contractista i subcontractistes. 

• Tancament de l'obra: l'obra romandrà tancada fos de l'horari laboral de manera que no sigui 
possible l'accés a la mateixa sense forçar els elements de tancament. 
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2.2.2 Baranes 

• Es disposarà de baranes quan existeixi risc de caiguda superior als 2 metres d'altura. 

• Els materials que les formin seran de resistència suficient ( 150 *Kp/ml ). 

• Estaran constituïdes per passamans d'altura mínima de 90 cm, llistó intermedi i zócol de 15 cm 
d'altura per evitar la caiguda d'objectes. 

• La distància entre peus drets o suports serà de 3 metres com a màxim. 

2.2.3 Tapes per a petits forats i pericons 

• Les seves característiques i la seva col·locació impediran la caiguda de persones i objectes. 

2.2.4 Pasarel·les 

• La anchura será mayor o igual a 60 centímetros. 

• Se protegerán con barandillas para alturas superiores a 2 metros ( pasamanos, barra intermedia 
y rodapies ). 

• Se fijarán o anclarán las zonas de apoyo para evitar su desplazamiento de deslizamiento. 

• La plataforma, así como sus accesos estarán libres de obstáculos. 

2.3 CONDICIONS DE LES EINES MANUALS 

2.3.1 Eines manuals accionades per energia humana 

Els principals riscos associats a la utilització d’eines manuals són: 

• Cops i talls a les mans provocats per les pròpies eines. 

• Lesions oculars per partícules provinents dels objectes que es treballen i/o de les pròpies 
eines. 

• Cops en diferents parts del cos per projecció de l'eina o material treballat. 

• Esquinços per sobreesforços o gestos violents. 

Les principals causes genèriques que materialitzen els riscos associats són: 

• Abús d'eines per efectuar qualsevol tipus d'operació. 

• Ús d'eines de forma incorrecta. 

• Ús d'eines inadeqüades, defectuoses, de mala qualitat o malament dissenyades. 

• Eines mal conservades, transportades de forma perillosa o abandonades en llocs 
perillosos. 

Les mesures preventives, en general, a tenir en compte, són: 

• Disseny ergonòmic de l'eina. 

• Pràctiques generals de seguretat: selecció, manteniment, ús, entorn de treball, 
emmagatzematge i assignació personal. 

• Gestió de les eines: adquisició, ensinistrament-utilització, observacions planejades de 
treball, control i emmagatzematge, manteniment, transport. 

• Mesures específiques de cada tipus d'eina manual. 

Pel transport d’eines s’han de prendere les següents mesures: 
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• El transport d'eines ha de realitzar-se en caixes, borses o cinturons especialment 
dissenyats per a això. 

• Les eines no han de dur-se a les butxaques, siguin punxants, tallants o no. 

• Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines es 
portaran de manera que les mans quedin lliures. 

El control i emmagatzematge d'eines és fonamental perquè aquestes es trobin en bon estat. Per això 
cal estudiar les necessitats reals d'eines, nivell d'existències i centralitzar el control en l'empresa, 
assignant funcions i competències als treballadors i comandaments. Es recomana que s'assignin les 
eines als operaris que les hagin d'utilitzar i que es retornin en finalitzar de la jornada de treball, o 
que es realitzin controls setmanals d'existències (fulles de control). Periòdicament s'han 
d'inspeccionar totes les eines i reparar o substituir les que ho precisin.  

A continuació s'indiquen les consideracions preventives específiques per algunes de les eines d'ús 
comú: 

Metre metàl·lic   

• L’operació d’enrotllat es durà a terme lentament per evitar talls.  

Alicates     

• Les maixelles no han d'estar desgastades o serrades i tenir els mànecs, cargol o passador en 
bon estat.  

• L'eina no ha de tenir ni grassa ni oli. 

• Les alicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el fil de tall per evitar les lesions 
produïdes pel despreniment dels extrems curts del filferro.  

• No han d'utilitzar-se en lloc de les claus (rellisquen i deixen marques en perns o rosques). 

• No s'han d'utilitzar per tallar materials més durs que les maixelles. 

•  S'han d'utilitzar per subjectar, doblegar o tallar.  

• No s'han de copejar peces o objectes amb les alicates. 

• No s'ha de col·locar els dits entre els mànecs. 

• S'ha de greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

Ganivet 

• S'ha de fer servir el ganivet adequat en funció del tipus de tall o material. 

• La fulla no ha de tenir defectes, ha d'estar ben afilada i de punta arrodonida. 

• Els mànecs deuen estar en perfecte estat i de seguretat (guarda en l'extrem). 

•  En utilitzar-ho, el recorregut de tall ha de ser en sentit contrari al cos. 

• S'ha d'extremar les precaucions en tallar objectes cada vegada més petits. 

• No s'han d'utilitzar per a finalitats diferents als de tallar. 

• S'ha d'utilitzar la força manual i no forçar amb el pes del cos.  

• No s’han d’abandonar ganivets entre material o altres eines. 

• S'han de guardar sempre amb el tall protegit (portaganivets). 

• S'han de netejar amb un drap o tovallola i no amb el davantal o roba de treball i amb el tall de 
tall cap a fora de la mà que ho neteja. 

• S'ha de tenir precaució amb altres operaris propers. 

• S'han de fer servir guants, davantals de cuir i ulleres. 

Tornavisos  

• De grandària i tipus adequat al cargol a manipular i en bon estat. 
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• S'ha de rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o 
retorçada. 

• S'han d'utilitzar només per estrènyer o afluixar cargols. 

• Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estel. 

• No s'han de subjectar amb les mans la peça a treballar, sobretot si és petita (subjectar en 
bancs). 

• No s'han d'utilitzar per a altres finalitats com a punxó, tascons, palanques, etc. 

Serres     

• Han de ser de bona qualitat, de forma i tipus adequat en funció del material a serrar, amb la 
fulla tibada (però no excessivament), ben ajustada, dents ben afilades i amb la mateixa 
inclinació. 

• Abans de serrar fixar fermament la peça a serrar. 

• S'ha d'instal·lar la fulla de la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la 
part oposada del mànec. 

• S'ha d'utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze en la part 
superior del mateix i la mà esquerra en l'extrem oposat de l'arc. 

• Quan el material a tallar sigui molt dur, abans d'iniciar es recomana fer una ranura amb una 
llima per guiar el tall i evitar així moviments indesitjables en iniciar el tall. 

• S'hauran de serrar tubs o barres girant la peça. 

Claus 

• S'ha d'utilitzar claus de tipus i dimensions adequades al pern o rosca, amb maixelles i 
mecanismes auxiliars en perfecte estat i per estrènyer i afluixar rosques o perns i no per a 
altres finalitats. 

• No s'hauran de reparar les claus deteriorades. 

• Ha d'evitar-se la seva exposició a una calor excessiva.  

• S'ha d'efectuar la torsió girant cap a la persona (vigilar els artells), mai empenyent. 

• S'ha d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i 
formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny. 

• No s'haurà de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub sobre el 
mànec, utilitzar una altra com allargo o copejar amb un martell o una altra eina. 

• És més segur utilitzar una clau pesada o d'estries, i una de boca fixa que una de boca 
ajustable. 

• Per a rosques o perns difícils d'afluixar, usar claus de tub de gran resistència. 

• En les de boca variable, a més, girar en direcció que suposi que la força la suporti la maixella 
fixa (no empènyer). 

• S'ha de limitar l'ús de la clau anglesa. 

Martells i malls      

• De bona qualitat, mànec en bon estat i cap sense rebaves i fixats amb tascons en sentit oblic 
respecte a l'eix del cap, de grandària i duresa adequada a les superfícies a copejar. 

• Subjectar el mànec per l'extrem. 

• S'ha d'evitar els rebots per ser el material massa dur i copejar amb tota la cara del martell. 

• Per copejar claus s'han de subjectar aquests pel cap i no per l'extrem. 

• No ha de copejar-se amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina 
auxiliar. 

• No han d'utilitzar-se si estan en mal estat, per copejar un altre martell o per donar voltes a 
altres eines o com a palanca. 
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• S'han de mantenir sense greix. 

• S'utilitzessin amb *EPI com a ulleres de protecció i botes de seguretat. 

Tisores    

• Han de ser de bona qualitat, de suficient resistència i adequades al material a tallar, amb el 
mànec de dimensions adequades, amb la fulla ben afilada (no serrada) i el cargol de subjecció 
greixat i amb la rosca ben atapeïda. 

• S'ha d'utilitzar només la força manual i no amb el pes del cos. 

• S'utilitzaran tisores només per tallar materials tous. 

• Es realitzaran els corts contra direcció al cos. 

• El material a tallar estarà ben subjecte abans d'efectuar l'últim tall per evitar atrapar les mans. 

• Quan es tallin peces de xapa llargues s'ha de tallar pel costat esquerre de la fulla i empènyer-
se cap avall les arestes vives properes a la mà que subjecta les tisores. 

• Si s'és destre s'haurà de tallar de manera que la part tallada d'un sol ús quedi a la dreta de les 
tisores i al revés si s'és esquerrà. 

• Si les tisores disposen de sistema de bloqueig, accionar-ho quan no s'utilitzin. 

• S'han d'utilitzar beines de metall dur per al transport. 

• S'han d'utilitzar com EPI’s guants de cuir o lona gruixuda i ulleres de protecció. 

2.3.2 Eines manuals accionades per energia mecànica 

Els principals riscos relacionats amb lús de les màquines portàtils són: 

• Els derivats de la pròpia font d'energia (elèctrica, pneumàtica). 

• Corts, cops i atrapaments amb l'útil o mecanismes de la màquina. 

• Projecció de fragments del material treballat o de la pròpia eina. 

• Soroll, vibracions, cremades. 

• Inhalació de partícules sòlides (pols) 

• Incendis, explosions. 

• Secundaris (caigudes en altura, ensopegades, etc.). 

L'estat de conservació ha de ser acceptable igual que els seus cables d'alimentació. 
Les recomanacions generals de seguretat i higiene per a l'ús de les màquines-eines portàtils són: 

• Proteccions, resguards, verificacions, manteniment, etc. en funció de l'energia 
d'accionament, ambient de treball o instal·lacions properes i tipus de màquina. 

• Màquines és perfecte estat (verificar sempre abans d'utilitzar), de qualitat i si és possible 
amb marca CE. 

• Seguir les pautes d'utilització manteniment, etc. indicades pel fabricant. 

• No realitzar el manteniment amb la màquina en funcionament, excepte si és 
indispensable per fer les verificacions. Adoptar precaucions. 

• Senyalitzar les màquines avariades i comunicar les deficiències observades. Reparacions 
per personal especialitzat o propi en funció de la deficiència. 

• No anul·lar els dispositius de seguretat. 

• Precaucions especials per a personal o instal·lacions properes, en funció dels riscos, 
treball a realitzar, mitjans utilitzats i tipus de màquina. 

• Adoptar postures el més estables i correctes possibles. No treballar, en general per 
sobre de l'espatlla (especialment en les rotatives). 
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• En les rotatives, no deixar en el sòl o banc de treball fins que estigui totalment parada 
l'eina. 

• Desconnectar adequadament de la font d'energia, quan no s'utilitzi i en parades 
llargues. 

• Adoptar les mesures preventives específiques en funció del tipus de màquina. 

• Utilitzar l'E.P.I., en funció dels riscos derivats del treball i de la pròpia eina, tals com: casc 
(amb o sense barballera), guants mecànics ( si escau molt ajustats), botes de seguretat 
(amb o sense capdavantera i/o plantilla de protecció), ulleres o pantalla facial de 
protecció (contra projeccions), maniguets, polaines, davantal, protectors auditius, 
màscares i mascaretes (normalment contra la pols), etc. 

Per a les eines manuals portàtils accionades per motor elèctric, les condicions generals de seguretat 
venen exposades en la UNE 20.060 d'entre les quals destaquem: 

• Tota eina elèctrica portàtil alimentada a més de 50 V haurà de disposar de doble 
aïllament, si no és així, el conductor d'alimentació disposarà de presa de terra, estant la 
carcassa de l'eina connectada a ella. La protecció a utilitzar serà la d'un interruptor 
diferencial d'alta sensibilitat (10 o 30 dt..) 

• L'eina no presentarà en cap cas continuïtat entre el portàtil i qualsevol massa accessible. 

• La secció nominal dels conductors d'alimentació serà com a mínim la indicada en la 
norma (p.ex. per a intensitat nominal de 6 a 10 A de 1 mm2). 

• El cable d'alimentació es protegirà a la seva entrada en l'eina per mitjà d'una guarda, la 
longitud de la qual serà almenys 5 vegades el diàmetre exterior del cable. 

• L'eina haurà de portar una caràtula indeleble amb les característiques de l'eina. 

• L'interruptor d'accionament estarà situat de forma tal que dipositada l'eina sobre un 
plànol horitzontal no hi hagi risc que es posi en funcionament de forma accidental. 

• Posseiran doble aïllament o es protegiran per presa de terra, interruptor diferencial de 
0.03 A. 

Les recomanacions generals de seguretat per a les màquines accionades per energia pneumàtica 
vénen derivades de la pròpia instal·lació de distribució de l'aire comprimit: 

• Utilitzar la instal·lació amb els dispositius de seguretat previstos (vàlvules de seguretat, 
manòmetres, ràcors, reguladors de pressió, filtre d'aire, claus de pas i de purga, etc.). 

• Abans de la connexió de la instal·lació cal purgar les conduccions d'aire i verificar l'estat 
de tubs flexibles i maniguets d'entroncament. 

• Evitar bucles i colzes en l'estesa de la mànega i vigilar zones de pas. 

• Mai connectar una màquina a una instal·lació d'oxigen, per l'elevat risc d'explosió que 
suposa. 

• Després de la utilització d'una màquina connectada, tancar la vàlvula d'alimentació del 
circuit d'aire, obrir la clau d'admissió d'aire de la màquina, de manera que es purgui el 
circuit i desconnectar la màquina. 

• Respectar sempre els terminis recomanats pel fabricant per al manteniment de les 
màquines pneumàtiques. 
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A continuació s’indiquen les consideracions preventives específiques per a algunes de les eines d’ús 
comú: 

Mola 

• Elecció de la màquina i disc adequat al treball a realitzar i ambient de treball i instal·lacions. 

• Adoptar precaucions i verificacions segons el tipus d'energia d'accionament. 

• Verificar el correcte estat (màquina i disc) amb la màquina desendollada. 

• Muntatge del disc segons prescripcions del fabricador. 

• Diàmetre, velocitat i material compatible amb la màquina i material a treballar. 

• Utilitzar els protectors adequats (empunyadures, protectors de disc, etc.). 

• Adoptar una posició estable i amb la màquina fermament subjecta. 

• No sotmetre a sobreesforços la mola. 

• Assegurar les peces petites abans d’amolar. 

• Precaucions especials en utilitzar mitjans auxiliars. 

• No utilitzar en postures per sobre de l'espatlla. 

• Utilitzar els accessoris necessaris en funció de la tasca a realitzar. 

• Precaució amb personal proper o instal·lacions fixes. Proteccions col·lectives. 

• Utilització d'E.P.I., en general: guants ajustats, roba de treball ajustada, mascareta contra la 
pols, ulleres de protecció, botes de seguretat, protectors auditius, de vegades davantal i 
polaines. 

Martell pneumàtic 

• Adoptar precaucions i verificacions necessàries com a eina pneumàtica. 

• Amb dispositius antivibratoris. 

• No fer funcionar la màquina en buit sense la corresponent eina i sense estar recolzada 
fermament sobre el material a martellejar. 

• Adoptar una postura correcta i estable amb l'esquena recta i peus separats i allunyats de la 
punta. Subjectar fermament. 

• Col·locar el martell el més perpendicular possible al punt a treballar. 

• Eliminar freqüentment els rebles produïts. 

• Vigilar la presència de persones properes a la zona de treball i instal·lacions properes (cura 
amb instal·lacions subterrànies). 

• Utilització d'E.P.I.: casc, guants mecànics, roba de treball, mascareta contra la pols, ulleres o 
pantalla de protecció, botes de seguretat, protectors auditius, davantal i polaines. 

Trepants    

• Elecció de la màquina i broca adequades (i en bon estat) al treball a realitzar i ambient de 
treball i instal·lacions. 

• Adoptar les precaucions i verificacions en funció del tipus d'energia d'accionament. 

• Marcar amb un punter si el material és metàl·lic. 

• No pressionar excessivament i especialment si no hi ha dispositiu que eviti el bloquejament. 

• No agafar peces petites a trepar amb la mà. Subjectar convenientment amb mitjans auxiliars. 

• No torçar amb broques de grandària petita i no trepar amb una broca si el diàmetre és similar 
al del forat que existeixi. 

• Adoptar precaucions si el material és fràgil i prop de les cantonades. 

• Utilitzar clau portabroques per estrènyer i afluixar la broca i sempre amb la màquina parada. 
No pressionar amb la mà el mandril amb la màquina endollada. 
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• Utilització d'E.P.I.’s: guants ajustats, roba de treball,mascareta contra la pols (si és necessari), 
ulleres de protecció, botes de seguretat, protectors auditius ( en funció del material a trepar). 

Màquines de cargolar 

• Elecció de la màquina i eina adequada a la rosca o pern a cargolar/descargolar i ambient de 
treball i instal·lacions. 

• Adoptar les precaucions i verificacions en funció del tipus d'energia d'accionament. 

• Amb dispositius de seguretat que evitin o redueixin el parell reactiu al final del cargolat. 

• Utilització d'E.P.I., en general: guants ajustats, roba de treball, ulleres de protecció, protectors 
auditius. 

Màquina de reblar 

• Els riscos professionals previsibles són els cops als braços i atrapar-se en l’ús de la màquina. 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització d’ulleres 
antiprojeccions i guants per a treballs usuals. 

• Carregar oportunament la màquina i posar el rebló fins al fons. 

• Utilitzar les màquines de reblar d’impuls amb un braç, sense fer arc obert. 

• Canviar les peces gastades. 

• Evitar posicions forçades de braços o esquena. 

• Evitar l’enganxament de dits al utilitzar la màquina. 
 
Bufador a propà 
 

• Els riscos professionals previsibles són les cremades a braços, mans, peus i cames amb els 
bufadors i materials bituminosos, així com l’incendi i explosió de les bombones de propà. 

• Com a mitjans de protecció personal es tindran en compte la utilització de guants de treball i 
roba adequada. 

• No fumar en zona de soldadura. 

• No  recolzar  els  bufadors encesos  (o  encara  calents)  sobre  les  bombones  o mànegues, 
així com utilitzar un tros de material incombustible al terra com a suport (llana de roca, xapa 
metàl.lica) i no escalfar amb el bufador les bombones fredes. 

• Utilitzar llances de bufador llargues, per evitar que l’operari doblegui l’esquena. 

• Apagar el bufador a les pauses i comprovar al final de la jornada que estiguin tots apagats. 

• Utilitzar mànegues del tipus blindades, substituint les mànegues clivellades i les vàlvules de les 
botelles defectuoses o amb fuites. 

• Tanmateix les  mànegues no han d’excedir de 7  m, han d’utilitzar-se bones abraçadores i no 
han d’utilitzar-se filferros. 

• Utilitzar aigua ensabonada per a localitzar les fuites, no fent-ho mai amb la flama despullada. 

• Mantenir bombones i bufadors lluny de línies elèctriques, líquids inflamables, acumulacions 
de cartrons plàstics i fustes, i d’espurnes de soldadura o de radial. 

• Emmagatzemar les bombones en posició vertical i en lloc ombrejat. 

• Mantenir en bon estat de neteja el  bufador i  la  vàlvula de  comandament i regulació i 
l’economitzador, així com rentar-se bé les mans. 

 
Equip de soldadura elèctrica 
 

• Utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al 

• R.D. 1215/1997 i seguir les instruccions del fabricant. 

• Cal formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
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• Els portaelectrodes han de tenir el suport de manutenció en material aïllant i en perfecte estat 
de manteniment. 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans  de  començar  a  treballar,  netejar  els  possibles  vessaments  d'oli  o combustible que hi 
pugui haver. 

• Comprovar periòdicament l'estat de cables d'alimentació, pinces, etc. 

• Desconnectar l'equip de soldadura en pauses d'una certa durada. 

• El grup ha d'estar fora del recinte de treball. 

• En els treballs en zona humida o mullada, la tensió nominal de treball no pot excedir de 50 V en 
ca o 75 V en c.c. 

• En la utilització d'aquest equip en zones amb especial risc d'incendi, cal preveure la presència 
d'extintors. 

• És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja. 

• Es prohibeixen els treballs de soldadura i tall en locals on s'emmagatzemin materials inflamables 
o combustibles. 

• Evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

• Han de ser reparats per personal autoritzat. 

• La   connexió   o   subministrament  elèctric   s'ha   de   realitzar   amb   mànega antihumitat. 

• No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 

• No refredar els elèctrodes submergint-los en aigua. 

• Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica. 

• Quan els treballs de soldadura s'efectuïn en locals molt conductors, es recomana la utilització de 
petites tensions. En un altre cas, la tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar, no serà 
superior a 90 V, valor eficaç per corrent altern, i 150 V en corrent contínua. 

• No  canviar  els  electrodes  sense  guants,  amb  guants  mullats,  o  sobre  una superfície 
mullada. 

• No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats 
completament i desgasificats amb vapor, si és necessari. 

• No es pot treballar amb la roba bruta per greix, dissolvent o altres substàncies inflamables. 

• No s'han d'efectuar treballs de soldadura prop de llocs on s'estiguin realitzant operacions de 
desgreixatge, ja que poden formar gasos perillosos. 

• No tocar peces recentment soldades. 

• Per mirar l'arc voltaic cal utilitzar una pantalla facial amb protector amb filtre que protegeixi de 
la projecció violenta de partícules i de les radiacions de la soldadura. 

• Es substituiran immediatament les eines gastades o esquerdades. 

• Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi. 

• Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips. 

• El lloc de treball ha d'estar ben ventilat o amb sistemes d'extracció adequats. 

• Cal verificar que en l'entorn de la zona de soldadura no es troben altres persones. 

• En cas contrari, es procedirà a la utilització de proteccions col.lectives, amb mampares o 
proteccions individuals. 

• Emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

• Utilització d'EPI, en general: casc, ulleres, pantalles facials amb vidre filtrant que protegeixin de 
la projecció violenta de partícules i de les radiacions de soldadura, guants contra agressions 
d'origen tèrmic, manyoples, maniguets i mànigues,  calçat  de  seguretat  (tipus  bota),  polaines,  
davantals  de  protecció contra les agressions mecàniques, arnès (en treballs en alçada) i roba de 
treball de cotó (ignífuga i ajustada). 
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Batedora        

• Utilitzar batedores amb el marcat CE prioritàriament o adaptades al R.D. 1215/1997. 

• És necessària formació específica per l’ús d'aquest equip. 

• Seguir les instruccions del fabricador. 

• Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans de començar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin 
existir. 

• Evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas. 

• Han de ser reparades per personal autoritzat. 

• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega contra la humetat. 

• Assegurar la connexió i comprovar periòdicament el correcte funcionament de la presa a 
terra. 

• Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica. 

• Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi. 

• Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips. 

• Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic. 

• Les parts mòbils de la formigonera com pinyons o corretges han d'estar protegides. 

• Evitar utilitzar aquest equip en zones de pas. 

Talladora de disc manual        
 

• Abans de començar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin 
existir. 

• Comprovar diàriament l'estat dels discos de tall i verificar l'absència d'oxidació, esquerdes i 
dents trencades.  

• Els discos de tall han d'estar en perfecte estat i s'han de col·locar correctament per evitar 
vibracions i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.  

• El sistema d'accionament ha de permetre la seva parada total amb seguretat.  

• Escollir el disc adequat segons el material que calgui tallar.  

• Evitar l'escalfament dels discos de cort fent-los girar innecessàriament.  

• Evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas.  

• Han de ser reparats per personal autoritzat.  

• La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega contra la humitat.  

• Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica.  

• No copejar el disc al mateix temps que es talla.  

• No es poden tallar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es 
pot trencar i provocar lesions per projecció de partícules.  

• No es pot tocar el disc després de l'operació de cort.  

• S'han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

• S'han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

• Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi.  

• Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips.  

• El canvi de l'accessori s'ha de realitzar amb l'equip desconnectat de la xarxa elèctrica.  

• Cal verificar que els accessoris estiguin en perfecte estat abans de la seva col·locació.  

• Escollir l'accessori més adequat per a cada aplicació.  
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• S'ha d'utilitzar sempre una caputxa de protecció i el diàmetre del disc ha d'adequar-se a les 
característiques tècniques de la màquina. 

 
Vibrador 
Els riscos professionals previsibles són contactes elèctrics directes o indirectes, projeccions de 
beurada i volves i electrocucions. 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de casc de polietilè, 
guants de goma, ulleres i botes de goma. 

• Tant el cable d’alimentació com la seva connexió al vibrador han d’estar amb perfectes 
condicions d’aïllament. 

• S’ha d’avisar de qualsevol avaria o fallida observada. 

2.3.3 Condicions de la máquinaria 

Formigonera 

• Ha de disposar de resguard fix que protegeixi dels òrgans de transmissió. 

• Disposarà de fre de basculament al bombo. 

• La instal·lació elèctrica es realitzarà de forma aèria o enterrada a través d'un quadre auxiliar 
en combinació amb presa de terra i interruptor diferencial del quadre general. Es connectaran 
a terra totes les parts mecàniques. 

• La comandament d'accionament serà de tipus estanc. 

• Se situarà en una zona no exposada a càrregues suspeses i on l'operador disposi de suficient 
espai lliure en el seu al voltant. No es trobarà a més de 2 metres de vores de forjats o 
excavacions. 

• S'utilitzarà EPI’s amb marcat CE (casc, ulleres contra la pols, roba de treball, guants, calçat de 
seguretat, protecció contra esquitxades d'aigua, mascareta contra la pols). 

Grup electrògen 
Els riscos professionals previsibles són els cops contra objectes immòbils, elscops i 
contactes amb elements mòbils de la màquina, els contactes tèrmics, els contactes elèctrics, la 
inhalació o ingestió d’agents químics perillosos i el risc de danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents físics: sorolls i vibracions. 

• Cal utilitzar grups electrògens amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al 

• RD 1215/1997 i seguir les instruccions del fabricant. 

• Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 

• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans de començar a  treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver. 

• Cal proveir de combustible amb el motor aturat. 

• Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a 
terra i assegurar el correcte enfonsament de la piqueta. 

• S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

• S’ha d’evitar respirar vapors de combustible. 

• Han de ser reparats per personal autoritzat. 

• La connexió o subministrament elèctric s’ha de fer amb mànega antihumitat. 

• Les  operacions  de  neteja  i  manteniment  s’han  d’efectuar  després  d’haver desconnectat 
prèviament la xarxa elèctrica. 

• No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament. 

• No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament. 

• Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor. 
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• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi. 

• S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

• A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles. 

• Abans  de  posar  en  funcionament la  màquina, cal  assegurar-se que  estiguin muntades totes 
les tapes i les carcasses protectores. 

• S'utilitzaran EPI’s com protectors auditius: (taps o auriculars segons el cas), guants contra 
agressions mecàniques i vibracions i calçat de seguretat. 

Grúa autopropulsada 
Els riscos professionals previsibles són bolcada de la grua autopropulsada, enganxaments i 
atropellament, caigudes a diferent nivell, cops per la càrrega, contactes amb l’energia elèctrica 
(cables), caigudes al pujar o baixar de la cabina i altres. 

• El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada ha d’estar dotat de tanca (o tanques) 
de seguretat. 

• Es necessari respectar les senyals de tràfic intern de la obra. 

• Es comprovarà el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en servei. 

• Les maniobres de càrrega (o de descàrrega), estaran sempre guiades per un especialista o 
responsable, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 

• Es prohibeix expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua 
autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç. 

• El conductor de la grua tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista, estant en cas contrari les 
maniobres expressament dirigides per un senyalitzador. 

• Extremar les precaucions especialment durant maniobres de sustentació d’objectes. 

• Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsora per arrossegar les càrregues des de la torre. 

• Es prohibeix restar o realitzar treballs en un radi de 5 m (com a norma general), al voltant de la 
grua autopropulsada. 

• El maquinista ha de conèixer el perfecte moviment de la màquina i el equip, tenint la 
qualificació oportuna per aquest treball. 

• Ha de comprovar-se que la màquina està allunyada de terrenys insegurs, propensos a 
enfonsaments. 

• Ha d’evitar-se passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal. 

• No ha de donar-se marxa enrera sense l’adequada precaució. 

• S’ha de pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a això. 

• No s’ha de saltar mai directament al terra des de la màquina, si no és per un imminent risc per 
a la seva integritat física. 

• Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, no s’ha d’intentar abandonar la cabina. 

• S’ha d’assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament del 
vehicle. 

• No s’ha de permetre que ningú s’enfili sobre la càrrega ni que es pengi del ganxo. 

• Sempre que sigui possible, ha de mantenir-se la càrrega a la vista. 

• No s’ha d’intentar sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. 

• Ha d’aixecar-se una sola càrrega cada vegada. 

• No s’ha d’abandonar mai la màquina amb una càrrega suspesa. 

• No s’ha de permetre que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. 

• Abans de posar en servei la màquina, han de comprovar-se tots els dispositius de frenat, 
comandament i control. 

• No s’ha de permetre que s’utilitzin aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o 
danyats. 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

• A l’entrada a l’obra d’aquest tipus de maquinària, s’ha d’exigir l’oportú control administratiu 
de vehicles a motor i amb matrícula que es realitza en la I.T.V. així com el de manteniment. 

Retroexcavadora 
Els riscos professionals previsibles són enganxades, caigudes d’altura, bolcada i atropellament, 
caiguda del conductor, sorolls i cops. 

• Com a mitjans de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc de protecció 
(en general, al baixar de la màquina), calçat de protecció, granota de treball i guants. 

• Ha de realitzar-se un control i manteniment previ usual. 

• S’ha de complir el pla de manteniment definit pel fabricant en les diverses etapes de control. 

• Ha de mantenir-se la cabina en les degudes condicions d’ordre i neteja. 

• No haurà d’acostar-se massa a la vora de talussos o excavacions. 

• Haurà de circular sempre amb la cullera en la posició de trasllat. 

• No es permetrà la presència de persones al voltant de la màquina, quant aquesta estigui en 
funcionament. 

• Quant estigui carregat un camió es procurarà no passar amb el cassó ple per damunt de la 
cabina d’aquest. 

• Es prestarà atenció a les línies elèctriques, tant aèries com subterrànies. 

• En cas de contacte elèctric amb un cable enterrat, el conductor restarà quiet en la cabina fins 
que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. 

• Si durant algun treball es descobreix alguna avaria, es detindrà el treball i s’avisarà ràpidament 
al responsable de manteniment. 

• Al finalitzar la jornada o durant els descansos, el cassó i les falques han de recolzar-se a terra, 
així com també s’ha de desconnectar la clau de contacte de la màquina. 

• Està totalment prohibit baixar del vehicle sense deixar-lo frenat o deixar el cullerot en alt 
sense que estigui ben aparcat, no es pot permetre que ningú que no sigui degudament 
autoritzat manipuli a la màquina ni transporti personal a la màquina. 

Camió d’obra 
Els riscos professionals previsibles són enganxaments, bolcades i atropellaments, caiguda d’objectes, 
caiguda del conductor i sorolls. 

• Abans d’iniciar la jornada, es revisarà el funcionament correcte del clàxon, marxa enrera, 
frens, direcció, eixugavidres (quadre de comandaments), pilots indicadors de direcció, stop i 
situació, etc., així com s’assegurarà que el conductor disposi del carnet especial de conduir 
apte per aquest tipus de vehicle. 

• En cas d’avaria o mal funcionament d’alguns d’ells, han de repararse abans d’iniciar el treball. 

• No ha de deixar-se desatès el vehicle estant el motor en marxa. 

• No es farà cap reparació o amb el motor en marxa, excepte quan això sigui estrictament 
necessari. 

• Al aparcar, ha de deixar-se una distància de seguretat amb la resta de vehicles. 

• No s’ha de permetre que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió. 

• S’ha d’informar davant la falta de seguretat de la ruta, degut a clots, terreny tou, etc. 

• Al estacionar el vehicle, ha de deixar-se sempre amb el fre de mà posat i eventualment amb 
una velocitat posada. S’evitarà estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat. 

• Ha d’introduir-se el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura 
del camió que sigui. 

• Al apropar-se o sortir de l’àrea de càrrega, ha de mirar-se si hi ha un altre vehicle o persona als 
voltants. 

• Durant la càrrega del camió el conductor ha de restar a la cabina. 
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• La velocitat del vehicle, ha d’ajustar-se a les condicions de la carretera o camió, estat del 
temps i visibilitat. 

• S’han d’obeir els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones 
de càrrega i descàrrega. 

• Es mantindrà una distància de seguretat al costat del camí o dels terraplens. 

• Es mantindran sempre les indicacions del senyalador i principalment quant es faci marxa 
enrera a la zona de vascularment. 

• El personal ha de mantenir-se a una distància segura de la zona de descàrrega. 

• Queda totalment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el bolquet aixecat, així com 
també ha de tenir-se especial atenció amb les línies elèctriques. 

• Qualsevol anomalia amb frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb el 
mecànic especialitzat. 

Camió formigonera 
Els riscos professionals previsibles són cops per trencada de mànegues o explosions, cops, talls, 
perforacions, sorolls, vibracions, projeccions de partícules i contactes elèctrics. 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc de polietilè, 
guants de goma, ulleres protecció s/necessitats, botes de goma, etc. 

• En cas d’emprar motor i energia elèctrica, el cable d’alimentació elèctric ha de tenir el grau de 
protecció adequat a la intempèrie i les seves connexions a borns estaran perfectament 
protegides. 

• Han de netejar-se les canonades desprès d’utilitzar la màquina. 

• Normalment, aquest equip ha de col.locar-se sobre el xassís del camió. 

• Es tindrà el màxim d’interès amb el seu funcionament i coordinació entre camió bomba i 
neteja, un cop buida la cisterna i acabada la descàrrega. 

Talladora de paviment 
Els riscos professionals previsibles són caiguda d’objectes per manipulació, cops i contactes amb 
elements mòbils de la màquina, cops per objectes o eines, projecció de fragments o partícules, 
sobreesforços, contactes tèrmics, contactes elèctrics (quan la talladora és elèctrica), risc de danys a 
la salut derivats de l’exposició a agents químics (pols), risc de danys a la salut derivats de l’exposició 
a agents físics: (sorolls). 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc i calçat de 
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars), ulleres, mascareta, guants contra agressions 
mecàniques i roba de treball. 

• Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al R.D. 
1215/1997.  

• Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 

• S’ha d’efectuar un estudi detallat dels plànols d’obra per descobrir possibles conduccions 
subterrànies, armadures o similar.  

• S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver.  

• Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

• Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, 
d’esquerdes i de dents trencades.  

• El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de col·locar correctament, per evitar 
vibracions i moviments no previstos que donin lloc a projeccions.  

• El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.  
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• Cal escollir el disc adequat al material per tallar.  

• S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.  

• S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

• S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.  

• Han de ser reparades per personal autoritzat.  

• La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

• Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 
prèviament la xarxa elèctrica.  

• No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

• No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  

• No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.  

• S’han de fer els talls per via humida.  

• Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

• S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

• S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

• S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

• El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  

• Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

• Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

• A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

• Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 
tapes i les carcasses protectores.  

• En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules 
que es desprenen en el tall.  

• Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 
Corró vibrant autopropulsat 
Els riscos professionals previsibles són atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, 
etc.), bolcada (per fallida del terrenys o inclinació excessiva), caiguda per pendents, o al pujar i baixar 
el conductor, xocs contra altres vehicles (camions, altres màquines), vibracions i els derivats de 
treballs continuats i monòtons. 

• Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització de les pròpies del 
conductor de màquina, en especial al descendir d’aquesta (roba de treball adequada, calçat de 
seguretat, ulleres, guants, etc.). 

• Per a pujar o baixar a la cabina, han d’utilitzar-se els graons i agafadors disposats per a tal 
menester. 

• No s’ha d’accedir a la màquina enfilant-se pel corró. 

• No ha de treballar amb la piconadora en situació de avaria o semiavaria. 

• Durant les operacions de manteniment, ha de posar-se en servei el fre de mà, bloquejar la 
màquina i parar el motor traient la clau de contacte. 

• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina. 

• No s’ha de aixecar la tapa del radiador en calent. 

• Ha de fer-se el manteniment aconsellat pel fabricant. 

• Si s’ha de manipular el sistema elèctric, s’ha de parar el motor i desconnectar-lo. 

• Abans d’iniciar cada torn de treball, ha de comprovar-se mitjançant maniobres lentes que tots 
els comandaments responen perfectament. 

• Ha d’ajustar-se sempre el seient a les seves necessitats. 

• Es prohibeix expressament l’abandonament del corró vibrant amb el motor en marxa. 
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• Els corrons estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés. 
úmper 
Els riscos professionals previsibles són el bolcat de la màquina en l’abocament, bolcat de la màquina 
en trànsit, atropellaments a persones, col·lisions per falta de visibilitat, caigudes, pols ambiental, 
cops en la maniobra d’arrancada, vibracions, sorolls. 

• Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització de les pròpies del 
conductor de màquina, en especial al descendir d’aquesta (casc i calçat de seguretat, guants 
de protecció contra agresions mecàniques, uniforme de treball). 

• El personal encarregat de la conducció coneixerà l’ús d’aquest vehicle i estarà com a mínim, 
en possessió del carnet de conduir B1. 

• Queda prohibit el transport de persones en la caixa. 

• Es prohibeix la conducció temerària tant dins com fora de l’obra 

• El dúmper estarà convenientment assegurat 

• S’ha de comprovar periòdicament la pressió dels pneumàtics 

• Abans de començar a treballar comprovar l’estat dels frens i nivells 

• Els dúmpers d’arrancada manual, quan es posin en marxa el motor, s’ha de subjectar amb 
força la maneta i evitar deixar-la. 

• No pot posar-se el vehicle en marxa sense comprovar abans que està posat el fre de mà. 

• No pot carregar-se el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima permesa. 

• El dúmper ha de portar pòrtic de seguretat. 

• S’ha de tenir sempre una perfecta visibilitat frontal; s’ha d’evitar que la càrrega faci conduir en 
el cos inclinat 

• S’ha d’evitar descarregar al costat de rases sense el topall final de recorregut 

• S’han de respectar les senyals de circulació internes i externes 

• S’han d’extremar les precaucions en els encreuaments 

• Si es té que pujar pendents amb el dúmper carregat, s’ha de fer marxa enrera, si no podria 
bolcar. 

• Es prohibeix el transport de peces, taulons o similars que sobresurtin lateralment del cubilot. 
Grup electrògen 
Els riscos professionals previsibles són contactes elèctrics. 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de roba d’obra. 

• Com a normes de seguretat es tindran en especial consideració tenir un sistema de connexió a 
terra, així com utilitzar quadres elèctrics d’obra degudament protegits. 

Compressor 
Els riscos professionals previsibles són cops contra objectes immòbils, atrapaments per objectes o 
entre objectes, contactes tèrmics, contactes elèctrics, inhalació o ingestió d’agents químics perillosos 
i risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics (sorolls i vibracions). 

• Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de casc i calçat de 
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars segons el cas) i guants contra agressions 
d’origen tèrmic. 

• Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al R.D. 1215/1997.  

• Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

• S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

• Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver.  

• Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  
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• Cal col·locar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per evitar que 
s’uneixin els dos  tipus de soroll.  

• El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i 
amb les rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants. 

• Els compressors de combustible han de ser proveïts amb el motor aturat per tal d’evitar 
incendis o explosions.  

• Cal evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

• S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  

• Han de ser reparats per personal autoritzat.  

• No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  

• No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.  

• Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

• S’ha de situar el compressor a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les 
excavacions.  

• Cal realitzar manteniments periòdics a aquests equips. 

• A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

• Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 
tapes i les carcasses protectores.  

• S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o 
zones massa properes a l’activitat de l’obra.  

• Cal utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre tancades. 
Pala carregadora 
Els riscos professionals previsibles són caigudes d’altura, bolcades i atropellaments i cops. 

• Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització del casc de polietilè, 
granota de treball, calçat de protecció i seient anatòmic. 

• Es realitzaran els controls de màquina exigits pel fabricant, en el llibre de registre. 

• Ha de procurar-se no acostar-se massa al costat de talussos o excavacions. 

• Quant es realitzin operacions de reparació, engreixament o de proveïment, és obligatori tenir 
el motor de la màquina parat i la cullera recolzada a terra, així mateix quant s’efectuïn 
reparacions en la cullera se posaran falques. 

• Sempre que es desplaci, ha de fer-se amb la cullera el més prop possible del terra, així com 
circular sempre a velocitat moderada, respectant-se en tot moment la senyalització existent. 

• No es permetrà la presencia de grups de persones als voltants d’on es realitza el treball, o en 
llocs on puguin ser atrapades per la màquina. 

• Quant es carreguin camions, no passarà la cullera per damunt de la cabina del camió. 

• Ha de prestar-se especial atenció en desplaçaments i maniobres, a las línies elèctriques, sent 
la distància mínima a una línia elèctrica de 3 metres per baixa tensió i 5 metres per a alta 
tensió. 

• Quant la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà si aquesta es queda a la zona de pas de 
vehicles. 

• Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada 
en coneixement de l’immediat superior. 

• Al finalitzar la jornada, o durant els descansos, la cullera ha de quedar recolzada a terra, la 
clau de contacte ha d’estar desconnectada i s’han de posar el frens d’aparcament. 

• No es transportaran persones en la màquina, i en especial dins del cullerot. 
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•  
Estenedora de productes bituminosos 

• No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que o sigui el 
seu conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

• Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de l'esplanadora, 
estarà dirigida per un especialista en previsó dels riscos per inexperiència. 

• Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les 
operacions d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament 
durant les maniobres. 

• Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb 
bandes grogues i negres alternatives. 

• Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de 
baranes tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. 
d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja. 

• És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció 
d'accidents. 

• Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els 
següents senyals: 
- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperàtures. 

• S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin 
de protecció solar. 

2.4 CONDICIONS  DELS MITJANS AUXILIARS 

Puntals 

• La seva longitud serà l'adequada al tipus de treball. 

• Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense òxid, pintats, greixats, amb tots els 
seus components, sense deformacions ni bonys, etc.). 

• Disposaran de plaques de suport i clavament. 

• S'apilaran en capes horitzontals d'un únic puntal d'altura, de manera que cada capa es disposi 
de manera perpendicular a les confrontants. Es clavaran topalls laterals per evitar l'ensulsiada 
de l'apilament. 

• Com a màxim es transportaran a l’espatlla d'un en un i els extensibles es bloquejaran. 

• Els suports de puntals sobre els taulons es faran de forma perpendicular a la cara del tauló. Els 
col·locats amb inclinació s'encunyaran. 

• La càrrega es repartirà uniformement entre els *puntales. Es *prohibe la sobrecàrrega de 
puntals. 

• Per puntals de gran altura, s’arriostraran horitzontalment entre si mitjançant abraçadores. 

• Es prohibeix la correcció de la disposició dels puntals en càrrega deformada. Es disposarà 
confrontant amb la filera deformada una segona filera capaç de suportar els esforços 
sol·licitats. Sempre que el risc d'enfonsament sigui imminent s'abandonarà el tall i s'evacuarà 
l'obra. 

Entibacions 

• Constitueix uns dels sistemes de protecció col·lectiva més emprat per a la correcció del risc de 
despreniments de terres en rases. 
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• En els casos d'excavacions en terrenys no rocosos, encara que prou estables i amb parets 
verticals, es recomana que les profunditats sense entibar no siguin superiors a 1,20 m, encara 
que resulta adequada en aquests casos la col·locació d'un capçaler a la seva part superior. 

• Les altures màximes sense entibar en fons de rases no hauran de superar els 0,70 m.  

• Encara quan els paraments d'una excavació resultin aparentment estables, es recomana la 
entibació sempre que es prevegi la deterioració dels terrenys, a conseqüència d'una llarga 
durada d'obertura de la zona excavada.  

• L'amplària de l'excavació haurà de ser mínima perquè la entibació pugui desenvolupar-se 
sense dificultats. A aquests efectes detallem una taula de mínims d'amplàries recomanables 
en funció de les profunditats de la rasa.  

Amplàries Profunditats  

0,65 m fins a 1,50 m  

0,75 m fins a 2,00 m  

0,80 m fins a 3,00 m  

0,90 m fins a 4,00 m  

1,00 m per > 4,00 m 

Aparells 

• Es revisaran, mantindran i comprovaran periòdicament. 

• Els ganxos disposaran de pestell de seguretat i convé la indicació de la seva càrrega màxima. 

• Les cadenes de baules, estrops i cables s'emmagatzemaran convenientment (enrotllats, 
penjats en suports, en llocs secs, ... ). Els nous s'utilitzaran en principi amb càrregues reduïdes. 
Els angles entre brancs seran inferiors a 90 cm. Per a les càrregues llargues s'utilitzaran 
balancins o mitjans equivalents. 

• Les cadenes tèxtils portaran una etiqueta que identifiqui el tipus de material, càrrega màxima, 
fabricadora i data de fabricació. 

• La utilización de mordasses, brides i casquets a les gasses serà la correcta. 

Escales manuals 

• Les escales manuals se seguiran les normes establertes en el RD 486/1997, de 14 d'abril, 
Annex i apartat 9. 

• A continuació s'especifiquen les normes mínimes de seguretat a tenir en compte en la 
utilització d'escales de mà. 

Generals 

• Observar l'estat general de l'escala i no utilitzar si està en mal estat. 

• Triar l'escala adequada (tipus, dimensions i material) en funció del treball i altura d'ascens. 

• No utilitzar escales simples per a altures superiors a 7 metres. Per a aquestes altures utilitzar 
un altre mitjà, o una escala susceptible de ser fixada sòlidament en la seua base i altura. 

• Els treballs a més de 3.5m. d'altura que requerisquen esforços o moviments perillosos per al 
treballador només s'efectuaran utilitzant cinturó de seguretat. 

• Està prohibit empalmar escales simples. 

• Senyalitzar i delimitar el contorn si existeix risc per a terceres persones (ex. via pública). 

• Mai es pot utilitzar alhora per més d'una persona. 

• Bloquejar portes i/o finestres que en obrir-se puguen provocar un accident. 

• No utilitzar-les per a altres finalitats. 

• Mantenir l'escala neta de greix i/o substàncies relliscoses. 

• Efectuar un manteniment periòdic de les parts constituents. 
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• Amb sabates antilliscants, suplements de col·locació i elements separadors les de tisora. 

• Per a treballs elèctrics les escales han de ser de fusta o aïllants. 

• Transport en vehicle segons R.D.13/1992, Reglament General de Circulació (Secció 2ª). 

• Transportar-les amb precaució per a no entrar en contacte amb instal·lacions o col·lisionar 
amb persones o vehicles. 

Emplaçament, ascens/descenso 

• Bien asentada, nivelada y apoyada en superficies planas y resistentes, en los largueros y no en 
los peldaños. 

• Ben assentada, anivellada i recolzada en superfícies planes i resistents, en els travessers i no 
en els esglaons. 

• Assegurar la col·locació de l'escala. 

• Si és extensible, observar la trajectòria d'extensió. 

• Ha de sobrepassar 1 metre la zona d'accés. 

• Pujar o baixar sempre de cara a l'escala, amb les mans lliures i agafant-se amb moviment 
alternatiu de peus i mans en els esglaons. 

• No saltar mai des d'una escala. 

• Per a moure-la mai pot haver-hi una persona pujada en ella. 

• Pujar els materials amb una corda de servei i com a màxim 25 Kg. 

Treballs/conservació 

• De cara a l'escala, evitant inclinacions laterals. 

• No desplaçar l'escala donant salts. 

• Amarrara amb el cinturó de seguretat a un punt sòlid, extern a l'escala. 

• Evitar treballar a cavall en les escales de tisora. 

• No utilitzar els dos últims esglaons, excepte en les escales amb plataforma adequada. 

• Reparar adequadament o substituir les escales deteriorades. 

• Substituir les sabates antilliscants, entenimentades, etc. quan es desgasten, amb elements 
homologats de les mateixes característiques. 

• No pintar les escales. Les de fusta poden envernissar-se. 

• Emmagatzemar-les acuradament, en llocs adequats i sense provocar una fletxa en la mateixa. 

2.5 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

2.5.1 Normes legals i reglamentàries 

• Llei 42/2010, de 30 de desembre, que modifica la Llei 28/2005, de 26 de Desembre, de 
mesures sanitaries davant del tabaquisme. 

• Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treballador autònom. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, el R.D. 
1109/2007 y el R.D. 1627/1997. 

• Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

• Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a presió i 
les seves instruccions tècniques complementàries. 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

• 102Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre 
notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

• Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

• Real Decret 604/2006, de 19 de maig pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997 de 17 de 
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i el Real Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28-3-2006). Codi Tècnic de l’Edificació. 
Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 de 23-10-2007). 

• Reial Decret 286/2006 de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 
mecàniques. 

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1.997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1.995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE núm. 224 de 18-9-2002). Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries (ITC). 

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions mínimes per la protecció de la 
seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

• Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de 
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIEAPQ 0 a 10. 

• RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
Reial decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener, que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997). Disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 
de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE 
núm. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE núm. 204 de 25-8-2007. 
Correcció d’errades en el BOE núm. 219 de 12-9-2007). 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. Deroga capítols VIII a XII del Títol II de 
l’Ordenança General. Transposa la segona Directiva 89/655/CEE (DO L 393, de 30 de 
desembre), sobre equips de treball, modificada per la Directiva 95/63. 

• Ordre de 27 de juny d'1.997 per la qual es desenvolupa el RD 39/1997, en relació amb les 
condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com a Serveis de Prevenció aliens a les 
empreses, d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin 
desenvolupar l'activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses i d'autorització 
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de les entitats públiques o privades per desenvolupar i certificar activitats formatives en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

• Reial Decret 949/1997 de 20 de juny, pel qual s’estableix el certificat de professionalitat de 
l’ocupació de prevencionista de riscos laborals. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. Transposa la tercera Directiva 
89/656/CEE (DO L 393, de 30 de desembre). Sobre equips de protecció individual (EPI). 

• Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el reglament general de conductors 

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. En aplicació a la sisena Directiva 
90/394/CEE (DO L 196, de 26 de juliol). Sobre protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens. 

• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE del 24). Protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, pels treballadors. Deroga RD de 15 de novembre de 1935 i OM de 2 de juny de 
1961. En aplicació de la quarta Directiva 90/269/CEE (DO L 196, de 26 de juny). Sobre 
manipulació manual de càrregues. 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball (no aplicable a les obres de construcció excepte el punt 
9 de l’Annex I Escales de mà). En aplicació de la primera directiva 89/654/CE (DO L 393, de 30 
de desembre), sobre llocs de treball. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. Deroga el Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig, 
que va transposar la Directiva 77/576/CEE (DO L 229, de 7 de setembre). En aplicació de la 
novena Directiva 92/58/CEE, sobre senyalització de seguretat en els centres i llocs de treball 
que va substituir la Directiva 77/576/CEE, modificada a la vegada per la Directiva 79/640/CEE 
(DO L 183, de 19 de juliol). 

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31). Serveis de Prevenció de riscos Laborals.  

• Avaluació de Riscos Laborals, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Juny 1996. 

• “Guia d’Avaluació de Riscos per a petites i mitjanes empreses”, Sotsdirecció General de 
Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, Generalitat de Catalunya, 1996. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269 de 10-11-1995), de Prevenció de Riscos 
Laborals. Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-1998), 
la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999. Correcció d’errades en el BOE 
núm. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189 de 8-
8-2000. Correcció d’errades en el BOE núm. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre (BOE núm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE núm. 312 de 
30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE núm. 250 de 19-10-2006) i per la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 de 23-3-2007). 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

• Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, s’estableixen les normes per la comercialització i 
posada en servei de les màquines. 

• Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC núm. 1086 de 28-12- 1988. Control de qualitat de 
l’edificació. Correcció d’errades en el DOGC núm. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les 
Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989 
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(DOGC núm. 1205 d’11-10-1989), Resolució de 18 de novembre de 1991 (DOGC núm. 1531 de 
18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC núm. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 
1996 (DOGC núm. 2267 d’11-10-1996) i 18 de març de 1997 (DOGC núm. 2374 de 18-4-1997). 

• Ordre Ministerial de 25 de març de 1998. Modifica la classificació d’agents biològics 
continguda en l’annex II del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, [en aplicació de la setena 
Directiva 90/679/CEE (Decreto O L 374, de 31 de desembre), sobre protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics], modificada per les Directives 
93/088/CEE (DO L 268, de 29 d’octubre); 95/030/CEE (DO L 155, de 6 de juliol), per la que 
s’adapta al progrés tècnic i 97/59/CE (DO L 282, de 15 d’Octubre) per la que s’adapta al 
progrés tècnic. 

• Normes UNE i normes EN, així com la Col·lecció de Notes Tècniques de Prevenció de l'Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, aplicables en funció del projecte. 

 
* A més a més s’hauran de tenir en compte les Ordenances Municipals. 
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Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Camí Ral entre J.Joan i Floridablanca

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  CAMÍ RAL
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

20 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

24 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

25 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

26 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

27 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

28 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

29 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

30 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

31 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

34 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

OBRA 01  CAMÍ RAL
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

6 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

12 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

13 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

EUR



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Camí Ral entre J.Joan i Floridablanca

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  CAMÍ RAL
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 150,000
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OBRA 01 Camí Ral

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,03 15,000 75,45

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,08 15,000 76,20

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,30 1,000 4,30

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 4)

5,87 1,000 5,87

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

6,91 1,000 6,91

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,20 60,000 12,00

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

12,67 15,000 190,05

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,36 15,000 20,40

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 9)

11,37 15,000 170,55

10 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 10)

0,92 15,000 13,80

11 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 11)

2,57 15,000 38,55

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
12)

2,04 15,000 30,60

13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 13)

9,25 15,000 138,75

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 14)

5,74 15,000 86,10

15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 15)

5,13 15,000 76,95

16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 16)

2,48 15,000 37,20

17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 17)

5,66 2,000 11,32

18 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 18)

34,00 2,000 68,00

19 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 19)

4,70 15,000 70,50

EUR



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del Camí Ral entre J.Joan i Floridablanca

PRESSUPOST Pàg.: 2

20 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 20)

51,85 15,000 777,75

21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 21)

2,04 15,000 30,60

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 22) 11,96 4,000 47,84

23 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 23)

490,65 1,000 490,65

24 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 24)

26,64 3,000 79,92

25 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 25)

19,00 4,000 76,00

26 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 26) 19,94 15,000 299,10

27 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)

54,59 15,000 818,85

28 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
28)

5,35 15,000 80,25

29 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 29)

10,82 15,000 162,30

30 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 30) 1,87 15,000 28,05

31 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 31)

15,37 15,000 230,55

32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
32)

3,72 15,000 55,80

33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 33)

12,73 1,000 12,73

34 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 34)

12,97 15,000 194,55

TOTAL CAPÍTOL 01.01 4.518,44

OBRA 01 Camí Ral

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

11,45 24,000 274,80

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

4,76 24,000 114,24
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3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 37)

0,17 100,000 17,00

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)

19,90 4,000 79,60

5 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

29,97 48,000 1.438,56

6 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 40)

42,16 40,000 1.686,40

7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

20,94 3,000 62,82

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 42)

4,68 3,000 14,04

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

33,70 5,000 168,50

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 44) 8,67 100,000 867,00

11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

1,14 100,000 114,00

12 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

19,40 80,000 1.552,00

13 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

5,27 800,000 4.216,00

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

39,28 1,000 39,28

TOTAL CAPÍTOL 01.03 10.644,24

OBRA 01 Camí Ral

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

48,87 10,000 488,70

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

18,45 4,000 73,80

3 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

24,47 1,000 24,47

4 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 52)

97,05 1,000 97,05

5 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 53)

96,47 1,000 96,47

6 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 54)

64,30 1,000 64,30

7 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 55) 163,22 1,000 163,22

8 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 56) 17,41 1,000 17,41

9 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 58)

176,64 5,000 883,20

10 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

86,02 5,000 430,10
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tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 60)

11 PQUC-BIQM mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 59)

69,72 5,000 348,60

12 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 57)

64,01 150,000 9.601,50

TOTAL CAPÍTOL 01.04 12.288,82

EUR
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NIVELL 2 :  CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 4.518,44

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 10.644,24

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 12.288,82

OBRA 01  Camí Ral 27.451,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.451,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  Camí Ral 27.451,50

27.451,50

euros
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ANEXO I. – PROCEDIMENTS I NORMES PER A TREBALLS A ESPAIS CONFINATS 

Per espai confinat s'entén "qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació 
natural desfavorable, en el qual poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables, o tenir una 
atmòsfera deficient en oxígen, i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del 
treballadors". 

Existeixen dos tipus d'espais confinats:  

- Oberts per la seva banda superior i d'una profunditat tal que dificulta la seva ventilació natural: 
fossats de greixatge de vehicles, cubes de desgreixat, pous, dipòsits oberts, cubes.  

- Espais confinats tancats amb una petita obertura d'entrada i sortida: reactors, tancs 
d'emmagatzematge, sedimentació, etc.; sales subterrànies de transformadors, gasòmetres, túnels, 
embornals, galeries de serveis, cellers de vaixells, arquetes subterrànies, cisternes de transport.  

És important disposar de la màxima informació sobre els possibles espais confinats existents en 
l'empresa per a això s'hauria d'elaborar un fitxer-registre, per simple apreciació o tenint en compte 
l'historial d'incidents, accidents o treballs realitzats en l'empresa en llocs que presentin les 
condicions que es donen en els mateixos, en els quals es tingui en compte, les dades fonamentals, 
referents al propi espai confinat o el seu entorn, tals com: accidents ocorreguts, incidències, 
resultats d'avaluacions ambientals, proximitat en els mateixos de línies de conducció de gas, 
elèctriques, etc., possibilitat d'inundacions sobtades, possibles abocaments perillosos a la zona, 
característiques de l'espai confinat, configuració, entrades, treballadors qualificats en l'empresa que 
puguin ser autoritzats. 

Aquestes activitats són de caràcter previ i dins de la gestió preventiva de l'empresa s'engloben en la 
part d'identificació de riscos que posteriorment formarà part si escau si no són eliminats de 
l'avaluació de riscos d'acord amb el previst a l’art 15.1 a) de la LLPRL. No oblidem que és la primera 
obligació de l'empresa, per la qual cosa en alguns casos es podran eliminar les activitats que s'han de 
realitzar en els mateixos i clausurar-los. 

Existeixen diferents tipus de riscos específics que ja es detallen en l'enunciat i que han de ser 
avaluats en alguns amb procediments i aparells específics, en alguns casos els mesuraments han 
d'efectuar-se prèviament a la realització dels treballs i de forma continuada mentre es realitzin els 
treballs i sigui susceptible de produir-se variacions de l’atmòsfera interior. Han de dur-se a terme des 
de l'exterior i en zona segura. En tot cas, els riscos d'explosió o incendi poden tenir un origen molt 
variat, per la qual cosa han d'avaluar-se específicament.  

L’atmòsfera explosiva ha d'entendre's com la barreja amb l'aire de substàncies inflamables en forma 
de gasos, vapors, boires o pólvores combustibles o inflamables, en condicions en les quals, desprès 
de la ignició, la combustió es propaga a la barreja no cremada, sent necessari que la concentració 
d'aquests contaminants aquest compresa entre els Limitis inferior i superior de Explosivitat (LIE V 
LSE). 

Poden existir igualment riscos per toxicitat quan se superen els valors limitis ambientals o els límits 
d’exposició professional, existir igualment riscos per exposició a atmòsferes corrosives i irritants (p. 
ex. accés a tancs o dipòsits que hagin contingut determinades substàncies), així com a riscos per 
agents biològics en estructures o elements constructius tals com a embornals, pous, depuradores 
d'aigües residuals, fosses sèptiques, fossats de purins en estables i granges, etc., que de vegades es 
combinen amb els riscos de toxicitat i explosió i incendi indicats anteriorment.  

Respecte dels riscos generals caldrà seguir l'establert en la normativa general prevista en l'art. 16 de 
la LLPRL i Reglament dels serveis de prevenció. Sense cap especificitat en aquest cas més allà de la 
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qual es deriva de la difícil configuració d'aquests espais i el caràcter moltes esporàdic dels treballs 
que es realitzen en els espais confinats.  

En tots els treballs realitzats en aquest tipus de llocs, per la gravetat dels accidents que solen 
produir-se, es considera absolutament necessari l'establiment d'un procediment de treball que 
detalli totes les fases del treball a realitzar i els punts clau de seguretat, procediment que haurà de 
seguir-se de forma escrupolosa i que inclourà la realització correcta de qualsevol tasca tant a 
l'interior com en l'exterior, així com la qualificació requerida a les persones implicades i els mitjans 
necessaris. 

Al contingut del Pla de prevenció de riscos de l'empresa es preveu l'elaboració de procediments i 
instruccions de treball en desenvolupament del mateix (Art. 16.1 LLPRL).  

Una de les mesures de seguretat és precisament l'establiment d'un permís escrit d'entrada per a 
l'accés a aquests llocs de treball que evita que accedeixin persones no autoritzades o fins que no 
s'hagin comprovat les condicions de l'espai confinat. 

Un altre aspecte important és la formació i aquesta no solament ve establerta en la normativa 
general de prevenció de riscos laborals sinó que també existeixen normes específiques per als espais 
confinats així l’art. 12 del R.D. 664/1997 sobre riscos biològics, art. 9 del R.D. 374/2001 sobre 
productes químics, Annex II punt 1.1 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmòsferes Explosives, 
que caldrà consultar en aquells casos en què es donin aquests riscos específics.  

En els espais confinats un dels elements principals és el control ambiental dels mateixos, ja que 
precisament aquesta és la característica que els fa perillosos o insalubres. Per això es realitzaran 
avaluacions especifiques una vegada identificats i avaluats inicialment els riscos que comprendran 
mesuraments duts a terme persones per que coneguin els equips de mesurament i les seves normes 
de funcionament no oblidem que alguns casos aquests equips són molt sofisticats. En tot cas, hauran 
d'utilitzar-se aquells aparells de mesurament que resultin més adequats als possibles riscos 
existents: explosímetres, mesuradors d'oxigen ambiental, de monòxid de carboni, de anhídrid 
sulfhídric.  

En funció de les circumstàncies podria ser necessari realitzar mesuraments d'altres possibles 
contaminants. Els mesuraments haurien d’estar estratificats, en cas de perllongar-se els treballs, i no 
realitzar-se de forma puntual, a fi de determinar qualsevol borsa de gas que hagi pogut quedar 
retinguda a l'interior i que podria produir accidents en entrar en ella el treballador.  

En els casos en què l’atmosfera interior pugui variar, per exemple per remoure's els llots com a 
conseqüència de la pluja, en un pou o arqueta amb possibilitat de despreniment de metà, serà 
necessari establir un control ambiental continuat. Els equips estaran calibrats i funcionaran 
correctament.  

S'extremaran les precaucions en aquells espais confinats que hagin romàs tancats durant llarg 
període de temps a causa de les possibles acumulacions o emanacions brusques que es puguin 
ocasionar. En normatives específiques que poden afectar a espais confinats es preveu expressament 
el mesurament de les condicions ambientals, així l’art 3.5 del R.D, 374/2001 de 6 d'Abril sobre 
productes químics, en l'Annex IV part A de el punt 7 b del R.D. 1627/97 sobre obres de construcció, 
Art. 5 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes Explosives.  

No oblidem que a banda dels riscos específics, existeixen riscos generals que també han de ser 
protegits:  

- Atropellaments per vehicles deguts a la ubicació de l'espai confinat (registres a vies amb tràfic 
rodat).  

- Caigudes a diferent nivell (escales desproveïdes de cèrcols protectors, escales en deficient estat).  
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- Riscos per contacte elèctric directe o indirecte (falta de protecció diferencial o defectes 
d'aïllaments).  

- Riscos per despreniments d'objectes en proximitats als accessos (eines).  

- Riscos per asfíxia, immersió o ofegament a causa dels productes continguts en l'espai confinat, 
(sitges que contenen productes a granel).  

- Riscos per cops amb elements fixos  

- Riscos tèrmics (humitat, calor).  

- Riscos per contacte amb substàncies corrosives, càustiques.  

- Riscos biològics (virus, bacteries).  

- Riscos per cops amb elements fixos o mòbils, a causa de la falta d'espai.  

- Riscos deguts a les condicions meteorològiques (pluges, tempestes).  

- Riscos posturals (treballs de genoll, a la gatzoneta...).  

En l'avaluació de riscos s'establiran mesures específiques per a aquests riscos que hauran de ser 
protegits igualment tenint en compte que en alguns casos es veurà influïda per les condicions de 
l’espai confinat, pensem per exemple la utilització de determinats aparells que no produeixin 
espurnes en una atmosfera explosiva. 

Respecte d'aquest aspecte simplement indicar que normativa com la qual hem indicat estableixen 
normes especifiques per a espais confinats. A títol enunciatiu podem indicar els més freqüents: 

· Sempre que sigui possible realitzar els treballs des de l'exterior.  

· Establir per escrit Procediments de Treball o Permisos d'Entrada. En alguns casos com en riscos 
químics o atmosferes explosives o a l'Annex I Part A Punt 2.3° del R.D. 486/1997 sobre llocs de 
treball ho preveu la pròpia normativa.  

· Avaluar les condicions d’Explosivitat.  

· Ventilar adequadament.  

· Tenir disposats equips respiratoris independents del medi ambient.  

· Mantenir persona de vigilància en l'exterior com estableix l'Annex IV Part A del Punt 7c del R.D. 
1627/97 sobre obres de construcció.  

· Evacuar immediatament el recinte quan s'observin els primers senyals d'alarma.  
Aquesta mesura té com a finalitat aconseguir que en cas de sinistre la persona que es troba a 
l'interior pugui ser socorreguda, i fins i tot evitar que altres persones amb bona fe en intentar 
rescatar sense mitjans adequats als quals es troben dins, puguin també sofrir danys. Així s'estableix 
al R.D. d'obres de construcció ja citat, en els procediments de treball i avaluacions de riscos podran 
establir-se aquest tipus de mesures quan els riscos així ho aconsellin. En general sobre la vigilància 
exterior es pot dir que:  

 - La vigilància des de l'exterior ha de ser permanent mentre hi hagi personal a l'interior. El personal 
de l'interior ha d'estar en comunicació contínua amb el de l'exterior, utilitzant per a això un sistema 
adequat: visual, acústic, radiofònic, etc.  

- A l'interior de galeries i col·lectors, l'equip de treball, com a norma general, ha d'estar compost 
almenys per dues persones. Establir clarament en què casos s'escometrà el rescat d'accidentats pel 
personal de vigilància i en quins es recorrerà al auxili d'equips especialitzats.  
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-Realitzar periòdicament simulacres d'emergències, incloent si escau el rescat i auxili d'accidentats. - 
Tenir sempre disponibles els nombres de telèfon d'urgències.  

- Familiaritzar al personal amb l'ús dels mitjans de comunicació i les maneres de petició d'auxili.  

- Assistir periòdicament a cursets de socorrisme. 

Formacií i informació que han de rebre els treballadors, i de l'obligació general de l'empresari 
establerta en l'art. 15.1 i) de la LLPRL que ha de plasmar-se, en un procediment de treball que 
estableixi instruccions concretes. L'elaboració d'aquestes instruccions vénen establertes 
expressament en el supòsit del punt 1.2 de l'Annex II del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre 
Atmosferes explosives. 

Un dels elements fonamentals són les mesures d'emergència, que no han d'estar solament previstes, 
sinó també implantades, de gens serveix establir una brigada de seguretat si no estan designades, 
formades i equipades les persones que van a formar part de les mateixes, cal esmentar alguns 
criteris:  

- L’auxiliador ha de garantir-se prèviament la seva pròpia seguretat.  

- El rescat ha de ser ràpid, però no precipitat o insegur.  

- L'accidentat ha de rebre aire respirable al més aviat possible.  

- L'accidentat necessitarà assistència mèdica urgent.  

A més hauran d'estar disponibles els mitjans que s'hagin previst com:  

- Escales amb línies d'ancoratge per a dispositius anticaigudes lliscants.  

- Trípodes i pescants amb dispositius anticaigudes retràctils.  

- Arnesos anticaiguda.  

- Dispositius de descens o descensors d’autosalvament.  

- Trams portàtils d'escales o estreps portàtils o telescòpics acoblables a la part superior d'escales 
fixes. Equips respiratoris autònoms o semiautònoms, preferiblement amb dispositiu d'acoblament 
de màscara supletòria per a l'accidentat.  

- Mascareta de reanimació respiratòria, preferiblement amb aportació d'oxigeno.  

- Equip antiincendis (extintors portàtils, preferiblement tipus pols polivalent A, B, C i mantes 
ignifugues).  

- Farmacioles (elements per la immobilització de fractures, torniquets i elements per neutralització 
d'hemorràgies i material habitual de primers auxilis: benes, apòsits, desinfectants, etc.  

A la normativa general art. 20 de la LLPRL s'estableix l'obligació d'implantació d'aquestes mesures 
però a més es preveu a altres disposicions com a l’Art. 7 del R.D. 374/2001 de 6 d'Abril sobre 
productes químics, en l'Annex IV part A del punt 4 del R.D. 1627/97 sobre obres de construcció, 
Annex II punt 2.7 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives, art. 10 i Annex VI del 
R.D. 486/1997 sobre llocs de treball. 

L’art 22 de la LLPRL estableix que els treballadors tindran dret a mesures de protecció consistents en 
vigilància de la salut, en funció dels riscos dels seus lloc de treball, els equips de treball per si 
mateixos o interrelacionats amb l'ambient del lloc de treball, poden produir danys per a la salut, per 
això és necessari la vigilància de la salut en determinats casos. Al R.D. 39/1997 al seu art. 37.3 
estableix que la vigilància de la salut serà inicial, periòdica, després d'una llarga malaltia, o 
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postocupacionals. Es realitzarà per protocols específics. El Ministeri de Sanitat i Consum i les 
Comunitats Autònomes aprovaran protocols específics.  

En el cas dels espais confinats hi ha supòsits específics de vigilància de la salut com és el cas de l’art. 
6 del R.D. 374/2001 de 6 d'Abril sobre productes químics, Art. 8 del R.D. 664/1997 de 12 de Maig 
sobre riscos biològics, que a més compta amb un protocol aprovat pel Ministeri de Sanitat i Consum i 
en tots dos casos existeixen normes especifiques sobre determinades malalties professionals on es 
preveuen quadres aguts i crònics en les normes de desenvolupament.  

En quant a les mesures de coordinació simplement remetre's als criteris tècnics que desenvolupen 
aquesta normativa especifica que es regula a l’art. 24 de la LLPRL i R.D. 171/2004 de 30 de Gener, 
destacar que l'Art. 6 del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives exigeix 
específicament que aquestes mesures de coordinació estiguin expressament establertes en el 
document de protecció contra explosions (desenvolupat en l'art. 8). 

En quant a les mesures de protecció individual val remetre's a la normativa general prevista a l’art. 
17.2 de la LLPRL i als R.R.D.D. 1407/1992 de 20 de Novembre i 773/1997 de 30 de Maig en els quals 
es regulen tant els requisits dels mateixos com la seva elecció, utilització i manteniment.  

Els equips seran adequats a les condicions ambientals en aquells casos en què els agents químics 
puguin generar un perill de corrosió, per exemple, o no siguin adequats a l’atmosfera explosiva 
Annex II punt 2 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives.  

No obstant l'anterior podem distingir aquells equips que filtren l'aire:  

- L'usuari respira l'aire que li envolta després de travessar un filtre que reté les seves impureses. - No 
protegeixen contra la deficiència d'oxigeno.  

- Estan dissenyats per a la protecció contra atmosferes amb concentracions moderades de 
contaminants prèviament identificats.  

- El temps de protecció està limitat per la capacitat de retenció del filtre.  

D'aquells equips que aïllen de l'ambient de l'espai confinat:  

- L'usuari respira aire independent de l’atmosfera que li envolta.  

- Estan dissenyats per a la protecció contra atmosferes deficients en oxigen, o amb concentracions 
elevades de contaminants.  

- El temps de protecció està limitat en el cas dels equips autònoms per la capacitat de les ampolles, i 
generalment és il·limitat en el dels semiautònoms.  

En ocasions pot ser suficient la utilització de mascaretes adequades al contaminant present en 
l'espai confinat.  

En altres ocasions pot ser necessari l'ús d'equips de respiració autònoms o semiautònoms, en aquest 
cas els treballadors usuaris d'aquests equips deuen disposar d’ensinistrament necessari.  

Si es van a utilitzar equips de respiració semiautònoms, el treballador que els utilitzi ha d'estar 
normalment lligat i si pot ser visible des de l'exterior.  

En el cas que hagin de recórrer-se distàncies a l'interior de l'espai confinat, que impedeixi la 
visibilitat des de l'exterior, es recomana que l’usuari de l'equip porti, a més, una ampolla d'aire 
comprimit d'emergència, i que pugui comunicar-se permanentment amb l'exterior.  

Si s'utilitzen equips autònoms, són recomanables els mateixos requisits de romandre lligat, visibilitat 
des de l'exterior i contacte i comunicació permanent, recordant-se que les ampolles d'aire han 
d'estar plenes per al seu ús, sent imprescindible comprovar-ho abans d'accedir a l'espai confinat. 
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Una de les mesures de prevenció és evitar que les persones accedeixin a aquests espais confinats el 
que suposa també senyalitzar el perill, això suposa establir una llista de persones autoritzades per 
accedir a l'interior i una llista de persones implicades en el permís (persones amb assignació de 
presència de recursos preventius, supervisors, vigilants exteriors.).  

Es preveu expressament en l'Annex II punt 1 del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes 
explosives, així com a la normativa de llocs de treball punts 2.3° i 2.4° de la part A de l'annex l del 
R.D. 486/97, també al costat de les mesures efectives per evitar l'accés a les persones autoritzades 
mitjançant naus o altres dispositius estan les mesures de senyalització del risc que es tracti que es 
preveuen al R.D. 485/97 i normatives especifiques, algunes ja citades diverses vegades.  

Algunes senyals que poden ser obligatòries són, p. ex.: la prohibició de fumar en atmosferes 
explosives, la d'obligació d'anar proveïts de protecció respiratória, o la d'advertiment de perill amb 
làmines complementàries sobre el tipus de risc o la prohibició existent. 
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ANEXO II. – PROTOCOL D’ACCÈS A RECINTES CONFINATS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’ha detectat alguna condició de perill 
(explosivitat, toxicitat, falta d’oxigen) 

Ventilació natural o forçada 

Repetir avaluació previa 

És previsible una degradació 
de l’atmòsfera durant el 
treball 

Segueix la condició perillossa 

SI 
  NO ENTRAR 

ENTRAR 

NO SI 

SI NO 

POT REALITZAR-SE  EL TREBALL  SENSE ENTRAR AL RECINTE 

Dur a terme el treball 
desde l’exterior 

Avaluar la perillositat de 
l’atmòsfera 

SOL·LICITAR 

AUTORITZACIÓ 

SI NO 
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ANEXO III. – PERMÍS DE TREBALL PER ACCEDIR A ESPAIS CONFINATS 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1. Introducció 
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición estableix un precedent en l’àmbit nacional 
en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant 
la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de 
l’activitat de la construcció.  
 

1.1. Definició de conceptes. 

Segons es defineixen a l’article 3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sols contaminats:  
 
Residu: Qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o 
l'obligació de rebutjar 

Residu perillós: Residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades 
en l'annex III, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableix la 
normativa europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut. 

Productor de residus: qualsevol persona física o jurídica l'activitat produeixi residus (productor 
inicial de residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de tractament previ, de mescla o 
d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus. En el 
cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i inspecció en les instal·lacions frontereres 
es considerarà productor de residus al representant de la mercaderia, o bé a l'importador o 
exportador de la mateixa 
 

Posseïdor de residus:  el productor de residus o una altra persona física o jurídica que estigui en 
possessió de residus. 
 

1.2. Marc legal 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

• ORDRE APM/205/2018 de 22 de febrer, sobre per la qual s'estableixen els criteris per 
determinar quan l'oli usat processat procedent del tractament d'olis usats per al seu ús 
com a combustible deixa de ser residu d'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sòls contaminats. 

• LLEI 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

• DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya 
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• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

• REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2009 Llei reguladora dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que  se regula la gestión de los aceites 
industriales usados («B.O.E.» 3 junio), el 4 de junio de 2006. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

 
2. Descripció de l’obra 
 

2.1 Xarxa de clavegueram.  
 
Es preveu la construcció de 120 ml de tub de PVC tipus SANECOR de diàmetre 1200 mm al 

0,75%  de pendent, 100 ml de tub de PVC de diàmetre 1000 mm tipus SANECOR entre l’1,13% i 

l’1,2% de pendent. 
 
Previ a l’obertura de la rasa s’hauran de realitzar diferents cales per la localització de serveis 

donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur traçat de la claveguera 
pot estar condicionat per altres serveis. L’obertura de les cales es faran segons indicacions de la 
Direcció de l’Obra. 
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La xarxa s’ha resolt amb tubs de PVC corrugat tipus SANECOR per diàmetre 1200 i 1000 mm. 
S’utilitzaran empelts Elastomèrics a 90º per les connexions a tub SANECOR.  

 
El contractista serà el responsable de la localització dels claveguerons existents. Una vegada 

localitzats serà potestat de la Direcció Facultativa determinar si es renovaran o no. En molts casos 
caldrà la inspecció dels claveguerons, aquesta feina anirà a càrrec de la propietat, però el 
contractista haurà d’avisar per fer la inspecció amb 48 hores d’anterioritat. L’horari d’inspecció 
serà de 8:30 a 13:30. 

 
Els claveguerons que la Direcció Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a 

façana. En general, les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, 
sempre que la Direcció Facultativa no determini el contrari. En el cas, que una mateixa finca 
disposi de més d’un clavegueró, la Direcció Facultativa determinarà si es duran a terme 
claveguerons independents o conjunts. 

 
Per la formació dels nous claveguerons i connexions dels embornals, s’emprarà tub de PVC de 

paret compacte amb junta elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 
200 mm i 300 mm de diàmetre segons correspongui. 

 
Es preveu la construcció d’1 pou de registre de PVC i dues cambres amb blocs de formigó. Per 

facilitar l’accés al pou es col·locaran patés d’acer recobert de polipropilè. 
El pou de PVC serà tipus SANECOR. És un pou prefabricat que la base del pou es col·loca 

sobre la clau del col·lector mitjançant clip elastomèric. 
Les cambres es construiran amb bloc de formigó fins a 20 cm de la clau del tub general de 

cota superior  per tubs de connexió. Després es continuarà amb peces prefabricades de formigó 
de 1 m de diàmetre interior i un con de reducció per la instal·lació del bastiment i tapa. Les 
soleres dels pous de registre es realitzarà amb mitja canya, sempre que la Direcció d’obra no 
determini el contrari. La mitja canya es farà amb tub de PVC del mateix diàmetre del tub de 
sortida. La mitja canya es durà a terme fins a la meitat del diàmetre i s’ompliran els laterals amb 
formigó. El bastiment i la tapa seran de fosa dúctil, model SOLO de la casa EJ. Els batiments i 
tapes es col·locaran amb la frontissa de la tapa en el punt alt del pendent del carrer. 

 
L’excavació de les rases s’haurà de fer per trams no superiors a 6 ml  al tram entre els carrers 

Jordi Joan i Prat per tal d’evitar riscos amb el tub existent situat lateralment de diàmetre 1500 
mm. En  canvi,  al tram entre els carrers Prat i Floridablanca l’excavació de les rases no podran ser 
superiors a 12 per evitar riscos amb la pluja. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix amb 
el traçat de la claveguera actual, s’haurà d’anul·lar la claveguera existent segons indicacions de la 
Direcció de l’Obra. 

 
Es preveu l’estrebada de la rasa  mitjançant un conjunt d’estrebada composta per panells de 

base metàl·lics i quatre riostes amb guies d’unió adaptades al panell. La metodologia de la 
col·locació i retirada de l’apuntalament haurà de ser aprovada prèviament per la Direcció 
Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli la 
rasa s’haurà de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta. 

 
El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm. 
 
No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, àrids, formigons ni ciments a 

l’obra. S’haurà de coordinar la seva aportació en l’emplaçament de les tasques de manera que 
seguidament s’executin els reblerts, compactats o l’execució in situ de morters i formigons. 
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Només es permetrà l’aplec puntual, prèvia petició per part del contractista utilitzant sacs o 
contenidors i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. 

 
Anul·lació de la xarxa de clavegueram existent 
 
El projecte preveu la demolició i retirada de la claveguera general, els claveguerons en mal 

estat o en desús i dels embornals existents. 
 
2.2 Urbanització 

 
 Enderrocs 
  

 Es preveu l’enderroc complet de la calçada excepte les rigoles existents. La demolició de 
la calçada o qualsevol rasa es farà parcialment i mai podrà realitzar-se trams superiors a 40 
metres de longitud. A les zones d’estacionament o vorera només es farà la demolició parcial 
necessària.  

 
 Pavimentació  

 
 El projecte preveu la reposició de la calçada i de les diferents rases obertes. El detall de 
les diferents seccions estan definides al plànol Detalls de Pavimentació del projecte.  

 
3. Estimació i tipologia dels residus. 
 

3.1. Tipologia de residus generats 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les 
vies de gestió dels residus a Catalunya.  
 

3.1.1. Residus principals de la construcció i demolició. 
 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 
Terres 
Roca 
Formigó (paviments, murs, ...) 
Mescles bituminoses 
Cablejat elèctric 
Restes vegetals 
Metalls 
Maons 
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartó. 
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Segons la guia e, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
RESIDUS NO ESPECIALS 

17    RESIDUS DE LA CONSTRUCCION I DEMOLICION  
17 01  Formigó, maons, teules i materials ceràmics classe prioritat vies subvies 

17 01 01  Formigó NP 1 R05 R0504 
R0505 

2 D05 D0501 
D0502 

17 01 02  Maons NP 1 R05 R0505 

2 D05 D0501 
D0502 

17 01 03  Teules i materials ceràmics NP 1 R05 R0504 
R0505 

2 D05 D0501 
D0502 

17 02  Fusta, vidre i plàstic classe prioritat vies subvies 

17 02 01  Fusta NP 1 R03 R0306 
R0314 

2 R01 R0101 
R0102 
R0103 

    3 D08 D0801 

    4 D05 D0502 

17 02 02  Vidre NP 1 R05 R0503 
R0504 
R0505 

2 D05 D0501 

17 02 03  Plàstic NP 1 R03 R0306 

2 R01 R0101 
R0102 
R0103 

3 D05 D0502 

17 03  Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres 
productes enquitranats classe prioritat vies subvies 

17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà 
d’hulla 

P 1 R05 R0505 

2 D05 D0503 

17 03 03  Quitrà d’hulla i productes enquitranats P 1 R05 R0505 

2 D05 D0503 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) classe prioritat vies subvies 

17 04 01  Coure, bronze i llautó NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 03  Plom NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 05  Ferro i acer NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 07  Metalls mesclats NP 1 R04 R0401 
R0406 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies 
perilloses 

P 1 R04 R0401 

2 D05 D0503 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà 
d’hulla i altres substàncies perilloses 

P 1 R12 R1203 
R1206 

2 R04 R0401 
R0406 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 
170410 

NP 1 R12 R1203 
R1206 

2 R04 R0401 
R0406 

17 05  Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), 
pedres i llots de drenatge classe prioritat vies subvies 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies 
perilloses 

P 1 D09 D0902 
D0906 
D0907 

2 D05 D0503 
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17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en 
el codi 170503 

NP 1 R05 R0502 
R0504 
R0505 
R0507 

2 D09 D0901 
D0902 
D0906 
D0907 

3 D05 D0501 
D0502 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies 
perilloses 

P 1 D09 D0902 
D0905 
D0907 
D0908 

2 D05 D0503 

17 05 06  Llots de drenatge diferents dels especificats en 
el codi 170505 

NP 1 R05 R0505 

2 D08 D0801 
D0802 

2 D09 D0902 
D0905 
D0907 
D0908 

      3 D05 D0501 
D0502 

17 06  Materials d’aïllament i materials de construcció que 
contenen amiant classe prioritat vies subvies 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant P 1 D05 D0503 

17 08  Materials de construcció a base de guix classe prioritat vies subvies 

17 08 01  Materials de construcció a base de guix 
contaminats amb substàncies perilloses 

P 1 D05 D0503 

17 08 02  Materials de construcció a base de guix 
diferents dels especificats en el codi 170801 

NP 1 R05 R0505 

2 D05 D0502 

17 09  Altres residus de construcció i demolició classe prioritat vies subvies 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

P 1 D09 D0902 

2 D05 D0503 

17 09 04  Residus mesclats de construcció i demolicions 
diferents dels especificats en els codis 170901, 
170902 i 170903 

NP 1 R05 R0505 

2 D09 D0902 
3 D05 D0501 

D0502 

 
3.2. Estimació dels residus 

 
3.2.1. Estimació de quantitats totals 

 
Primerament, obtindrem els valors dels diferents tipus de residus. En primer lloc, aquells que 
s’han pogut calcular per projecte. 
RCD’s Nivell I i II valors per projecte 
 

Tipus Residu Densitat Pes total RDC's(Tn)

Asfalt 1,3 178,50

Formigó 1,45 556,16

Terres procedents de l'excavació 1,6 3231,142019,46

383,56

137,30

Volum total RDC's(m3)

CLAVEGUERAM

 
 
A partir dels valors anteriors calcularem una estimació de la resta de residus. Primerament farem 
una estimació global dels residus generats  a partir de la superfície de l’obra. 
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Tipus d'obra Coeficient d(Tn/m3)

Urbanització 0,221 1,5

Superficie construida (m2) Volum total RDC's(m3) Pes total RDC's(t)

2300 508,3 762,45

CLAVEGUERAM

 
 
 Una vegada tenim l’estimació global de residus calculem el percentatge dels residus que 
habitualment es generen per aquest tipus d’obra. A l’hora d’estimar els percentatges s’ha de 
tenir en compte els valors calculats per projecte per tal que siguin els més similars possibles, la 
tipologia de l’obra i la informació que es disposi del subsol on s’ha de reutilitzar l’obra. En aquest 
cas l’estimació és la següent: 
 

Percetatge

Sorra, grava i altres àrids 0,50%

Formigó 72,94%

Maons i altres ceramics 0,50%

Pedra 0,50%

Asfalt 23,41%

Fusta 0,15%

Metall 0,30%

Paper 0,10%

Plàstic 1,00%

Vidre 0,05%

Guix 0,05%

Brossa 0,25%

Residus Perillosos 0,25%

TOTAL 100,00% 762,48

7,62

0,38

0,38

Altres

1,91

1,91

3,81

RCD de naturalesa no pètria

178,50

0,76

Pes total (Tn)

RCD de naturalesa pètria

3,81

556,16

3,81

1,14

2,29

 
 
4. Mesures per la prevenció de residus a l’obra 
 
A continuació es plantegen les mesures recomanades encaminades a la prevenció en la generació 
de residus de construcció i demolició. A més es descriu la manera més convenient 
d’emmagatzemar les matèries primeres a l’obra, la seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat 
de residus per rebuig o deteriorament innecessari dels materials. 
 
Terres i petris de l’excavació 
 

Mesures 
 

S’ajustaran a les dimensions específiques del projecte. 
 

Emmagatzematge 
 

Sobre una base dura per reduir rebutjos. Fer separació de contaminants 
potencials. 
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RCD de naturalesa pètria 
 

Mesures 
 

S’evitarà la generació dels mateixos com a rebuig de producció en els processos 
de fabricació, retornant en la mesura possible al subministrador les parts del 
material que no s’hagi de col·locar. 

 
Emmagatzematge 

 
Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per 
la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

Residus de grava, roques triturades, sorra o argila 
 

Mesures 
 

S’ha de reutilitzar en la mesura que sigui possible dins de la pròpia obra 
 

Emmagatzematge 
 

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per 
la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 
 

Formigó 
 

Mesures 
 

S’intentarà en la mesura que sigui possible utilitzar la quantitat més possible gran 
de fabricació en planta d’empresa subministradora.  

 
Emmagatzematge 

 
Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 m3 per 
la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

 
Restes de materials ceràmics 
 

Mesures 
 

S’hauran de netejar les parts d’aglomerants i aquestes restes es reutilitzaran pel 
seu reciclatge. 
S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el projecte i 
abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 
 

Emmagatzematge 
 

Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de l’ús. Es disposarà 
de contenidors de 6 m3 per la seva segregació. Separar els contaminants 
potencials. 
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Mescles bituminoses 
 

Mesures 
 

Es demanarà pel seu subministrament la quantitat justa en mesura i extensió per 
evitar rebutjos innecessaris. 

 
Emmagatzematge 
 
 Sense recomanacions específiques 

Fusta 
 

Mesures 
 

Abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 

 
Emmagatzematge 

 
En un lloc cobert, protegint la fusta de la pluja. 
 

Element metàl·lics 
 
 Mesures 
 

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el projecte i 
abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 

 
 

Emmagatzematge 
 

En un lloc cobert, emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de 
l’ús. Es disposarà de contenidors per la seva separació. 

 
Residus 
 
 Mesures 
 

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el projecte i 
abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre mínim 
de retalls i elements de rebuig. 

 
 

Emmagatzematge 
 

Pels tubs utilitzar separadors per preveure que rodin 
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Per altres matèries primeres de plàstic, emmagatzemar en els embalatges 
originals fins al moment de l’ús. Es disposarà de contenidors per la seva 
separació. 
 

5. Operacions de gestió de residus 
 

5.1. Definició de conceptes 
 
Les operacions les podem dividir en el següents tipus: 
 
Operacions in situ 
 
Són operacions de desconstrucció i de separació i recollida selectiva dels residus en 
el mateix lloc on es produeixen. Aquestes operacions aconsegueixen millorar les possibilitats de 
valorització dels residus, ja que  faciliten el reciclatge o reutilització posterior. També es mostren 
imprescindibles quan s’han de separar residus potencialment perillosos per al seu tractament. 
 
Separació i recollida selectiva 
 
Són accions que tenen per objectiu disposar de residus de composició homogènia, 
classificats per la seva naturalesa -formigons, obra de fàbrica, metalls, etc.-, de manera que 
faciliten els processos de valorització o de tractament especial. L’objectiu comú d’aquestes 
accions és facilitar la valorització dels residus. Per obtenir un millor procés de reciclatge és 
necessari disposar de residus de composició homogènia, sobretot exempts de materials 
potencialment perillosos. Per aquesta raó han de ser separats d’altres materials amb els quals 
van barrejats i classificats per la seva diferent naturalesa, segons les possibilitats de valoració que 
haguem escollit. 
 
És així mateix objectiu d’aquestes accions recuperar en el millor estat possible els elements de 
construcció que siguin reutilitzables. 
 
Desconstrucció 
 
És un conjunt d’operacions coordinades de recuperació de residus d’enderrocament amb la 
finalitat de minimitzar el volum destinat a l’abocador. La desconstrucció no té un únic model de 
definició. En realitat admet diversos models i graus d’intensitat en cadascuna de les operacions. 
Aquests vindran determinats per les característiques materials de la construcció objecto de 
desconstrucció, per l’increment del cost de l’enderrocament a fi que aquest sigui més selectiu, 
per la repercussió que exerceixen aquestes operacions en el valor dels residus resultants i pel 
cost final del producte. Aquest cost ha de poder competir al mercat amb el d’un material 
equivalent, però nou. En definitiva, per aconseguir un material reciclat de qualitat acceptable i 
aprofitar de manera eficaç els elements reutilitzables, el procés de demolició d’un edifici és 
indissociable de la separació selectiva i de la desconstrucció. 
 
Les alternatives de gestió dins d’una obra són les següents: 
 
Valorització 
 
La valorització és la recuperació o reciclat de determinades substàncies o materials 
continguts en els residus, incloent-hi la reutilització directa, el reciclat i la incineració amb 
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aprofitament energètic. 
La valorització dels residus evita la necessitat d’enviar-los a un abocador controlat. Una 
gestió responsable dels residus ha de perseguir la màxima valorització per reduir tant 
com sigui possible l'impacte mediambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen les 
operacions de separació selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de 
reciclatge i reutilització es poden fer en aquest mateix lloc o en uns altres més específics. 
 
Deposició dels residus 
 
Els residus que no són valoritzables són, en general, dipositats en abocadors. Els 
residus en alguns casos són de naturalesa tòxica o contaminant i, per tant, resulten 
potencialment perillosos. Per aquesta raó els residus han de disposar-se de manera tal que no 
puguin causar danys a les persones ni a la naturalesa i que no es converteixin en 
elements agressius per al paisatge. Si no són valoritzables i estan formats per materials inerts, 
s’han de dipositar en un abocador controlat a fi que almenys no alterin el paisatge. Però si són 
perillosos, han de ser dipositats adequadament en un abocador específic per a productes 
d’aquest tipus i, en alguns casos, sotmesos prèviament a un tractament especial perquè no siguin 
una amenaça per al mitjà. 
 
Reutilització 
 
És la recuperació d’elements constructius complets amb les mínimes transformacions 
possibles. La reutilització no solament reporta avantatges mediambientals sinó també 
econòmiques. Els elements constructius valorats en funció del pes dels residus posseeixen un 
valor baix, però, si amb petites transformacions -o millor, sense elles-, poden ser regenerats o 
reutilitzats directament, el seu valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una 
manera de minimitzar els residus originats, de forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 
 
Reciclatge 
 
És la recuperació d’alguns materials que componen els residus, sotmesos a un procés 
de transformació en la composició de nous productes. La naturalesa dels materials que 
componen els residus de la construcció determina quines són les seves possibilitats de ser 
reciclats i la seva utilitat potencial. Els residus petris formigons i obra de fàbrica, principalment- 
poden ser reutilitzats en les obres com granulats, una vegada han passat un procés de sedàs i 
matxuqueig. Els residus nets de formigó, a causa de les seves característiques físiques, tenen més 
aplicacions i són més útils que la runa de paleta. 
 
Tractament especial 
 
Consisteix en la recuperació dels residus potencialment perillosos susceptibles de 
contenir substàncies contaminants o tòxiques a fi d’aïllar-los i de facilitar el tractament 
específic o la deposició controlada. També formen part dels residus de construcció alguns 
materials que poden contenir substàncies contaminants, i fins i tot tòxiques, que els arriben a 
convertir en irrecuperables. A més, la deposició no controlada d’aquests materials en el sòl 
constitueix un risc potencial important per al mitjà natural. 
Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta dels residus per 
facilitar el tractament específic o la deposició controlada al fet que han de ser sotmesos. 
Sempre és necessari preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que 
contenen aquests materials, la separació prèvia en la mateixa obra i la seva recollida selectiva. 



 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

6. Plec prescripcions en relació amb l’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i demolició. 
 

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del 
Projecte, en relació amb l’emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició en obra, es descriuen a continuació: 
 

6.1. Classificació de residus:  
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si se supera el límit especificat, 
d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008:  
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t  
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t  
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t  
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t  
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t  
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartó): >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquests límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Si es fa la separació selectiva en obra:  
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses)  
     - No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  
     - Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):  
     - No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  
     - Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. Els 
contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
 
Residus perillosos: 
 
Els residus perillosos sempre s’han de separar.  
Els residus perillosos s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.  
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
El contenidor de residus perillosos ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals  
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
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les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.  
Els contenidors de residus perillosos han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva.  
Els bidons que contenen líquids perillosos (oli, desencofrant, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.  
Els contenidors de residus perillosos s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Residus de la construcció:  
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequats a la perillositat d’aquest. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
 

6.2. Càrrega i transport de residus d’excavació a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus 

 
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.  
S’han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.  
 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  
 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequats a la maquinària que s’utilitzi.  
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Transport a obra:  
 
Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de l’obra.  
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l’aprovació de la DF.  
 
Transport a instal·lació externa de gestió de residus:  
 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra  
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 
  
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
 
Residus de la construcció: 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequats a la perillositat d’aquest.  
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
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6.3. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació.  
S’han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.  
 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  
 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequats a la maquinària que s’utilitzi.  
 
Transport a obra:  
 
Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de l’obra.  
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l’aprovació de la DF.  
 
Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 
 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra  
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  
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El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
 
Residus de la construcció: 
  
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequats a la perillositat d’aquest.  
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
 
7. Valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició 
 
A continuació es desglossa la valoració econòmica corresponent a la gestió dels residus de l’obra, 
desglossant en funció de la naturalesa del residu. A l’annex I es detalla la previsió de residus 
generats, el tractament previst i el seu import. 
 

Volum (Tn) Import(€)

3231,14 46.144,82 €    

567,59 9.016,80 €      

191,08 3.123,92 €      

1,91 214,08 €         

1,91 86,74 €          

762,48 12.441,54 €    

3993,62 58.586,36 €    TOTAL PRESSUPOST ESTUDI DE GESTIÓ

TOTAL Nivell II

ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCD

RDC asimilables a urbans

RDC de naturalesa pètria

RDC de naturalesa no pètria

RDC potencialment perillosos

RCD de Nivell II

RCD de Nivell I

Tipologia

Terres i petris procedents de l'excavació

 
Mataró, febrer de 2024   
 
Director d’Operacions          Responsable d’Oficina Tècnica   
    i projectes de clavegueram 
 
 
 
Enric Corbella i Reventós Cristóbal Jurado i Corredor 
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8. Plànol de les instal·lacions per la gestió de residus 
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ANNEX I Valoració detallada del cost de la gestió de residus 
 

T d(t/m3) m3 Transport/Gestió Contenidor

3.231,14                              

3.231,14                              2.019,46   46.144,82     

3,81                                     

556,16                                 

3,81

3,81

567,59                                 393,40      9.016,80       

178,50

1,14

17 02 01 Fusta 100% 100% 0,19 6,02          6,93 16,5435 141,30          

2,29

17 04 01 Cobre,bronze, llautó 0% 100% 0,2 -             -45,56 16,5435 -                 

17 04 02 Alumini 0% 100% 0,2 -             -45,56 16,5435 -                 

17 04 03 Plom 0% 100% 0,2 -             -45,56 16,5435 -                 

17 04 04 Zinc 0% 100% 0,2 -             -45,56 16,5435 -                 

17 04 05 Ferro i acer 100% 100% 0,2 11,44        -45,56 16,5435 331,85 -         

17 04 06 Estany 0% 100% 0,2 -             -45,56 16,5435 -                 

17 04 07 Metalls barrejats 0% 100% 0,2 -             -45,56 16,5435 -                 

0,76

20 01 01 Paper 100% 100% 0,9 0,85          0 16,5435 14,02            

7,62

17 02 03 Plàstic 100% 100% 0,9 8,47          0 16,5435 140,15          

0,38

17 02 02 Vidre 100% 100% 0,7 0,54          0 16,5435 9,01              

0,38

191,08 164,94      3.123,92       

1,91

1,91 3,07          214,08          

1,91

1,91 2,12          86,74            

TOTAL 3993,62 58586,36

CLAVEGUERAM

RESIDUS DE NATURALESA NO PÈTRIA

100%

17 05 06 
Llots de drenatge diferents als 

especificats en el codi 17 05 05 
0%

RESIDUS DE NATURALESA PÈTRIA (sorra, grava, formigó, maons, rajoles, pedra…)

FORMIGÓ

PLÀSTIC

17 03 02

Cables barrejats diferents al codi 

17 04 10

FUSTA

Mescles bituminoses diferents a 

les del codi 17 03 01 (sense 

alquitrà d'hulla)

METALLS

17 08 02

VIDRE

GUIX

17 04 11

PAPER

0,2100%

100%
Materials de construcció a partir 

de guix diferents del codi 17 08 01

0,9

0,32          
Depositar en abocador 

autoritzat

Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 

Gestió a abocador autoritzat

0,48          

100%

1,45

137,31      

0%

Planta RCD's

-             

100%

0,6 -             

-             

Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 

Gestió a abocador autoritzat

0% 100%

100% 0,6

100% 1,3

1,2

-             

16,5435 13,82            

Planta RCD's

Planta RCD's

16,5435

Planta RCD's

Planta RCD's

Planta RCD's

26,96

3.137,48       

-                 
Planta RCD's

22,85

-45,56

Depositar en abocador 

autoritzat

Planta RCD's

Planta RCD's

Depositar en abocador 

autoritzat
1,5

1,5 -             

Planta RCD's

Planta RCD's

2,54          

Reutilització en la propia obra

Planta RCD's

0%

17 01 01 Formigó 100%

MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS

0%

0%
0%

17 09 04 Pedra 100%
100%

PEDRA

0%

01 04 09

170102 Maons 100%

0%

01 04 09

-                 

8,74

-                 

-                 

8,74 16,5435

58,04            

-                 16,5435

16,5435 -                 

12,1

16,5435

22,85

3,82

01 04 09 Residus de sorra i argila
22,85100%

90%

-                 

0% 1,5 -             Reutilització en altres obres 7,57 -                 

0% 2,88

SORRA GRAVA I ALTRES ÀRIDS

01 04 08 

Residus de grava i roques 

matxucades diferents de les 

descrites al codi 01 04 07

10%

1,5 -             Reutilització en la propia obra

0%

12,1 16,5435 136,41          

-                 

Planta RCD's -                 

-             Planta RCD's

Reutilització en la propia obra

0,254        
Depositar en abocador 

autoritzat
22,85

4,76          

Depositar en abocador 

autoritzat

12,381,45 -             

383,56      

0%

5,80              

3,821,5

-                 

22,85 8.764,31       23,42

-             

52,24            

1,5

1,5

100%

1,45

0%

0,8 -             Planta RCD's

-             

Barreja de formigó, maons, teulas 

i materials ceràmics diferents del 

codi 17 01 06 0% 0,8

Depositar en abocador 

autoritzat

0,8
Teules i materials ceràmics 0%

0%

100% 0,8

Depositar en abocador 

autoritzat

0,8 -             Planta RCD's

12,51

-                 

Planta RCD's

22,85

-                 

-             
Depositar en abocador 

autoritzat
12,1

-             
Depositar en abocador 

autoritzat

-             
Reutilització després 

matxuqueig en la propia obra

Planta RCD's

8,74 16,5435 -                 

0,8

2,29          1,5

-                 

22,85 23,42 46.144,72     

Reutilització de terres en la 

propia obra
Reutilització de les terres en 

altres obres

Reutilització de pedres després 

matxuqueig en la propia obra

-                 

-                 

2,88

12,51

7,57

-             1,60%

1,6
Depositar en abocador 

autoritzat
2019,46

ASFALT

100%

0% 1,6

0% 1,6 -             

0% 2

100%

Terres i pedres diferents de les 

especificades ebn el codi 17 05 

03

170504
-             

RCD's NIVEL II - RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ

Cost
TOTAL

RCD's NIVEL I - TERRES I PETRIS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ

TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ

Tractament
EstimacióCodi 

LER
Tipus RCD Tones totals segons %

166,12          

15 01 10
Envasoso buits de plàstics 

contaminats
15% 100% 0,6

Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 

Gestió a abocador autoritzat

RESIDUS PERILLOSOS

RESIDUS PERILLOSOS

15 01 10
Envasos buits de metall 

contaminats
75% 100% 0,6 2,38          

08 01 11 Sobrants de pintures 0% 100% -                 

Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 

Gestió a abocador autoritzat

0,9

227,8

68,82 33,22            

17 05 02
Terres i pedres que contenen 

substancies perilloses
0% 0% 0,6 -             

Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 

Gestió a abocador autoritzat

17 01 06

Barreja de formigó, maons, teulas 

i materials ceràmics amb 

substàncies perilloses

0% 100% -                 

-                 

68,82 -                 0,9

Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 

Gestió a abocador autoritzat

0,8

0,9 68,82

68,82

0,9 68,82

14,74            

68,820,6 -             

Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 

Gestió a abocador autoritzat

0,6 -             

0,9

68,82

-                 

Segregació a origen + 

emmagatzematge correcte+ 

Gestió a abocador autoritzat

08 01 11
Sobrants de disolvents no 

halogenat

100% 0,9 0,21          17 04 09

17 04 09
Residus de metalls contaminats 

amb substàncies perilloses
0%

RESIDUS ASIMILABLES A URBANS

BROSSA

68,82

100% 0,9 22,38 18,581,91          
Depositar en abocador 

autoritzat
Barreja de residus municipals 90%

20 02 01 Residus biodegradables 10% 100%

Residus de fibrociment 10%

20 03 01 78,07            

22,38 18,58 8,67              0,9 0,21          
Depositar en abocador 

autoritzat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 28,08000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 28,08000 €

A0D-0000 h Manobre 27,20000 €

A0D-0007 h Manobre 26,39000 €

A0D-00000 h Manobre 27,20000 €

A0D-00001 h Manobre 27,20000 €

A0D-00002 h Manobre 27,20000 €

A0D-00003 h Manobre 27,20000 €

A0E-0000 h Manobre especialista 28,12000 €

A0E-000A h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-00000 h Manobre especialista 28,12000 €

A0E-00001 h Manobre especialista 28,12000 €

A0E-00002 h Manobre especialista 28,12000 €

A0E-00003 h Manobre especialista 28,12000 €

A0E-00004 h Manobre especialista 28,12000 €

A0E-00005 h Manobre especialista 28,12000 €

A0F-0000 h Oficial 1a d'obra pública 32,59000 €

A0F-000B h Oficial 1a 31,62000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 31,62000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 31,62000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,62000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 31,62000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0050 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00500 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00501 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00502 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00503 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00504 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 114,18000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 64,11000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 52,54000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 84,86000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t, amb martell trencador 111,72000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13C-00L0 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L00 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C13C-00L01 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C13C-00L02 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C13C-00L03 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C13C-00L04 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C152-003B h Camió grua 62,76000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 68,06000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 54,31000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 29,14000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 34,02000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 191,64000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 75,17000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 62,60000 €

C176-00F0 h Formigonera de 165 l 2,39000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 49,30000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,40000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,44000 €

CZ12-00E8 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80 mm, amb motor de 2,2 kW de potència
i muntada amb guardamotor

2,27000 €
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MAQUINÀRIA

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 11,11000 €

CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,89000 €

CZ15-MA0Q h Grup electrògen de 15 a 20 kVA 7,22000 €
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MATERIALS

B011-05M0 m3 Aigua 1,85000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,85000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 20,78000 €

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 12,56000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,82000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 22,05000 €

B03L-05N0 t Sorra de pedrera per a morters 23,67000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,16000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,67000 €

B054-06D0 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,35000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 256,98000 €

B055-0670 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,17000 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,41000 €

B057-06IL kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,43000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,39000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 51,89000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

91,92000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

90,17000 €

B069-I4L0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

93,99000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

93,99000 €

B06E-10BA m3 Formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

122,81000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

95,43000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,94000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,31000 €

B07L-1PY0 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,46000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 2,06000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,30000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,17000 €

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

4,39000 €
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B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 418,20000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,21000 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 13,26000 €

B0DC0-0CMJ m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 6 m de fondària, amb
estampidors extensibles

0,99000 €

B0DC0-0CML m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 4,5 m de fondària, amb
estampidors extensibles

0,83000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,11000 €

B0E2-0EL0 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,81000 €

B0F1A-0750 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,28000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,28000 €

B147-AM01 UT Conjunt EPIS treballs amb amiant 23,55000 €

B147W-19P3 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

244,86000 €

B161-19NN d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 1,88000 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,59000 €

B4L0-0KXY m Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 96 i 131 kN

10,17000 €

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

6,05000 €

B971-0GUG u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,17000 €

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,99000 €

B980-V7ZW m Peces de formigó per a gual de vianants de doble capa per a posició central, de 120x10 cm, de
color gris, format per 2 peces

0,00000 €

B985V020 m Peces per a gual de vehicles de 35 cm d'amplària amb peces prefabricades en cunya de formigo
de40 x35  cm i amb part proporcional de peces especials extremes

87,40000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,76000 €

B9F2-1GEI m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb
textura pètria, preu superior

39,30000 €

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 18,49000 €

B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

89,76000 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

92,85000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

87,84000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

2,04000 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 2,27000 €

BBB0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència, amb
el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 85 cm per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut

64,89000 €
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BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 21,22000 €

BD5-AM01 u Subministrament de caixó per a embornal prefabricat de formigó, de mides 100x70x30 cm, amb
obertura per a escomesa, sifònic.

51,42000 €

BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa Norinco o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a 45º,
classe C250  segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció.

103,90000 €

BD50-AM06 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la casa Cofunco o similar, de 800x150x195
mm, amb revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix mínim 100 micres exepte de
disolvents segons Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de
superfície d'absorció.

67,80000 €

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

12,77000 €

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

30,96000 €

BD7F-1OJ5 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

80,66000 €

BDD1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre model SOLO SC de la casa
EJCO o similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antirretorn a 90º, junta de
elastomer en la tapa,pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada minima marc 100 mm, pes mínim
de la tapa 59 kg,  de la classe D400 segons norma UNE-EN 124

218,77000 €

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,43000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,10000 €

BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 74,72000 €

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

6,81000 €

BDF7ZAM01 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m² i a llarg plaç de 4 KM/m²; coeficient de fluencia inferior a 2,
amb un diàmetre nominal de 1200 mm. i un diàmetre interior de 1103 mm. i amb unión per
embocadura integrada (copa) provista d'una junta elàstica de EPDM allotjada en el extrem del tub,
fabricada según UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus SANECOR o equivalent.

491,37000 €

BDF7ZAM02 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m² i a llarg plaç de 4 KM/m²; coeficient de fluencia inferior a 2,
amb un diàmetre nominal de 1000 mm. i un diàmetre interior de 970 mm. i amb unión per
embocadura integrada (copa) provista d'una junta elàstica de EPDM allotjada en el extrem del tub,
fabricada según UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus SANECOR o equivalent.

357,45000 €

BDK5-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

229,86000 €

BDMOLAM07 U Pou de registre amb escala de diàmetre nominal 1000 mm i altura nominal 3 m, per a col·lector de
1200 mm de diàmetre, totalment estanc segons UNE-EN 476, compost per cos de PVC de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, rigidesa anular nominal 8 kN/m²,
amb els pates instal·lats, base de polietilè d'alta densitat equipada amb junt d'estanquitat, registre
de 600 mm de diàmetre amb clip elastomèric per a connexió amb el col·lector, i con reductor de
polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre nominal en la boca, per col·locar sobre el cos del
pou.

1.330,98000 €

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm (maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions,
etc)

36,08000 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 161,00000 €

BFA3-AM01 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre 200 mm i per qualsevol diàmetre per claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR

42,76000 €
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BFA3-AM03 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre 300 mm i fins diàmetre 1000 mm de la
claveguera general de PVC corrugada tipus SANECOR

63,98000 €

BFA3-AM04 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre 300 mm i per diàmetre 1200 mm de la
claveguera general de PVC corrugada tipus SANECOR

76,07000 €

BQUL-HOBW d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant muntat sobre remolc,
de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a roba de
carrer

62,93000 €

BQUL-HQZK u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i
zona de vestidor per a roba de carrer

120,59000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 117,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 27,29000 = 30,01900

Subtotal: 30,01900 30,01900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,16000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Materials

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,82000 = 33,82100

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 22,05000 = 14,33250

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 165,63000 = 37,26675

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,85000 = 0,33300

Subtotal: 85,75325 85,75325

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30019

COST DIRECTE 117,36844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,36844

B07F-0LS0 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 192,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 27,29000 = 28,65450

Subtotal: 28,65450 28,65450

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,35000 = 66,50000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 23,67000 = 32,66460

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 165,63000 = 62,93940

Subtotal: 162,47400 162,47400
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28655

COST DIRECTE 192,98105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,98105

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 192,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 27,29000 = 28,65450

Subtotal: 28,65450 28,65450

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 165,63000 = 62,93940

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 23,67000 = 32,66460

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,35000 = 66,50000

Subtotal: 162,47400 162,47400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28655

COST DIRECTE 192,98105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,98105

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 109,43000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,67000 = 38,58210

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 165,63000 = 41,40750
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Subtotal: 80,35960 80,35960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290

COST DIRECTE 109,43450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,43450

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 128,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 165,63000 = 62,93940

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,67000 = 35,97840

Subtotal: 99,28780 99,28780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290

COST DIRECTE 128,36270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,36270

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 240,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 27,29000 = 28,65450

Subtotal: 28,65450 28,65450

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 165,63000 = 33,12600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,35000 = 140,00000
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 23,67000 = 36,21510

Subtotal: 209,71110 209,71110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28655

COST DIRECTE 240,21815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,21815

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 103,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 23,67000 = 41,18580

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 165,63000 = 33,12600

Subtotal: 74,68180 74,68180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290

COST DIRECTE 103,75670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,75670

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 28,08000 = 0,14040

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 31,62000 = 0,15810

Subtotal: 0,29850 0,29850

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,30000 = 0,02346

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,17000 = 1,22850
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Subtotal: 1,25196 1,25196

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00299

COST DIRECTE 1,55345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55345
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P164-67C3 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

Rend.: 1,000 1,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B161-19NN d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

1,000      x 1,88000 = 1,88000

Subtotal: 1,88000 1,88000

COST DIRECTE 1,88000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99280

P19-AM01P-34 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans
manuals, inclosa la demolició de paviments,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus fins
a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

Rend.: 1,000 684,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

3,400      x 59,48320 = 202,24288

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,230      x 117,88528 = 27,11361

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

4,550      x 27,29100 = 124,17405

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

2,250      x 46,56044 = 104,76099

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

2,250      x 2,50469 = 5,63555

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

2,250      x 18,64202 = 41,94455

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

3,400      x 11,71541 = 39,83239

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

3,400      x 29,46960 = 100,19664
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Subtotal: 645,90066 645,90066

COST DIRECTE 645,90066
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,75404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 684,65470

P19-AM02 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans
manuals, inclosa la demolició de paviments, ,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 1,5 metres d'ample i 1 metre d'alçada

Rend.: 1,000 521,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,230      x 117,88528 = 27,11361

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

2,250      x 46,56044 = 104,76099

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

3,150      x 27,29100 = 85,96665

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

2,250      x 29,46960 = 66,30660

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

2,250      x 11,71541 = 26,35967

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

2,250      x 2,50469 = 5,63555

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

2,250      x 59,48320 = 133,83720

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

2,250      x 18,64202 = 41,94455

Subtotal: 491,92482 491,92482

COST DIRECTE 491,92482
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,51549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,44031
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P19-AM03 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans
manuals, inclosa la demolició de paviments,,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 2 metres d'ample i 2 metres d'alçada

Rend.: 1,000 1.491,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

8,000      x 59,48320 = 475,86560

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

4,000      x 2,50469 = 10,01876

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

8,000      x 11,71541 = 93,72328

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

8,000      x 29,46960 = 235,75680

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

10,400      x 27,29100 = 283,82640

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,400      x 117,88528 = 47,15411

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

4,000      x 46,56044 = 186,24176

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

4,000      x 18,64202 = 74,56808

Subtotal: 1.407,15479 1.407,15479

COST DIRECTE 1.407,15479
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 84,42929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.491,58408

P19-AM04P-35 ut Cala per localització de serveis a calçada amb
mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments,,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

Rend.: 1,000 673,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,445      x 117,88528 = 52,45895

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

5,010      x 27,29100 = 136,72791

P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

2,250      x 8,42010 = 18,94523

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

3,400      x 11,71541 = 39,83239

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

2,250      x 35,32406 = 79,47914

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

2,250      x 2,50469 = 5,63555

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

3,400      x 59,48320 = 202,24288

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

3,400      x 29,46960 = 100,19664

Subtotal: 635,51869 635,51869

COST DIRECTE 635,51869
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,13112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 673,64981

P19-AM05P-36 ut Cala per localització de serveis a calçada amb
mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, ,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 2 metres d'ample i 2 metres alçada

Rend.: 1,000 1.474,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

4,000      x 2,50469 = 10,01876

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

4,000      x 35,32406 = 141,29624

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,800      x 117,88528 = 94,30822
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P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

11,220      x 27,29100 = 306,20502

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

8,000      x 11,71541 = 93,72328

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

8,000      x 59,48320 = 475,86560

P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

4,000      x 8,42010 = 33,68040

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

8,000      x 29,46960 = 235,75680

Subtotal: 1.390,85432 1.390,85432

COST DIRECTE 1.390,85432
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 83,45126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.474,30558

P19-AM06 ut Cala per localització de serveis a calçada amb
mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, ,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de
paviments iguals als existents i gestió de residus, fins
a 2 metres d'ample i 2,5 metres alçada

Rend.: 1,000 1.757,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

13,620      x 27,29100 = 371,70342

P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

4,000      x 8,42010 = 33,68040

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,800      x 117,88528 = 94,30822

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

4,000      x 35,32406 = 141,29624

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

10,000      x 29,46960 = 294,69600

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

10,000      x 11,71541 = 117,15410



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

10,000      x 59,48320 = 594,83200

P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

4,000      x 2,50469 = 10,01876

Subtotal: 1.657,68914 1.657,68914

COST DIRECTE 1.657,68914
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 99,46135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.757,15049

P2146AM01P-37 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o
llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,065 /R x 111,72000 = 7,26180

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 89,10000 = 1,15830

Subtotal: 8,42010 8,42010

COST DIRECTE 8,42010
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92531

P2146-DJ3JP-38 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 19,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,490 /R x 27,29000 = 13,37210

Subtotal: 13,37210 13,37210

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 59,51000 = 1,72579

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,205 /R x 16,31000 = 3,34355

Subtotal: 5,06934 5,06934

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20058

COST DIRECTE 18,64202
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,76054
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P2146-DJ4LP-39 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix,inclosa demolició de base d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 13,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,342 /R x 27,29000 = 9,33318

Subtotal: 9,33318 9,33318

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 59,51000 = 1,72579

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,072 /R x 16,31000 = 1,17432

Subtotal: 2,90011 2,90011

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14000

COST DIRECTE 12,37329
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11568

P2146-JHY3P-40 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà.

Rend.: 1,000 56,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,8314 /R x 27,29000 = 22,68891

A0D-0007 h Manobre 0,8314 /R x 26,39000 = 21,94065

Subtotal: 44,62956 44,62956

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,4835 /R x 16,31000 = 7,88589

Subtotal: 7,88589 7,88589

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66944

COST DIRECTE 53,18489
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,19109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,37599

P2147-DJ5VP-41 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,112 /R x 27,29000 = 3,05648
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Subtotal: 3,05648 3,05648

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 59,51000 = 1,57702

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 16,31000 = 0,91336

Subtotal: 2,49038 2,49038

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04585

COST DIRECTE 5,59271
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92827

P214U-HBQFP-42 m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses , inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície i la protecció de
rigoles, embornals, tapes de serveis i vorades
existents.

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,016 /R x 26,39000 = 0,42224

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,008 /R x 31,62000 = 0,25296

Subtotal: 0,67520 0,67520

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,008 /R x 16,31000 = 0,13048

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,008 /R x 48,36000 = 0,38688

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,008 /R x 114,18000 = 0,91344

Subtotal: 1,43080 1,43080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01013

COST DIRECTE 2,11613
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24310

P214W-FEMBP-43 m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó
fins a 30 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 27,29000 = 6,82250

Subtotal: 6,82250 6,82250

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000
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Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10234

COST DIRECTE 9,33484
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89493

P21G3-AM01P-44 m3 Demolició de claveguera existent de formigó
vibropremsat i/o obra fàbrica, i/o plàstic inclosos
qualsevol tipus d'embolcallament ,amb mitjans
mecànics i/o manuals  i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 53,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,39000 = 13,19500

Subtotal: 13,19500 13,19500

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,240 /R x 111,72000 = 26,81280

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,030 /R x 89,10000 = 2,67300

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,31000 = 8,15500

Subtotal: 37,64080 37,64080

COST DIRECTE 50,83580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,05015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,88595

P21G5-54CNP-45 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 59,51000 = 5,77247

Subtotal: 5,77247 5,77247

COST DIRECTE 5,77247
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11882

P2214AM01P-46 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,045 /R x 111,72000 = 5,02740
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Subtotal: 5,02740 5,02740

COST DIRECTE 5,02740
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32904

P2219-564Q m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 16,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 26,39000 = 0,26390

Subtotal: 0,26390 0,26390

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2608 /R x 59,51000 = 15,52021

Subtotal: 15,52021 15,52021

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00396

COST DIRECTE 15,78807
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,94728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,73535

P221CAM02P-47 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat,
inclòs part proporcional d'excavació manual sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Rend.: 1,000 8,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 26,39000 = 0,52780

Subtotal: 0,52780 0,52780

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,0679 /R x 111,72000 = 7,58579

Subtotal: 7,58579 7,58579

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00792

COST DIRECTE 8,12151
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,60880
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P221E-AM01 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Rend.: 1,000 63,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 26,39000 = 52,78000

Subtotal: 52,78000 52,78000

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,060 /R x 111,72000 = 6,70320

Subtotal: 6,70320 6,70320

COST DIRECTE 59,48320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,56899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,05219

P2241-52SIP-48 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 26,39000 = 1,58340

Subtotal: 1,58340 1,58340

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014 /R x 64,11000 = 0,89754

Subtotal: 0,89754 0,89754

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02375

COST DIRECTE 2,50469
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65497

P2241-52SNP-49 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 84,86000 = 0,84860

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 84,15000 = 0,92565

Subtotal: 1,77425 1,77425
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COST DIRECTE 1,77425
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88071

P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,088 /R x 27,29000 = 2,40152

A0D-0007 h Manobre 0,126 /R x 26,39000 = 3,32514

Subtotal: 5,72666 5,72666

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,088 /R x 8,85000 = 0,77880

Subtotal: 0,77880 0,77880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08590

COST DIRECTE 6,59136
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98684

P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 26,39000 = 1,05560

Subtotal: 1,05560 1,05560

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,040 /R x 6,34000 = 0,25360

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 64,11000 = 3,20550

Subtotal: 10,65981 10,65981

COST DIRECTE 11,71541
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41833
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P2255-AM01P-50 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 26,39000 = 1,05560

Subtotal: 1,05560 1,05560

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,040 /R x 6,34000 = 0,25360

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 64,11000 = 3,20550

Subtotal: 10,65981 10,65981

COST DIRECTE 11,71541
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41833

P2257-54BEP-51 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material d'aportació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 84,15000 = 3,78675

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 108,08000 = 2,81008

Subtotal: 6,59683 6,59683

COST DIRECTE 6,59683
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99264

P235A04P-52 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més
d'1,1 i fins a 4,4 m d'amplària i fins 3,8 m de fondària,
mitjançant conjunt d'apuntalament compost per
panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies
d'unió adaptades al panell de la casa TWF o similar
per tubs de diàmetre exterior màxim 1280
mm(DN1000), s'inclou lloguer, muntatge,
desmuntatge i transport dins de l'obra.S'inclou part
proporcional d'estraba amb taullels de fusta i puntals
de ferro en zones de creuaments de serveis o
situacions especials.

Rend.: 1,000 59,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 32,68000 = 4,90200

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,39000 = 7,91700
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Subtotal: 12,81900 12,81900

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,300 /R x 111,72000 = 33,51600

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 62,76000 = 3,13800

Subtotal: 36,65400 36,65400

Materials

B0DC0-0CM m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 4,5 m de fondària, amb
estampidors extensibles

8,000      x 0,83000 = 6,64000

Subtotal: 6,64000 6,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32048

COST DIRECTE 56,43348
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,38601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,81948

P235A05P-53 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més
d'1,20 i fins a 4,4 m d'amplària i fins 5,5 m de
fondària, mitjançant conjunt d'apuntalament compost
per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies
d'unió adaptades al panell de la casa TWF o similar
per tubs de diàmetre exterior màxim 1500
mm(DN1200), s'inclou lloguer, muntatge,
desmuntatge i transport dins de l'obra.S'inclou part
proposrcional d'estrabada anb taullels de fusta i
puntals de ferro en zones de creuaments de serveis o
situacions especials.

Rend.: 1,000 65,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 32,68000 = 4,90200

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,39000 = 7,91700

Subtotal: 12,81900 12,81900

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 62,76000 = 3,13800

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,300 /R x 111,72000 = 33,51600

Subtotal: 36,65400 36,65400

Materials

B0DC0-0CM m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 6 m de fondària, amb
estampidors extensibles

12,000      x 0,99000 = 11,88000

Subtotal: 11,88000 11,88000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32048

COST DIRECTE 61,67348
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,70041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,37388

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 29,14000 = 2,91400

Subtotal: 2,91400 2,91400

COST DIRECTE 2,91400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08884

P2A0-AM01P-54 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

Rend.: 1,000 31,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,125 /R x 68,06000 = 8,50750

Subtotal: 8,50750 8,50750

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,000      x 20,78000 = 20,78000

Subtotal: 20,78000 20,78000

COST DIRECTE 29,28750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,75725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,04475

P2A0-AM02 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

Rend.: 1,000 31,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,160 /R x 54,31000 = 8,68960

Subtotal: 8,68960 8,68960

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,000      x 20,78000 = 20,78000

Subtotal: 20,78000 20,78000
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COST DIRECTE 29,46960
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,76818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,23778

P2A0-AM03P-55 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb
camió 20 t

Rend.: 1,000 34,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,125 /R x 68,06000 = 8,50750

Subtotal: 8,50750 8,50750

Materials

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 1,900      x 12,56000 = 23,86400

Subtotal: 23,86400 23,86400

COST DIRECTE 32,37150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,94229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,31379

P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 28,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 26,40000 = 26,40000

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 89,10000 = 0,89100

Subtotal: 27,29100 27,29100

COST DIRECTE 27,29100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,63746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,92846

P2R6-AM01P-56 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

Rend.: 1,000 22,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,007 /R x 89,10000 = 0,62370

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,152 /R x 68,06000 = 10,34512

Subtotal: 10,96882 10,96882
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Materials

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 10,59000 = 10,59000

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 21,55882
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,85235

P2R6-AM03P-57 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment
existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball Genèric i conforme a l'establert en el R.D.
396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a
tots els treballs amb risc d'exposició a l'aminat.
Manipulació, recollida i transport a abocador
autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg.

Rend.: 1,000 866,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 31,62000 = 126,48000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 26,39000 = 105,56000

Subtotal: 232,04000 232,04000

Materials

B147-AM01 UT Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000      x 23,55000 = 47,10000

BQUL-HQZK u Transport per entrega i retirada de mòdul per
descontaminació de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zona
d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de
vestidor per a roba de carrer

1,000      x 120,59000 = 120,59000

BQUL-HOB d Lloguer de mòdul per descontaminació de
treballadors que manipulin amiant muntat sobre
remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre
absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a roba
de carrer

1,000      x 62,93000 = 62,93000

Subtotal: 230,62000 230,62000

Partides d'obra

P2R6-AM10 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus
d'amiant. Fins 200 kg.

1,000      x 347,09434 = 347,09434

Subtotal: 347,09434 347,09434

Altres

%AUX002 % Despeses auxiliars per petita maquinaria 1,000 %  s 809,75400 = 8,09754

Subtotal: 8,09754 8,09754
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COST DIRECTE 817,85188
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 49,07111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 866,92299

P2R6-AM04P-58 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria
excepte formigons inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons
justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

Rend.: 1,000 252,49 €

COST DIRECTE 238,19811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,29189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,4900

_______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-AM05P-59 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria
excepte mescles bituminoses inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.

Rend.: 1,000 13,56 €

COST DIRECTE 12,79245
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,5600

_______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-AM06P-60 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.

Rend.: 1,000 86,74 €

COST DIRECTE 81,83019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,90981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,7400

_______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-AM07P-61 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus.

Rend.: 1,000 214,08 €

COST DIRECTE 201,96226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,11774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,0800

_______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-AM10 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus
d'amiant. Fins 200 kg.

Rend.: 1,000 367,92 €

COST DIRECTE 347,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,82566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 367,9200

_______________________________________________________________________________________________________________

P45C1-D5JV m3 Formigonament per a lloses amb formigó HA-30/B /
10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIa, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 159,11 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 31,62000 = 1,70748

A0D-0007 h Manobre 0,216 /R x 26,39000 = 5,70024

Subtotal: 7,40772 7,40772

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 191,64000 = 17,24760

Subtotal: 17,24760 17,24760

Materials

B06E-10BA m3 Formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 122,81000 = 125,26620

Subtotal: 125,26620 125,26620

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18519

COST DIRECTE 150,10671
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,00640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,11312

P45C7-4SXVP-62 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 35
kg/m2.Inclosa formació de forat d'accès de secció
mínima de 800 x 800 mm.

Rend.: 1,000 201,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

35,000      x 2,25119 = 78,79165

P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

1,000      x 66,22296 = 66,22296

P45C1-D5JV m3 Formigonament per a lloses amb formigó HA-30/B /
10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIa, abocat amb bomba

0,300      x 150,10671 = 45,03201

Subtotal: 190,04662 190,04662

COST DIRECTE 190,04662
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,40280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,44942



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 28,08000 = 0,28080

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 31,62000 = 0,37944

Subtotal: 0,66024 0,66024

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,30000 = 0,02760

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,55345 = 1,55345

Subtotal: 1,58105 1,58105

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00990

COST DIRECTE 2,25119
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38627

P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 70,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,700 /R x 28,08000 = 19,65600

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 31,62000 = 25,29600

Subtotal: 44,95200 44,95200

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 2,06000 = 0,20744

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 51,89000 = 0,78354

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,50000 = 0,49500

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 418,20000 = 0,79458

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,21000 = 2,43100

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 13,26000 = 15,24900

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 3,11000 = 0,18660

Subtotal: 20,14716 20,14716

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,12380

COST DIRECTE 66,22296
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,97338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,19634
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P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 31,62000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 2,30000 = 0,01150

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,55345 = 1,55345

Subtotal: 1,56495 1,56495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00474

COST DIRECTE 1,88589
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99905

P4E2-DWXX m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

Rend.: 1,000 189,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 31,62000 = 12,64800

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 26,39000 = 42,22400

Subtotal: 54,87200 54,87200

Materials

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 117,36844 = 123,23686

Subtotal: 123,23686 123,23686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82308

COST DIRECTE 178,93194
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,73592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,66786
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P4E4-5NS3P-63 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

Rend.: 1,000 51,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4E2-DWXX m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

0,020      x 178,93194 = 3,57864

P4E5-DKMO m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

1,000      x 42,55724 = 42,55724

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,88589 = 1,98018

Subtotal: 48,11606 48,11606

COST DIRECTE 48,11606
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,88696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,00302

P4E5-DKMO m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 45,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 31,62000 = 13,91280

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 26,39000 = 5,80580

Subtotal: 19,71860 19,71860

Materials

B0E2-0EL0 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

10,500      x 1,81000 = 19,00500
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B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 192,98105 = 3,24208

Subtotal: 22,24708 22,24708

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,59156

COST DIRECTE 42,55724
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,55343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,11067

P811-3EWBP-64 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

Rend.: 1,000 36,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 31,62000 = 20,86920

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 26,39000 = 8,70870

Subtotal: 29,57790 29,57790

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 165,63000 = 0,53002

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0173      x 192,98105 = 3,33857

Subtotal: 3,86859 3,86859

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73945

COST DIRECTE 34,18594
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,05116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,23709

P931-3G6KP-65 m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 124,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 31,62000 = 4,74300

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,39000 = 11,87550

Subtotal: 16,61850 16,61850

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials
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B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 95,43000 = 100,20150

Subtotal: 100,20150 100,20150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24928

COST DIRECTE 117,88528
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,07312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,95839

P967-EA63P-66 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 39,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 31,62000 = 7,58880

A0D-0007 h Manobre 0,520 /R x 26,39000 = 13,72280

Subtotal: 21,31160 21,31160

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 50,46000 = 0,16147

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,05000 = 6,35250

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001      x 90,17000 = 9,02602

Subtotal: 15,53999 15,53999

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31967

COST DIRECTE 37,17126
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,23028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,40154

P977-DSX7P-67 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

Rend.: 1,000 16,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 31,62000 = 6,64020

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 26,39000 = 1,84730
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Subtotal: 8,48750 8,48750

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,62000 = 0,11340

Subtotal: 0,11340 0,11340

Materials

B971-0GUG u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles

5,050      x 1,17000 = 5,90850

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 62,46000 = 0,78700

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 256,98000 = 0,25698

Subtotal: 6,95248 6,95248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12731

COST DIRECTE 15,68069
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,94084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62153

P977-DSXEP-68 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

Rend.: 1,000 22,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 31,62000 = 9,48600

A0D-0007 h Manobre 0,105 /R x 26,39000 = 2,77095

Subtotal: 12,25695 12,25695

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 62,46000 = 1,18049

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles

3,333      x 1,99000 = 6,63267

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 256,98000 = 0,38547

Subtotal: 8,19863 8,19863

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18385

COST DIRECTE 20,80953
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,24857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,05811
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P981-AM01 m Formació de gual de vehicles de 40 cm amb peces
prefabricades de formigó de 40x35x25 cm col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 cm
d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb
ciment pòrtland amb filler calcari, i la part proporcional
de capçals del gual de mides 40x35x25.

Rend.: 1,000 154,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 31,62000 = 17,39100

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 26,39000 = 29,02900

Subtotal: 46,42000 46,42000

Materials

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,120      x 91,92000 = 11,03040

B985V020 m Peces per a gual de vehicles de 35 cm d'amplària
amb peces prefabricades en cunya de formigo de40
x35  cm i amb part proporcional de peces especials
extremes

1,000      x 87,40000 = 87,40000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 240,21815 = 0,48044

Subtotal: 98,91084 98,91084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69630

COST DIRECTE 146,02714
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,76163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,78877

P981-AM02P-69 m Formació de gual de vianants de 120cm d'amplària
amb peces prefabricades de formigó centrals de
57x40x10 i 60x40x10 cm col·locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 cm d'alçària i rejuntat
amb morter de ciment 1:4 amb ciment pòrtland amb
filler calcari, i la part proporcional de capçals del gual
de mides 57x40x28 cm i 60x40x20 cm.

Rend.: 1,000 121,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 26,39000 = 52,78000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000

Subtotal: 84,40000 84,40000

Materials

B980-V7ZW m Peces de formigó per a gual de vianants de doble
capa per a posició central, de 120x10 cm, de color
gris, format per 2 peces

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,300      x 91,92000 = 27,57600

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb

0,004      x 240,21815 = 0,96087
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una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 28,53687 28,53687

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26600

COST DIRECTE 114,20287
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,85217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,05504

P9E1-DN07P-70 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

Rend.: 1,000 49,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4694 /R x 26,39000 = 12,38747

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5985 /R x 31,62000 = 18,92457

Subtotal: 31,31204 31,31204

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 23,16000 = 1,03988

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 165,63000 = 0,51345

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,76000 = 9,95520

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 103,75670 = 3,26834

Subtotal: 14,77872 14,77872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46968

COST DIRECTE 46,56044
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,79363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,35407

P9F3-4WPNP-71 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de
40x40 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada, acabat
amb textura pètria, preu superior, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra
fina.S'inclou la part proporcional de talls, entregues i
recrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari.

Rend.: 1,000 84,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 31,62000 = 22,13400
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A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 26,39000 = 9,23650

Subtotal: 31,37050 31,37050

Materials

B9F2-1GEI m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
pètria, preu superior

1,050      x 39,30000 = 41,26500

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 23,16000 = 0,39372

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 128,36270 = 6,46948

Subtotal: 48,12820 48,12820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47056

COST DIRECTE 79,96926
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,79816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,76741

P9F3-4WRJP-72 m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i
beurada de ciment.S'inclou la part proporcional de
talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així
com desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari.

Rend.: 1,000 65,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,285 /R x 26,39000 = 7,52115

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 31,62000 = 27,82560

Subtotal: 35,34675 35,34675

Materials

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior

1,020      x 18,49000 = 18,85980

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 165,63000 = 0,49689

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,85000 = 0,01850

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 128,36270 = 6,46948

Subtotal: 25,84467 25,84467

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53020

COST DIRECTE 61,72162
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,70330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,42492
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P9H5-AM01P-73 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per
realitzar les feines d'asfalt en les diferents fases.
S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per
realitzar les feines.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.415,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 84,90566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P9H5-AM02P-74 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per
realitzar les feines de fressat en les diferents fases.
S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per
realitzar les feines.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.415,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 84,90566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E8B4P-75 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 100,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 31,62000 = 0,60078

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 26,39000 = 2,26954

Subtotal: 2,87032 2,87032

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 75,17000 = 0,90204

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980

Subtotal: 2,53784 2,53784

Materials

B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 89,76000 = 89,76000

Subtotal: 89,76000 89,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04305

COST DIRECTE 95,21121
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,71267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,92389
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P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 104,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 31,62000 = 0,60078

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 26,39000 = 2,26954

Subtotal: 2,87032 2,87032

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 75,17000 = 0,90204

Subtotal: 2,53784 2,53784

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 92,85000 = 92,85000

Subtotal: 92,85000 92,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04305

COST DIRECTE 98,30121
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,89807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,19929

P9H5-E8BTP-76 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 98,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 31,62000 = 0,60078

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 26,39000 = 2,26954

Subtotal: 2,87032 2,87032

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 75,17000 = 0,90204

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

Subtotal: 2,53784 2,53784

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 87,84000 = 87,84000
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Subtotal: 87,84000 87,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04305

COST DIRECTE 93,29121
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,59747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,88869

P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 37,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,39000 = 7,91700

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 31,62000 = 4,74300

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 27,29000 = 4,09350

Subtotal: 16,75350 16,75350

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 8,85000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 87,84000 = 16,60176

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 16,99176 16,99176

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25130

COST DIRECTE 35,32406
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,11944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,44351

P9L1-E97RP-77 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 27,29000 = 0,08187

Subtotal: 0,08187 0,08187

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 34,02000 = 0,10206

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418
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Subtotal: 0,12624 0,12624

Materials

B057-06IL kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 0,43000 0,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00123

COST DIRECTE 0,63934
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67770

P9L1-E987P-78 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 27,29000 = 0,10916

Subtotal: 0,10916 0,10916

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 34,02000 = 0,13608

Subtotal: 0,13608 0,13608

Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500      x 0,41000 = 0,61500

Subtotal: 0,61500 0,61500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00164

COST DIRECTE 0,86188
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91359

P9ZE-HBRTP-79 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant,
de marc i tapa de pous de clavegueres o altres
serveis en obres de recobriment asfàltic, amb morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

Rend.: 1,000 216,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,200 /R x 27,29000 = 60,03800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,200 /R x 31,62000 = 69,56400

Subtotal: 129,60200 129,60200

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,333 /R x 16,31000 = 5,43123
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Subtotal: 5,43123 5,43123

Materials

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

50,000      x 1,31000 = 65,50000

Subtotal: 65,50000 65,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,24005

COST DIRECTE 203,77328
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,22640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,99968

PBAZZZ1P-80 ut Desmuntatge, emmagatzematge i posterior
recol·locació de banda reductora de velocitat
existent.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de
treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de
treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 93,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 31,62000 = 47,43000

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 27,29000 = 40,93500

Subtotal: 88,36500 88,36500

COST DIRECTE 88,36500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,30190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,66690

PBA-1565P-81 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble
component. Inclou desplaçament de l'equip, mà
d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona
de treball, premarcat, encintats, us de plantilles,
neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores
abans de treure l'estacionament, temps d'espera de
grua, subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 11,45 €

COST DIRECTE 10,80189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,4500

_______________________________________________________________________________________________________________

PBA-1581P-82 ut Zones reservades per càrrega descàrrega o per
parades de taxis, senyalitzades mitjançant línia en
ziga-zaga de color groc, mòdul de fins a 20 m de
longitud, amb pintura acrílica de color groc. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de
superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 55,76 €

COST DIRECTE 52,60377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,15623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,7600



_______________________________________________________________________________________________________________
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PBA-1588P-83 m2 Senyalització de zones d'intersecció de prohibit parar
o estacionar (graelles), amb pintura acrílica de color
groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de
treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de
treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 7,84 €

COST DIRECTE 7,39623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,8400

_______________________________________________________________________________________________________________

PBA-1700P-84 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat
segons ordenança municipal amb pintura acrílica de
color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de
treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de
treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 29,60 €

COST DIRECTE 27,92453
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,67547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,6000

_______________________________________________________________________________________________________________

PBA4-DXTNP-85 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual.Inclou desplaçament
de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

Rend.: 1,000 5,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0095 /R x 26,39000 = 0,25071

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 /R x 31,62000 = 0,60078

Subtotal: 0,85149 0,85149

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 30,95000 = 0,29403

Subtotal: 0,29403 0,29403

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255      x 2,04000 = 0,52020

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,530      x 2,27000 = 3,47310

Subtotal: 3,99330 3,99330
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01277

COST DIRECTE 5,15159
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,46069

PBBAM02P-86 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de
trànsit sobre suport fixe nou o existent. Inclou
desplaçament, materials i eines per la seva fixació
segons indicacions d ela Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 32,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,39000 = 13,19500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 31,62000 = 15,81000

Subtotal: 29,00500 29,00500

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 29,00500 = 1,45025

Subtotal: 1,45025 1,45025

COST DIRECTE 30,45525
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,82732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,28257

PBBAM03P-87 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de
trànsit sobre suport fixe nou o existent. Inclou
desplaçament, materials i eines per la seva fixació
segons indicacions d ela Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 19,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,39000 = 7,91700

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 31,62000 = 9,48600

Subtotal: 17,40300 17,40300

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 17,40300 = 0,87015

Subtotal: 0,87015 0,87015

COST DIRECTE 18,27315
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,09639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,36954
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PBBAM04P-88 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit
existent o provisional. Inclou desplaçament, materials
i eines segons indicacions d ela Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 31,62000 = 12,64800

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 26,39000 = 10,55600

Subtotal: 23,20400 23,20400

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 23,20400 = 1,16020

Subtotal: 1,16020 1,16020

COST DIRECTE 24,36420
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,46185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,82605

PBB-AM01P-89 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat de poiloetile rígid,
inclou muntatge i desmuntatge sobre suport fixe nou
o existent.

Rend.: 1,000 126,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 31,62000 = 15,81000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,39000 = 13,19500

Subtotal: 29,00500 29,00500

Materials

BBB0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell
negre, costat major 85 cm per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut

1,390      x 64,89000 = 90,19710

Subtotal: 90,19710 90,19710

COST DIRECTE 119,20210
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,15213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,35423

PBBM-4IMEP-90 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra clavat

Rend.: 1,000 28,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 31,62000 = 1,58100

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 26,39000 = 2,11120

Subtotal: 3,69220 3,69220
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Maquinària

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 49,30000 = 1,97200

Subtotal: 1,97200 1,97200

Materials

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 21,22000 = 21,22000

Subtotal: 21,22000 21,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05538

COST DIRECTE 26,93958
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,61637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,55596

PD01-5CHG u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim
i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm,
paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i
tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

Rend.: 1,000 1.331,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 338,65439 = 1.185,29037

PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m
per a tub de diàmetre 40 cm

1,000      x 70,41071 = 70,41071

Subtotal: 1.255,70108 1.255,70108

COST DIRECTE 1.255,70108
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 75,34206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.331,04314

PD50-AM03P-91 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model
GC075027A de la casa EJ o similar, de 750x300x100
mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa
articulada i reversible i barrots a 45º, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 138,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 26,39000 = 11,08380

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 31,62000 = 13,28040

Subtotal: 24,36420 24,36420

Materials

BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model
GC075027A de la casa Norinco o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb
reixa articulada i reversible i barrots a 45º,  classe
C250  segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de
superfície d'absorció.

1,000      x 103,90000 = 103,90000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 50,46000 = 2,01840

Subtotal: 105,91840 105,91840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36546

COST DIRECTE 130,64806
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,83888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,48695

PD55-AM01P-92 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze
de PVC, de formigó prefabricat de mides 100x70x30,
realitzat sobre solera de 10 cm de formigó en massa
H-200 kg/cm2, inclosa excavació, compactació i
completament acabat

Rend.: 1,000 117,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 26,39000 = 6,59750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 31,62000 = 15,81000

Subtotal: 22,40750 22,40750

Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,020 /R x 52,54000 = 1,05080

Subtotal: 1,05080 1,05080

Materials

BD5-AM01 u Subministrament de caixó per a embornal prefabricat
de formigó, de mides 100x70x30 cm, amb obertura
per a escomesa, sifònic.

1,000      x 51,42000 = 51,42000

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)

1,000      x 36,08000 = 36,08000

Subtotal: 87,50000 87,50000

COST DIRECTE 110,95830
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,65750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,61580
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PD55-AM02P-93 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la
casa Cofunco o similar, de 800x150x195 mm, amb
revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix
mínim 100 micres excepte de dissolvents segons
Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 98,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 31,62000 = 15,81000

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 26,39000 = 6,59750

Subtotal: 22,40750 22,40750

Materials

BD50-AM06 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la
casa Cofunco o similar, de 800x150x195 mm, amb
revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix
mínim 100 micres exepte de disolvents segons
Directiva 1999/13/CE,  classe C250  segons norma
UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció.

1,000      x 67,80000 = 67,80000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,019      x 128,36270 = 2,43889

Subtotal: 70,23889 70,23889

COST DIRECTE 92,64639
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,55878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,20517

PD55-AM03P-94 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze
de PVC de 100x140x40 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I. inclou subministrament i
col·locació de bigueta d'acer per subjecció
d'embornals

Rend.: 1,000 406,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 31,62000 = 158,10000

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 26,39000 = 131,95000

Subtotal: 290,05000 290,05000

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

160,000      x 0,28000 = 44,80000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 94,94000 = 11,39280

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0182      x 165,63000 = 3,01447
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B011-05ME m3 Aigua 0,060      x 1,85000 = 0,11100

B4L0-0KXY m Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i
131 kN

1,000      x 10,17000 = 10,17000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,180      x 109,43450 = 19,69821

Subtotal: 89,18648 89,18648

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,35075

COST DIRECTE 383,58723
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,01523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,60246

PD7A-AM15P-95 m Construcció de claveguera per realització de
clavegueró o embornal, de diàmetre de 200 mm de
1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou
tub de PVC de 200 mm diàmetre, de paret compacte
amb junta elàstica color teula classe SN4, i que
compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part
proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes
,derivacions, etc), necessaris per la realització
completa del clavegueró, inclosa connexió entre
clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs
de connexió amb tub general, resta exclòs el material
de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa
inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament
de sòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de
tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge
de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Rend.: 1,000 300,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PD7WAM01 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

1,000      x 48,39132 = 48,39132

P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

1,800      x 21,55882 = 38,80588

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

1,500      x 59,48320 = 89,22480
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PD7AAAM0 u Treballs de connexió clavegueró a col·lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

0,250      x 30,31250 = 7,57813

PD7AAAM0 u Connexió provisional entre clavegueró nou i
clavegueró existent, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció d'Obra

0,250      x 86,40200 = 21,60050

P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

1,000      x 6,59136 = 6,59136

P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

1,500      x 11,71541 = 17,57312

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

1,800      x 2,91400 = 5,24520

P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb
camió 20 t

1,500      x 32,37150 = 48,55725

Subtotal: 283,56756 283,56756

COST DIRECTE 283,56756
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,01405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,58161

PD7A-AM16P-96 m Construcció de claveguera per realització de
clavegueró o embornal, de diàmetre de 300 mm de
1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou
tub de PVC de 300 mm diàmetre, de paret compacte
amb junta elàstica color teula classe SN4, i que
compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part
proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes
,derivacions, etc), necessaris per la realització
completa del clavegueró, inclosa connexió entre
clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs
de connexió amb tub general, resta exclòs el material
de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa
inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament
de sòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de
tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge
de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Rend.: 1,000 320,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PD7AAAM0 u Treballs de connexió clavegueró a col·lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

0,250      x 30,31250 = 7,57813

P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb

1,500      x 32,37150 = 48,55725
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camió 20 t

PD7WAM02 m Claveguera de tub de PVC de 300 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

1,000      x 66,91802 = 66,91802

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

1,500      x 59,48320 = 89,22480

PD7AAAM0 u Connexió provisional entre clavegueró nou i
clavegueró existent, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció d'Obra

0,250      x 86,40200 = 21,60050

P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

1,000      x 6,59136 = 6,59136

P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

1,500      x 11,71541 = 17,57312

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

1,800      x 2,91400 = 5,24520

P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

1,800      x 21,55882 = 38,80588

Subtotal: 302,09426 302,09426

COST DIRECTE 302,09426
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,12566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,21992

PD7AAAM01P-97 u Connexió provisional entre clavegueró nou i
clavegueró existent, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 91,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 31,62000 = 15,81000

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800

Subtotal: 21,08800 21,08800

Materials

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 25,000      x 0,17000 = 4,25000

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,200      x 161,00000 = 32,20000

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)

0,800      x 36,08000 = 28,86400

Subtotal: 65,31400 65,31400
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COST DIRECTE 86,40200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,18412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,58612

PD7AAAM02 u Treballs de connexió clavegueró a col·lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 32,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 26,39000 = 6,59750

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 31,62000 = 23,71500

Subtotal: 30,31250 30,31250

COST DIRECTE 30,31250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,81875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,13125

PD7WAM01 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 51,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 31,62000 = 6,32400

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 26,39000 = 10,55600

Subtotal: 16,88000 16,88000

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,166 /R x 111,72000 = 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BD7F-1OIS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,010      x 12,77000 = 12,89770

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010      x 6,81000 = 0,06810

Subtotal: 12,96580 12,96580
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COST DIRECTE 48,39132
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,90348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,29480

PD7WAM02 m Claveguera de tub de PVC de 300 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 70,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 26,39000 = 10,55600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 31,62000 = 6,32400

Subtotal: 16,88000 16,88000

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,166 /R x 111,72000 = 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,015      x 30,96000 = 31,42440

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010      x 6,81000 = 0,06810

Subtotal: 31,49250 31,49250

COST DIRECTE 66,91802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,01508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,93310

PD7WAM04P-98 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre,
de paret compacte amb junta elàstica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 123,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 31,62000 = 6,32400

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 26,39000 = 10,55600

Subtotal: 16,88000 16,88000

Maquinària
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C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,166 /R x 111,72000 = 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BD7F-1OJ5 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,000      x 80,66000 = 80,66000

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,010      x 6,81000 = 0,06810

Subtotal: 80,72810 80,72810

COST DIRECTE 116,15362
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,96922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,12284

PD7Y-AM03P-99 UT Treballs de connexió de tub nou de xarxa principal de
D1000 mm o D1200mm amb pou existent. S'inclou
treballs de demolició, connexió de tub, tapiat amb
maons i arrebossat interior de parets. S'inclou EPI's
necessaris per treballs en equis confinats.

Rend.: 1,000 626,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 31,62000 = 126,48000

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 27,29000 = 109,16000

Subtotal: 235,64000 235,64000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,31000 = 16,31000

Subtotal: 16,31000 16,31000

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

50,000      x 0,28000 = 14,00000

B147W-19P u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1,000      x 244,86000 = 244,86000

B161-19NN d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

1,000      x 1,88000 = 1,88000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 103,75670 = 10,37567
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Subtotal: 271,11567 271,11567

Partides d'obra

P811-3EWB m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

2,000      x 34,18594 = 68,37188

Subtotal: 68,37188 68,37188

COST DIRECTE 591,43755
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 35,48625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 626,92380

PD7Y-AM04P-100 UT Treballs de connexió de la xarxa general entre tub
nou de D500 amb galeria existent procedent de la
Plaça de l'Havana, segons indicacions de la D.O.

Rend.: 1,000 292,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 27,29000 = 109,16000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 31,62000 = 126,48000

Subtotal: 235,64000 235,64000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,31000 = 16,31000

Subtotal: 16,31000 16,31000

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

50,000      x 0,28000 = 14,00000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 103,75670 = 10,37567

Subtotal: 24,37567 24,37567

COST DIRECTE 276,32567
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,57954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,90521

PD7Y-AM19P-101 m Anul·lació de clavegueró o connexió d'embornal, de
diàmetre de 200 o 300 mm de 1,0 m d'ample i una
profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou l'excavació
manual de la rasa inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.,
aportació de sorra de material reciclat de formigó de 0
a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM), càrrega amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Rend.: 1,000 211,37 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

1,500      x 11,71541 = 17,57312

P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb
camió 20 t

1,500      x 32,37150 = 48,55725

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de l 'obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

1,800      x 2,91400 = 5,24520

P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs
cànon d'abocador.

1,800      x 21,55882 = 38,80588

P221E-AM0 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió, inclòs part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

1,500      x 59,48320 = 89,22480

Subtotal: 199,40625 199,40625

COST DIRECTE 199,40625
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,96438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,37063

PD7Y-AMZ1P-102 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents
punts per desviarla major part de les aigües residuals
del col·lector a substituir Els treballs consistenixen en
demolició de murs de maó o blocs de formigó,
recrescuts de parets amb maó i aquelles feines que
determini la Direcció d'Obra. S'inclou restablir la xarxa
en la situació inicial abans de les modificacions i
disposar de tots equips necessàris per realitzar els
treballs en espais confinats.També s'inclou el control
diari de correcte funcionament. Les condicions de
bon funcionament seran establertes per la Direcció
D'Obra.

Rend.: 1,000 3.221,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 66,000 /R x 31,62000 = 2.086,92000

A0E-0000 h Manobre especialista 16,000 /R x 28,12000 = 449,92000

Subtotal: 2.536,84000 2.536,84000

Maquinària

C111-0050 h Compressor amb dos martells pneumàtics 24,000 /R x 16,31000 = 391,44000

Subtotal: 391,44000 391,44000

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

200,000      x 0,28000 = 56,00000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,500      x 109,43450 = 54,71725
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Subtotal: 110,71725 110,71725

COST DIRECTE 3.038,99725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 182,33984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.221,33709

PD7Y-AMZ2P-103 UT Treballs de desviació de la major part de les aigües
residuals del col·lector a substituir. S'inclou equip de
bombament i equip electrogen. Els treballs
consisteixen en la construcció d'un pou d'obra de
fàbrica i fins a una fondària de 3,45 m i aigües avall
de l'arqueta 7256. La ubicació d'aquest serà
aprovada per la Direcció d'Obra. S'inclou reconduir
les aigües residuals fins a un punt aigües avall
mitjançant mànega flexible. La instal·lació de la
mànega i punt d'abocament hauran de ser aprovats
per la Direcció de l'Obra. També s'inclou les tasques
del manteniment dels equips i el control diari del
correcte funcionament dels equips. Les condicions de
funcionament seran establertes per la Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000 4.988,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 50,000 /R x 31,62000 = 1.581,00000

Subtotal: 1.581,00000 1.581,00000

Maquinària

CZ12-00E8 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-80 mm, amb motor de 2,2 kW de potència i
muntada amb guardamotor

350,000 /R x 2,27000 = 794,50000

CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 350,000 /R x 2,89000 = 1.011,50000

Subtotal: 1.806,00000 1.806,00000

Partides d'obra

P2219-564Q m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

4,000      x 15,78807 = 63,15228

PD01-5CHG u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim
i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm,
paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i
tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

1,000      x 1.255,70108 = 1.255,70108

Subtotal: 1.318,85336 1.318,85336
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COST DIRECTE 4.705,85336
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 282,35120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.988,20456

PD7ZAM01P-104 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior
corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m² i a llarg
termini de 4 KM/m²; coeficient de fluència inferior a 2,
amb un diàmetre nominal de 1200 mm. i un diàmetre
interior de 1103 mm. i amb unió per embocadura
integrada (copa) proveïda d'una junta elàstica de
EPDM allotjada en el extrem del tub, fabricada
segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat
AENOR, tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a
fons de rasa, previ anivellament i compactació de llit
amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat
inclosa part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 598,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 31,62000 = 17,39100

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 26,39000 = 14,51450

Subtotal: 31,90550 31,90550

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,166 /R x 111,72000 = 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BDF7ZAM01 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior
corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m² i a llarg plaç
de 4 KM/m²; coeficient de fluencia inferior a 2, amb un
diàmetre nominal de 1200 mm. i un diàmetre interior
de 1103 mm. i amb unión per embocadura integrada
(copa) provista  d'una junta elàstica de EPDM
allotjada en el extrem del tub, fabricada según UNE
EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus
SANECOR o equivalent.

1,0456      x 491,37000 = 513,77647

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,021      x 6,81000 = 0,14301

Subtotal: 513,91948 513,91948

COST DIRECTE 564,37050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,86223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 598,23273
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PD7ZAM02P-105 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior
corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m² i a llarg
termini de 4 KM/m²; coeficient de fluència inferior a 2,
amb un diàmetre nominal de 1000 mm. i un diàmetre
interior de 970 mm. i amb unió per embocadura
integrada (copa) proveïda d'una junta elàstica de
EPDM allotjada en el extrem del tub, fabricada
segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat
AENOR, tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a
fons de rasa, previ anivellament i compactació de llit
amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat
inclosa part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Rend.: 1,000 446,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,39000 = 13,19500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 31,62000 = 15,81000

Subtotal: 29,00500 29,00500

Maquinària

C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t, amb martell trencador

0,166 /R x 111,72000 = 18,54552

Subtotal: 18,54552 18,54552

Materials

BDF7ZAM02 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior
corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m² i a llarg plaç
de 4 KM/m²; coeficient de fluencia inferior a 2, amb un
diàmetre nominal de 1000 mm. i un diàmetre interior
de 970 mm. i amb unión per embocadura integrada
(copa) provista  d'una junta elàstica de EPDM
allotjada en el extrem del tub, fabricada según UNE
EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus
SANECOR o equivalent.

1,0455      x 357,45000 = 373,71398

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,017      x 6,81000 = 0,11577

Subtotal: 373,82975 373,82975

COST DIRECTE 421,38027
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,28282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 446,66309

PD7ZAM07P-106 U Pou de registre prefabricat per a sanejament tipus
SANECOR de Molecor, DN 1000 i alçada fins 3,0 m,
per a col·lectors fins a DN1200, compost per cos en
PVC de doble paret SN8, corrugat exterior i llis
interior, i con reductor a 600 mm en PEAD d'alta
rigidesa equipat opcionalment amb junta
d'estanquitat, amb els pates preinstal·lats tant en el
cos com en el con, la connexió del qual amb el
col·lector es fabrica mitjançant base de registre amb
junta d'estanquitat que connecta amb la clau del
col·lector mitjançant clip eslastomàric, i va
formigonada exteriorment per a la seva fixació en

Rend.: 1,000 1.682,16 €
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dimensions suficients per a minimitzar l'embranzida
hidràulica. El conjunt ha de quedar acabat mitjançant
farciment de la rasa convenientment compactat i
acabat de la coronació superior mitjançant una llosa
de formigó de repartició de càrregues al voltant de la
boca del con, de dimensions a definir segons
projecte, sense que existeixi contacte entre el cèrcol
de la tapa i la vora del con.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,464 /R x 26,39000 = 38,63496

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,928 /R x 31,62000 = 92,58336

Subtotal: 131,21832 131,21832

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,260 /R x 62,76000 = 16,31760

Subtotal: 16,31760 16,31760

Materials

B06E-10BA m3 Formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

0,820      x 122,81000 = 100,70420

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,760      x 4,39000 = 7,72640

BDMOLAM0 U Pou de registre amb escala de diàmetre nominal
1000 mm i altura nominal 3 m, per a col·lector de
1200 mm de diàmetre, totalment estanc segons
UNE-EN 476, compost per cos de PVC de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula
RAL 8023, rigidesa anular nominal 8 kN/m², amb els
pates  instal·lats, base de polietilè d'alta densitat
equipada amb junt d'estanquitat, registre de 600 mm
de diàmetre amb clip elastomèric per a connexió amb
el col·lector, i con reductor de polietilè d'alta densitat,
de 600 mm de diàmetre nominal en la boca, per
col·locar sobre el cos del pou.

1,000      x 1.330,98000 = 1.330,98000

Subtotal: 1.439,41060 1.439,41060

COST DIRECTE 1.586,94652
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 95,21679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.682,16331

PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m
per a tub de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 74,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,3996 /R x 31,62000 = 12,63535

A0D-0007 h Manobre 0,3996 /R x 26,39000 = 10,54544

Subtotal: 23,18079 23,18079

Materials

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,4988      x 93,99000 = 46,88221

Subtotal: 46,88221 46,88221

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34771

COST DIRECTE 70,41071
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,22464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,63535

PDB3-LEGZP-107 u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 25 cm de gruix mínim i de planta 1.8x1,8 m
per a tub 100 cm

Rend.: 1,000 283,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,4885 /R x 26,39000 = 39,28152

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,4885 /R x 31,62000 = 47,06637

Subtotal: 86,34789 86,34789

Materials

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

1,910      x 93,99000 = 179,52090

Subtotal: 179,52090 179,52090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29522

COST DIRECTE 267,16401
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,02984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,19385

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 358,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,5516 /R x 26,39000 = 120,11672

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,5516 /R x 31,62000 = 143,92159

Subtotal: 264,03831 264,03831

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,006      x 1,85000 = 0,01110
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B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 165,63000 = 2,69977

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,8408      x 0,28000 = 33,55542

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1782      x 192,98105 = 34,38922

Subtotal: 70,65551 70,65551

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,96057

COST DIRECTE 338,65439
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,31926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,97366

PDB7-8F54P-108 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4.Inclosa peça de formigó prefabricada
cònica de coronació. Inclou els treballs de connexió
de totes les connexions que connectin en el pou,
segons indicacions D.O

Rend.: 1,000 121,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,39000 = 11,87550

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 31,62000 = 14,22900

Subtotal: 26,10450 26,10450

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 59,51000 = 8,03385

Subtotal: 8,03385 8,03385

Materials

BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 74,72000 = 78,45600

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 192,98105 = 1,23508

Subtotal: 79,69108 79,69108

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39157

COST DIRECTE 114,22100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,85326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,07426
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PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 24,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 31,62000 = 9,48600

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,39000 = 7,91700

Subtotal: 17,40300 17,40300

Materials

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 3,43000 = 3,43000

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 192,98105 = 1,83332

Subtotal: 5,26332 5,26332

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26105

COST DIRECTE 22,92737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,37564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,30301

PDBD-H86MP-109 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 24,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 31,62000 = 9,48600

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,39000 = 7,91700

Subtotal: 17,40300 17,40300

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 4,10000 = 4,10000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 109,43450 = 0,98491

Subtotal: 5,08491 5,08491

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26105

COST DIRECTE 22,74896
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,36494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,11389
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PDBF-DFWG u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 271,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 26,39000 = 10,81990

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 31,62000 = 12,96420

Subtotal: 23,78410 23,78410

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 50,46000 = 1,80142

BDK5-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 229,86000 = 229,86000

Subtotal: 231,66142 231,66142

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35676

COST DIRECTE 255,80228
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,34814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,15042

PDK1-EJ01P-110 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
pou de registre model SOLO SC de la casa EJ o
similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de
seguretat antiretorn a 90º, junta de elastòmer en la
tapa, pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada
mínima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg,
de la classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 257,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 31,62000 = 12,80610

A0D-0007 h Manobre 0,405 /R x 26,39000 = 10,68795

Subtotal: 23,49405 23,49405

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 62,46000 = 0,39350

BDD1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
pou de registre model SOLO SC de la casa EJCO o
similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de
seguretat antirretorn a 90º, junta de elastomer en la
tapa,pas lliure de 600 mm de diàmetre,  i alçada
minima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg,
de la classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 218,77000 = 218,77000
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Subtotal: 219,16350 219,16350

COST DIRECTE 242,65755
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,55945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,21700

PDZXAM02P-111 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric
a 90º per diàmetre de clavegueró 200 mm +
accessori per tub de PVC corrugat segons
indicacions de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 83,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFA3-AM01 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre
200 mm i per qualsevol diàmetre per claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR

1,000      x 42,76000 = 42,76000

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)

1,000      x 36,08000 = 36,08000

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,050      x 6,81000 = 0,34050

Subtotal: 79,18050 79,18050

COST DIRECTE 79,18050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,75083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,93133

PDZXAM03P-112 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric
a 90º per diàmetre de clavegueró 300 mm i fins
diàmetre 1000 mm de la claveguera general +
accessori per tub de PVC corrugat segons
indicacions de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 238,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,050      x 6,81000 = 0,34050

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 161,00000 = 161,00000

BFA3-AM03 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre
300 mm i fins diàmetre 1000 mm de la  claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR

1,000      x 63,98000 = 63,98000

Subtotal: 225,32050 225,32050

COST DIRECTE 225,32050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,51923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,83973
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PDZXAM04P-113 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric
a 90º per diàmetre de clavegueró 300 mm i per
diàmetre 1200 mm de la claveguera general +
accessori per tub de PVC corrugat segons
indicacions de la Direcció de l'obra

Rend.: 1,000 251,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 161,00000 = 161,00000

BFA3-AM04 u Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre
300 mm i per diàmetre 1200 mm de la  claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR

1,000      x 76,07000 = 76,07000

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de
tubs i acessoris amb unió per junta elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,050      x 6,81000 = 0,34050

Subtotal: 237,41050 237,41050

COST DIRECTE 237,41050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,24463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,65513
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PWW-AM01 PA Partida alçada per adequació i estintolament de
serveis existents.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PWW-AM04 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de
la seguretat i salut en l'obra.

Rend.: 1,000 27.451,50 €

COST DIRECTE 27.451,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27.451,5000

_______________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6: CONTROL DE QUALITAT
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
TERRAPLENS I REBLERTS DE RASES 
 
Control de producció 
 
          Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
  Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
 Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
 Determinació equivalent de sorra 

   Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d’execució 
 
 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
Control de recepció de les sorres reciclades 
 
L'entrega del granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat. 
 
 
REPOSICIÓ DE FERMS 
 
REG D’ADHERÈNCIA 

 
Control de producció 
 
 Càrrega de les partícules en emulsió. NLT-194 
 Contingut d’aigua  
 Destil·lació. NLT-134 
 Penetració sobre el residu de destil·lació NLT-124 
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 Viscositat. NLT-138 
 
 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
Control d’execució 
 
 Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: fabricació de 

provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de forats. NLT-158 
 Contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic 
 Granulometria del àrids extrets 
 
Control d’estesa i compactació 
 
 Extracció de testimoni per a la determinació de la densitat aparent mitjançant sonda rotativa. NLT-314 
 Determinació de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34 
 Determinació de la temperatura d’estesa. 
 Reposició de testimonis 
 
 
FORMIGÓ HM-20/B/20/I EN BASE DE FORMIGÓ 
 
 Presa de mostres de formigó fresc incloent Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 

provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2 i UNE-EN 12390-3 

 
 
RAJOLA DE MORTER DE CIMENT 
 
 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99 
 Desgast per abrasió UNE 127020-21/99 
 Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003 
  Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99 
 Assaig de geladicitat  (15 cicles)  
 
RIGOLES DE MORTER DE CIMENT 
 
 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99 
 Desgast per abrasió UNE 127020-21/99 
 Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003 
  Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99 
 Assaig de geladicitat  (15 cicles)   
 
 
VORADES DE FORMIGÓ 
 
 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127025/99 
  Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99 
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 Resistència a compressió mitjançant extracció d’un testimoni (UNE 83302) 
 Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99 
 Forma. mesura i designació. UNE 127025/99 
 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 

Confecció, cura, recapçament i assaig de compressió de cinc provetes cilíndriques de formigó, 
inclòs Con d’Abrams. UNE-83301-83303-83304 i UNE 83313 

 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
 Inspecció amb càmera de vídeo dels col·lectors de clavegueram. Informació a proporcionar 

visualització i pendents de totes les canonades. 

 
 
ALTRES 
 
 Certificats y especificacions tècniques de tots el materials instal·lats a l’obra.  
 Desplaçaments a obra per a la realització d'assaigs i/o presa de mostres in situ 
 Desplaçaments a planta de prefabricats per a la realització de visites i/o assaigs 
 
El nombre de proves a realitzar seran determinades per la Direcció de l’obra a l’inici de l’obra o durant la 
l’evolució de la mateixa en funció de les condicions de treball, terreny existent, etc.  
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CÀLCUL HIDRÀULIC CLAVEGUERAM 
 

 

L’estudi de la capacitat hidràulica dels col·lectors projectats es defineixen mitjançant el programa de model 

matemàtic Infoworks-CS. Aquest programa basa els seus càlculs en les següents consideracions:  

 

Modelització de l’escorriment 

El programa Infoworks-CS simula l’escorriment partint d’informació sobre la precipitació i les dades 

geomètriques i hidrològiques de les conques associades. Aquest mòdul del programa es basa en les 

equacions de continuïtat i d’ona cinemàtica. 

 

Modelització de la propagació 

El programa Infoworks-CS utilitza les equacions de Saint- Venant per descriure el fenomen de propagació 

d’un flux en l’espai i en el temps. Aquest model utilitza com a dades d’entrada les característiques 

tipològiques de la xarxa i l’hidrograma generat pel model d’escorriment. 

Per tant una vegada es modelitza la nova proposta de dimensionat del nou col·lector, es verifica que per la 

secció projectada admeti els cabals de la seva conca adjacent i comprovar les afeccions a d’altres punts de 

la xarxa que aquesta modificació pugui provocar.A la taula s’adjunten els resultats de cabals i velocitats per 

trams amb episodis de pluges amb un període de retorn de 10 anys. 

 

S’adjunta informe amb els resultats: 
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VALIDACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ PER 

A MILLORAR EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA 

DE CLAVEGUERAM AL CAMÍ RAL 

 

1. INTRODUCCIÓ  

D’acord amb la petició d’AMSA, s’introdueix al model hidràulic de la xarxa de 

clavegueram de Mataró, la proposta d’actuació a la xarxa de clavegueram  a l’entorn del 

camí Ral entre Jordi Joan i Floridablanca. 

2.  DESCRIPCIÓ DE LA XARXA ACTUAL 

Actualment la zona del camí Ral disposa de xarxa unitària. El conjunt de col·lectors 

unitaris que circulen pel camí Ral compten amb una secció tipus calaix de 800 mm 

d’amplada i 1250 mm d’alçada. 

Aquest sistema recull les aigües residuals generades en aquella zona així com les 

aigües pluvials generades en temps de pluja. Aquestes són transportades a l’estació de 

tractament o bé a dos punts de vessaments al medi: la platja del Varador i l’espigó de 

Santa Eulàlia. 

 

Figura 1. Vista en planta de la xarxa de clavegueram actual .  
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Figura 2. Perfil del calaix interceptor. 

Com es pot veure a la Figura 2, on es representa el comportament d’aquests col·lectors 

per a episodis de pluja de 10 anys de període de retorn, la secció d’aquests no resulta 

ser suficient, superant la capacitat màxima dels col·lectors (estat de càrrega > 1).  

 

Figura 3. Funcionament hidràulic de la zona analitzada: en Vermell, trams a pressió, en groc, trams per sobre del 
80% de la seva capacitat, en verd, el làmina lliure.  
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3. ACTUACIÓ PROPOSADA 

D’acord amb la informació proporcionada per AMSA, es proposa modificar la xarxa de 

existent, executant un col·lector de secció circular de 1000 mm entre els pous 7255 i el 

4022, i una secció de 1200 mm entre els pous 4022 i 1570, amb la configuració 

proposada a la figura següent: 

 

 

Figura 4. Vista en planta del col·lector de lla xarxa de clavegueram proposada, en vermell. 

 

4. COMPROVACIÓ PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

A continuació, s’analitza el comportament del nou col·lector de la xarxa del Camí Ral, 

suposades executades les actuacions descrites en el capítol anterior.  

Es modifica la xarxa al model hidràulic de la xarxa de Mataró, i s’obtenen els resultats 

que s’adjunten a continuació, per a l’escenari de pluja de 10 anys de període de retorn. 
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Figura 5. Funcionament hidràulic de la xarxa proposada  per T10. 

 

Figura 6. Funcionament hidràulic de l’interceptor. Vista en perfil. 

D’acord amb les imatges en planta i en perfil anteriors, la xarxa, amb les modificacions 

introduïdes funciona en el tram inicial en gravetat i en el final del tram en càrrega.  
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5. CONCLUSIÓ  

D’acord amb el model hidràulic de la xarxa de Mataró, es considera que la proposta 

d’actuació per a la xarxa del Camí Ral, amb les modificacions introduïdes, és vàlida. 

Mataró, 21 de desembre de 2023 

 

Raquel Maynés Mateu 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  GENERALS 
 

1. Definició i Normes d’aplicació General 
 

1.1 Objecte 
 
L’objecte d’aquest Plec és establir les condicions de índole general que regiran en l’execució de les 
obres del present Projecte. És important assenyalar que aquest plec té com objecte complimentar 
a les disposicions  contingudes en el plec de clàusules particulars del concurs i en cas de 
discrepàncies prevalen aquestes últimes. 
 

1.2 Descripció del projecte 
 
Els documents del projecte són els següents: 
 

- Document 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
- Document 2: PLEC DE CONDICIONS  
- Document 3: PRESSUPOST 
- Document 4: PLÀNOLS 

 
S’entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de 
compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
 
- Plànols 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Plec de Condicions Tècniques 
  Generals i Plec de Condicions Tècniques Particulars) 
- Quadre de preus, núm. 1 
- Quadre de preus, núm. 2 
- Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb 
tots els Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada, sense que 
això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes 
dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals definits a l’apartat anterior constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes 
dades apareguin en algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir 
prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
projecte. Si hi havia contradicció entre els plànols i les condicions tècniques particulars, en cas 
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d'incloure's aquestes com a document que complementi el plec de condicions generals, prevaldria 
el que prescriuen les condicions tècniques particulars. 
 
El que s’ha esmentat al plec de condicions tècniques i omès als plànols, o viceversa, ha de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, 
quedin prou definides les unitats d’obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 
 

1.3 Normes d’aplicació general 

A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 

− Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 

− Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
sòl i rehabilitació urbana 

 

− Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

− Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual modifica el reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del Sector públic.  

 

− Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

 

− Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat (BOE 16-2-1971). 

 

− Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la 
contractació d’aquestes obres. 

 

− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat 
 

− Llei 37/2015, del 29 de setembre, de carreteres. 
 

− Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Carreteres. (BOE 23-09-94). 

 

− Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres. 

 

− Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
carreteres (DOGC núm. 4027 10-12-2003). 

 

− Codi de circulació vigent. 
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− Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 
referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

− Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
 

− Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 
les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 
al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

 

− Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental 
 

− Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  
 

− Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, 
de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i 
integració paisatgística. 

 

− Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició (BOE 13-2-2008). 

 

− Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. (DOGC núm. 5430). 

 

− Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 
d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

 

− Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 

− Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la Comissió 
Permanent del Formigó. 

 

− Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, por el que s’aprova el Codi Estructural. 
 

− Decret 996/1999, d’11 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 
d’octubre, pel que es reestructura la Comissió Permanent del Formigó, i el Reial Decret 
2661/1998, d’11 de desembre, pel que s’aprova la Instrucció del Formigó Estructural 
(EHE). 

 

− Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, 
modificat pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones  amb discapacitat.  

 

− Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais 
públics urbanitzats 

 

− Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el Document Bàsic “DB-HR 
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Protecció enfront del soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Modificat pel 
Reial Decret 1675/2008, de 17 d’octubre. 

 

− Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, 
de la Instrucción de Carreteras 

 

− Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras 

 

− Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : 
“Seccions de ferm”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).  

 

− Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitació de ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 

 

− Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la Norma de Construcció 
Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP-02). 

 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de 
febrer de 1976, amb les modificacions aprovades posteriorment.  

 

− Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de 
ciments (RC-16) 

 

− Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, 
estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit 
de les Comunitats Autònomes amb una altra llengua oficial diferents del castellà (BOE del 
27 de febrer de 1982). 

 

− Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, 
estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit 
territorial de les Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981). 

 

− Ordre FOM/534/2014, de 20 de març, per la qual s'aprova la norma 8.1-IC senyalització 
vertical de la Instrucció de carreteres 

 

− Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques viàries, 
(BOE del 4 d’agost i 29 de setembre de 1987). 

 

− Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3-IC sobre senyalització, 
abalisament, defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 
de setembre de 1987). 

 

− Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
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− Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades 
disposicions relatives al sector elèctric.  
 

− Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa 
tensió. 
 

− Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
 

− Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, regulació de la connexió a xarxa  
d’instal·lacions de producció d’energia de petita potència.  
 

− Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.   
 

− Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves 
instruccions tècniques i complementàries ITC-RAT 01 a 23 

 

− Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de característiques 
que han de complir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments 
públics que discorren pel subsol. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 

 

− Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya , pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del 
Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/9/1992). 

 

− Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre a la modificació del Reial Decret 849/1986, 
d’11 d’abril, que aprova  el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 

 

− Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua i el consum humà. 

 

− Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. 
(BOE 24/07/01). 

 

− Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 

 

− Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental 
 

− Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del domini públic 
hidràulic, aprovat pel reial decret 849/1986, d’11 d’abril. 

 

− Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE. 
 

− Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/27/pdfs/A45988-46040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/27/pdfs/A45988-46040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/27/pdfs/A45988-46040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/11/28/pdfs/A35097-35126.pdf
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− Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 
de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 
residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

 

− Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. 
Ordre de 15 de setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 

 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del 
MOPU. Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer 
de 2002 i derogant-se els indicats. 

 

− Ordre FOM/891/2004, d'1 de març, per la qual s'actualitzen determinats articles del plec 
de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments. 

− Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 
10/11/95). 

 

− Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres 
de construcció. 

 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions més restrictives. 
 
L’adjudicatari s’ha d’atenir, en l’execució d’aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 
disposicions vigents en relació amb la reglamentació de treball, assegurances de malalties, 
subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores 
extres, càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s’hagin dictat o es dictin per 
regular les condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 
 

2. Disposicions generals  
 

2.1 Funcions de la Direcció Facultativa 
 
Les funcions de la direcció Facultativa, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, 
són les següents: 
 
 - Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el 

compliment de les condicions contractuals. 
 
 - Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les 

modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 
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 - Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Condicions 

corresponents deixen a la seva decisió. 
 
 - Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
 
 - Resoldre totes les qüestions tècniques que s’escaiguin pel que fa a interpretació de 

plànols, condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es 
modifiquin les condicions del contracte. 

 
 - Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l’execució de l’obra 

per remetre-les a l’autoritat competent segons el tema plantejat. 
 
 - Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el 

compliment normal del contracte o n’aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les 
propostes corresponents. 

 
 - Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 

els permisos i les autoritzacions necessaris per a l’execució de les obres i l’ocupació dels 
béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds 
relacionats amb les obres. 

 
 - Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del 

Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 
 
 - Acreditar al contractista les obres realitzades, d’acord amb el que disposen els 

documents del contracte. 
 
 - Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d’acord amb les normes legals 

establertes. 
 

2.2 Obligacions del Contractista 
 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. A conseqüència d’això està obligat a 
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa 
que la Direcció Facultativa de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les 
obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

Els requeriments derivats de les condicions establertes en els permisos, llicències i 
autoritzacions, així com les ordres emeses per les autoritats administratives competents, 
hauran de ser ateses per contractista sense cap dret a indemnització, considerant-se incloses 
en els preus de les unitats de l’obra oferta. 

El contractista estarà obligat a donar a coneixement a la propietat de tots els objectes de 
qualsevol naturalesa que es descobreixin durant l’execució dels treballs i els col·locarà sota la 
reva custodia. La pèrdua o deteriorament dels mateixos generarà un dret d’indemnització per 
danys i perjudicis a favor de la propietat. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció Facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 



 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

Pàgina 8- 

obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
 
b) Tècnics amb titulació adequada designats pel contractista de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la Direcció 
Facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra i haurà de romandre durant 
les hores de treball a peu d’obra. 

 
c) El contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació numerada per oficis i 

categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 

indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant LCAP). 

 
e) L’Organisme Competent, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal 

del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i 
de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

 
f) El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre 

a dedicar a la licitació.  El personal del Contractista col·laborarà amb la Direcció 
Facultativa, per al normal acompliment de les seves funcions. 

 
g) El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per 

al  desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 
 

2.3 Personal del contractista 
 
La Direcció Facultativa vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la 
resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 
 
La Direcció Facultativa podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels 
termes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal 
facultatiu designat per fer-ho. 
 
Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents.  
 

2.4 Inspecció de les obres 
  
El contractista o el seu delegat ha d’acompanyar la Direcció Facultativa durant les visites 
d’inspecció de les obres. 
 

2.5 Programa de treballs 
 
El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d’una setmana a comptar de la data de 
l’acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d’execució 
contractat, en el qual ha de constar: 
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 a) Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integren el Projecte, amb 

expressió del volum de cadascuna. 
 
 b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, 

amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
 
 c) Estimació, en dies, dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o classes d’obra. 
 
 d) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les obres o 

operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d’obra a preus unitaris. 
 
 e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 
El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció Facultativa necessita 
per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d’acceptació. 
 
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és 
exigible com a tal. 
 

2.6 Ordre d'inici de les obres 
 
La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dona inici -llevat que l'Acta expressi una 
altra cosa- al període d’execució de l’obra, que es comença a comptar, a l’efecte del termini, des 
de l’endemà a la data d’aquella. 
 
Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l’execució del 
Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del 
seu dret a exigir, si s’escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a 
conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 
 
L'inici de qualsevol unitat d’obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de 
comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o 
d’acceptació que resultin necessaris. 
 

3. Desenvolupament i Control de les Obres 
 

3.1 Documentació prèvia a l’inici de les obres 
 
Abans de l’inici de les obres i en un termini màxim de 10 dies a partir de la firma del contracte, el 
contractista haurà de presentar, sotmetent-los a la seva aprovació, els següents documents: 
 Programa de treballs 
 Pla de seguretat i salut. 
 Pla de Gestió de Residus i enderrocs. 
 Pla de control de qualitat. 
 Relació de materials i equips a proporcionar pel contractista 
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3.2 Replanteig de detall de les obres 

 
L’adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 
Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 
 
El director aprovarà els replanteigs generals i de detall necessaris per a l’execució de les obres i 
subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 
 
El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per 
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 
 

3.3 Consideracions generals 
 
El contractista haurà de comunicar a la Direcció Facultativa, de manera immediata, tots els 
incidents extraordinaris que apareguin durant l’execució de les obres. 
 
Qualsevol dubte que pugui aparèixer en la interpretació dels documents del projecte es 
comunicarà a la Direcció Facultativa per escrit i la seva decisió final obligarà al contractista. 
 
La Direcció Facultativa podrà ordenar, durant l’execució de les obres, les modificacions de tots els 
detalls del projecte que es cregui oportú. 
 

3.4 Equips de maquinària 
 
Qualsevol modificació de l’equip adscrit o aportat a l’obra exigible per contracte o compromesa 
per la Licitació requerirà l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 

3.5 Assajos 
  
El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la 
Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de 
Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els 
materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament. 
 
En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el 
director de l’obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El 
contractista assumirà totes les despeses que s’originin per aquest motiu i no es computaran els 
efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d’aquell.  
 

3.6 Materials 
 
No s’aportarà ni s’utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 
Facultativa. 
 
En conseqüència, el contractista notificarà a la Direcció Facultativa, amb prou antelació, la 
procedència i les disponibilitats del que es proposi usar perquè aquella pugui ordenar l’execució 
de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D’acord amb això, es considerarà 
defectuosa l’obra o la part d’obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats 
per la Direcció Facultativa. 
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L’acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la 
realització d’aplecs a l’obra, sense perjudici que la Direcció Facultativa pugui verificar en tot 
moment que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si 
s’apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.  
 
Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix 
terme municipal requeriran l’aprovació prèvia formal, específica per a la realització d’aquesta 
obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització 
que s’escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, 
l’abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores que suggereixi. 
 
Els materials necessaris per a l’obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de 
qualitat adequada a la utilització a què se’ls destina; per la qual cosa s’ha de presentar mostres, 
informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot 
ordenar la realització d’assajos i proves que estimi convenients. 
 
Els materials s’han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la 
necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment 
inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns 
com per a les persones, pròpies a l’obra o alienes. 
 
Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable 
per qualsevol altre concepte serà retirat de l’obra immediatament. 
 

3.7 Aplecs 
 
L’emplaçament dels aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, 
tant de titularitat pública com privada, requerirà l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El 
contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà 
responsable de la neteja i el condicionament de l’espai propi, com també de l’entorn i la zona 
d’influència. L’omissió d’aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment 
de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de 
restitució de les condicions al lloc en qüestió. 
 
No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, àrids, formigons ni ciments a l’obra. 
S’haurà de coordinar la seva aportació en l’emplaçament de les tasques de manera que 
seguidament s’executin els reblerts, compactats o l’execució in situ de morters i formigons. 
Només es permetrà l’aplec puntual, prèvia petició per part del contractista utilitzant sacs o 
contenidors i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. 
 
Les superfícies s’hauran de condicionar, un cop emprades, i caldrà restituir-les tal com estaven en 
principi. 
 
Qualsevol despesa o indemnització que se’n derivi anirà a càrrec del contractista. 
 

3.8 Treballs nocturns o festius 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les 
unitats d’obra que ell indiqui. El contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i la 
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intensitat que la Direcció Facultativa ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els 
treballs. 
 
Serà objecte d’autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
 
Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l’aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 
 

3.9 Desviaments de trànsit i accés a l’obra  
 
El contractista construirà, habilitarà i mantindrà a càrrec seu els camins o les vies de comunicació 
de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva 
maniobra. 
 
També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el 
trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin 
estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 
 
El contractista haurà de garantir en tot moment l’accés als vianants als habitatges. També ha de 
garantir l’accés dels vehicles privats als seus guals o accés de vehicles privats per accions de 
càrrega i descàrrega, sempre que les condicions de seguretat ho permetin. Totes les rampes, 
elements provisionals o accions necessàries per garantir els accessos aniran a càrrec del 
contractista. 
 
Aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d’obra respectives. 
 
3.10 Neteja de les obres 
 
És obligació del contractista mantenir en tot moment, les obres i els seus voltants, netes de runes, 
terres i restes de materials, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les mesures pertinents perquè les obres ofereixin un bon aspecte i evitar en el 
possible qualsevol molèstia a tercers. 
Els requeriments de neteja seran degudament especificats per la Direcció Facultativa per cada 
tipologia d’obra, i el contractista estarà obligat a complir-la sense cap mena de compensació 
econòmica. 
En el cas de negligència o incompliment dels requeriments, la neteja de les obres podrà ser 
executada directament per la propietat o encarregada a un tercer, i la despesa generada anirà a 
compte del contractista. 
 
3.11 Senyalització de les obres i instal·lacions. 
 
L’adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat 
suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar 
qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que la Direcció Facultativa estimi 
necessaris. El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d’aquestes 
prescripcions serà l’adjudicatari. 
 
En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
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 1. S’encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres 
com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que 
treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o 
qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

 
 2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica d’obres en execució segons els 

senyals reglamentaris específics. 
 
 3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, 

rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les 
subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d’elements cal que es cobreixin 
al final de la jornada i sempre que no s’hi treballi directament. 

 
 4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 

senyalització lluminosa. 
 
Està inclosa tota la senyalització necessària per protegir les zones de treball, mitjançant element 
necessari per protegir i/o avisar (tanques, Rivises, barrera de formigó, llums, senyals perimetrals, 
semàfors provisionals, marques vials provisionals, etc.). Resta exclòs el subministrament, 
col·locació i desmuntatge dels senyals de desviaments de trànsit que s’hagin de col·locar abans de 
la zona de treball amb caràcter informatiu i/o preventiu. Està inclòs per totes les fases de l’obra 
que s’hagi aprovat en el pla de treball i/o les que determini la direcció de l’obra. 
 
També està inclòs tota la senyalització necessària per ocupar zones de treball quan sigui necessari 
retirar vehicles de la via pública. 
 
Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, la senyalització que estableixi el Protocol de 
senyalització d’Aigües de Mataró. Es prohibeix la col·locació d’altres anuncis a les tanques, rètols o 
senyals de tota classe que ha d’instal·lar l’adjudicatari amb motiu de les obres. 
 
Quan la senyalització s’apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d’altres 
organismes, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les 
normes d’aquells organismes interessats. 
 
S’hauran de senyalitzar el tall de cada gual que resti afectat per les obres. La senyalització s’haurà 
de col·locar 48 hores abans del seu tall. En la senyalització s’haurà d’indicar el dia de tall i el dia 
d’obertura. 
 
Restaran de càrrec de l’adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució 
origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 
 
3.12 Abocadors 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 

 
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en 
la justificació del preu unitari que s’inclou, als annexos de la Memòria, ni l’omissió en 
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l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a 
al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra 
corresponent no inclou  l’esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en els 
documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport de l’abocador. 

 
Si als amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
l’excavació de l’aplanament, fonament o rases, ha d’utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d’Obra rebutja l’esmenta’t material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l’esmenta’t material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte 
per haver d’emprar major quantitat de material procedent de préstecs. 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra, la determinarà la Direcció 
Facultativa. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la 
reposició del material extret. 

3.13 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 
És aplicable el que estableix l’article 104.10 del PG-3. 
 
La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les 
zones properes serà objecte d’especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d’una condició 
inherent a la realització d’obres dintre del domini urbà.  
 
La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la 
modificació de plans o sistemes d’execució de les unitats d’obra que ho requereixin i proposar les 
sancions que siguin aplicables per incompliment d’aquesta especificació. 
 
3.14 Treballs de derivació de les aigües residuals 
 
Totes les feines de derivació de les aigües residuals hauran de ser aprovades prèviament per la 
Direcció Facultativa. 
 
Aniran a càrrec del contractista totes de les despeses personals, materials i lloguer de maquinària 
necessaris per fer les derivacions de les aigües residuals, excepte els treballs descrits al 
pressupost. 
 

4. Responsabilitats especials del contractista 
 

4.1 Danys i perjudicis 
 
El contractista té l’obligació de prendre les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
marxa de les feines. 
 
En qualsevol cas, el contractista és l’únic i exclusiu responsable, durant l’execució de les obres, de 
tots els accidents, danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu 
personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les 
responsabilitats que comportin. 
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Quan aquests perjudicis s’hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 
explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de 
Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es 
causin a tercers a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al 
contractista, per raons d’urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li 
abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 
 

4.2 Evitació de contaminacions 
 
El contractista té l’obligació de complir les ordres de la Direcció Facultativa per tal d’evitar la 
contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l’aire, dels cursos d’aigua i, en general, de qualsevol 
mena de bé públic o privat. 
 
És obligació del contractista el manteniment permanent de l’obra i els seus entorns i de les 
adequades condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, 
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d’aplecs en 
obra a l’imprescindible, prendre cura de l’aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els 
treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte 
compatible amb l’ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es 
desenvolupa en un espai públic i ostensible. 
 
El contractista, a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l’obra, és també 
responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis 
d’aquesta o de la seva àrea d’influència. S'ha d’encarregar de denunciar-los i de retirar les 
deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l’indret. Només 
resultarà exonerat d’aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la 
zona d’obres, aquestes s’hagin donat per acabades i la Direcció Facultativa hagi donat el vistiplau 
a la forma com s’ha deixat d’indret. La Direcció Facultativa, acompanyat del contractista, ha de fer 
aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat 
responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la 
responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir d’aquest moment. 
 

4.3 Serveis afectats 
 
Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l’existència i situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni 
l’exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. 
L’adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades per mitjà dels treballs d’excavació manual necessaris, i assenyalar aquells que, en 
darrer terme considera necessari modificar. 
 
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes 
corresponents, la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran 
mitjançant factura.  En cas d’existir una partida per abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les 
factures. 
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Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària. 
 

4.4 Termini d’execució 
 
El termini d’execució de les obres serà l’establaré a l’oferta d’adjudicació o si no hi ha el del 
projecte. 
El possible augment en el termini necessari perquè les obres restin executades conforme als 
documents contractuals haurà de ser sol·licitat pel contractista, raonant els motius que els 
justifiquin, amb l’aprovació de la Direcció Facultativa. 
 
Les inclemències meteorològiques no es consideraran motiu de pròrroga llevat en els casos que 
tinguin caràcter excepcional i en la mesura que afectin les obres a executar. 
 

4.5 Finalització de les obres 
 
A l’acabament de les obres, el contractista haurà de retirar del lloc dels treballs totes les 
instal·lacions, eines, maquinària, materials, etc. en un termini màxim de 7 dies de la finalització de 
les obres. En cas de no retirar-se, previ avís, es podran retirar per part de la promotora o empresa 
subcontractada, considerar-los com objectes abandonats, i els costos generats  aniran a càrrec del 
contractista. 
 

5. Amidament i abonament 
 

5.1 Amidament de les obres 
  
El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l’elaboració de plànols, 
per tal de documentar els amidaments. 
 

5.2 Abonament de les obres 
 
Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa l’amidament realment executat de 
cada unitat d’obra. Un cop s’hagin verificat les dades, la Direcció Facultativa prepararà la 
Certificació mensual que justificarà davant de la Propietat l'import econòmic de les obres 
realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura de la Certificació per part de la Direcció 
Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà aportar la factura per a l’abonament de les 
feines realitzades. 
 
Tota la documentació especificada a continuació, s’ha d’entregar en format digital: pdf, excel, 
word, jpg o powerpoint. 
 
La documentació s’entrega per cada certificació. 
 
A fi i efecte de no generar confusions, el certificat amb anterioritat no s’ha de tornar a entregar en 
certificacions posteriors. 
 
En cas de rebre informació mesclada, es retornarà la totalitat d’aquesta al contractista per a la 
seva correcció. 
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S’abonarà segons amidaments REALMENT EXECUTATS sempre que l’execució d’aquests estigui 
justificada per les necessitats de l’obra i acordats per la D.O. 
 
A) Partides a abonar segons ml,m2 i m3 
 
S’haurà de presentar croquis acotat sobre plànol, en format digital. Un plànol per cada partida, 
especificant en cada plànol, a quina partida correspon l’amidament. Un amidament que faci 
referència a partides directament relacionades entre si (excavació-reblert-sauló-transport per 
exemple) no cal presentar un plànol per cada partida. 
Les partides d’estrebada de rasa, caldrà acompanyar l’amidament segons l’especificat amb un 
mínim de 5 fotografies de l’estrebada col·locada en el tram a certificar. 
Cada plànol s’ha d’entregar en un arxiu a banda, amb un nom d’arxiu que l’identifiqui amb 
claredat la partida la qual fa referència. 
L’amidament generat per l’execució de claveguerons ja s’inclou en les fitxes corresponents. 
 
B) Preus unitaris:  
  
Cales: plànol general de situació de les cales presentades, numerades. Per cada cala, presentar un 
full d’informe amb la direcció on s’ha obert la cala i la numeració que li pertoca per situar-la al 
plànol general amb fotografia de cala oberta i reposada i motiu de la cala. 
Senyalització: plànol general de situació dels senyals o grup d’aquests presentats i numerats. Per 
cada grup de senyals presentar un full d’informe amb la numeració que li pertoca segons el plànol 
general presentat, especificant en quina de les partides de col·locació i/o retirada i/o tapat 
s’adscriu l’amidament. 
En general, per la resta de partides d’aquest tipus, s’adjuntarà un plànol general de situació dels 
elements a certificar, i en el cas de ser elements que quedin enterrats o no es puguin comprovar a 
final d’obra, s’haurà d’adjuntar fotografia de cadascun d’ells. 
El plànol general s’ha d’entregar en un arxiu a banda, amb un nom d’arxiu que l’identifiqui amb 
claredat. Per cada element puntual que calgui documentar segons l’establert, caldrà presentar un 
arxiu a banda, on s’inclogui en el nom la numeració demanada al plànol general. 
 
C) Claveguerons 
 
Plànol en planta marcant aproximadament la situació dels claveguerons codificant-los de manera 
inequívoca: Claveguerons de finques CN (N=numero), embornals (EN), claveguerons retirats (AN). 
Si un clavegueró té baixants auxiliars connectats, marcar-los també en planta i codificar-los com a 
connexions independents. 
Per a cada clavegueró cal aportar: 

1. La fitxa d’as-built que s’adjunta. Cal referenciar la seva posició segons els números de 
policia i límits de parcel·la que hi ha a la topografia dels plànols de projecte, que no pot 
ser que no sigui idèntica a la que s’aprecia a l’obra. En cas d’incongruència consultar la 
D.O. en el moment de fer la fitxa. 
2. Com a mínim dues fotografies, on s’apreciï la totalitat de la rasa i el tub entre façana i 
col·lector, i una altra amb la façana de l’edifici i l’excavació propera a aquest. 
3. Fitxa d’amidaments de rasa completada. Amb amidament de ml de tub, superfície de 
calçada afectada i superfície de vorera. Volumetria de rasa executada. 

Els 3 documents enumerats, cal incloure’ls en un sol arxiu pdf amb el nom codificat segons la 
numeració donada al plànol en planta de connexions. 
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C) Partides alçades:  
  
Les activitats incloses en aquestes partides, es valoraran segons estableix el PCA dia a dia. S’ha 
d’aportar un desglossat diari de les hores de personal, material i maquinària utilitzats per fer 
l’actuació concreta, aportant per cada dia amb treballs a valorar, una fotografia de l’estat inicial 
dels treballs i una altra de l’estat final d’aquests. Si en la valoració hi ha aportació de material en 
ml, m2 o m3, cal presentar un plànol d’emplaçament d’aquest i un croquis acotat del executat. 
S’aportarà aquesta informació en un sol arxiu per cada partida alçada, amb un nom d’arxiu fent 
referència a la partida a justificar. 
 
C) Preus contradictoris: 
  
El contractista estarà obligat a executar aquelles unitats d’obra que no estiguin previstes en el 
projecte i siguin ordenades per escrit,  i que requerirà la definició tècnica necessària y la prèvia 
valoració acceptada per la Direcció Facultativa.  
 
De la mateixa manera, aquelles unitats d’obra no previstes en el projecte y que el contractista 
executi sense ordre expressa per la Direcció Facultativa no originarà cap obligació d’abonament ni 
responsabilitat per aquesta. 
 
Es valoraran els preus segons l’establert al PCA. En funció de la unitat d’amidament, s’aplicaran els 
mètodes anteriorment descrits per la seva certificació. Si es tracta d’una unitat única, es tractarà 
com una partida alçada. 
 

5.3 Altres despeses a càrrec del contractista 
 
A part de les específicament esmentades en altres articles d’aquest Plec de Condicions, són a 
càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les 
despeses següents: 
 
 - Les despeses directes i indirectes que es generin durant l’execució dels treballs estan 

incloses en l’import dels preus tan simples com unitaris establerts en el plec de 
condicions tècniques particulars. 

 
 - Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 

comprovacions respectives. 
 
 - Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 
 
 - Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de 

maquinària i materials. 
 
 - De protecció d’aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot 

complint les disposicions vigents en matèria d’emmagatzemament d’explosius i 
carburants. 

 
 - Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
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 -Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i 
instal·lacions auxiliars de les obres. 

 
 - Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, 

camins i altres vies auxiliars. 
 
 - Les de construcció i conservació de desguassos. 
 
 - Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a 

la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament 
incloses en el Pla de Seguretat i Higiene. 

 
 - Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 
 
 - Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus 

voltants. 
 
 - Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
 
 - Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 

subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com 
també del seu consum. 

 
 - Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 
 
 - Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
 
 - Les de construcció d’obres de fàbrica necessàries per a l’evacuació d’aigües residuals o 

d’escorrentia durant l’execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones 
afectades. 

 
 - Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 
 
 - Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
 
 - Les de confecció de plànols de replanteig d’obra, de detall i as built, com també  dels 

treballs topogràfics. 
 
 - Les de compra i instal·lació dels cartells d’obra de les diferents administracions que 

intervinguin a l’obra, així com els propis d’informació, senyalització i protecció. 
 
L’adjudicatari s’ha de fer càrrec de les despeses per a l’obtenció de llicències, permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en 
funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l’obtenció d’aquells. 
 
Les despeses del control de qualitat fins a l'1% del pressupost d’execució per contracte del 
projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que 
no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l’elaboració), són, així 
mateix, a càrrec del contractista. 
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6. Recepció de les obres 
 

6.1 Obligació de redactar el Document Final d'Obra 
 

En un termini no superior a 15 dies de la finalització de les feines i amb caràcter indispensable 
per la seva recepció, el contractista aportarà a la Direcció Facultativa tota la documentació 
necessària sobre els serveis realment executats, que permetin elaborar els  plànols definitius 
de l’obra. A més, s’haurà d’aportar la següent documentació: 

• Relació de proveïdors, subcontractistes i industrials, amb indicacions de les respectives 
activitats, telèfons i persones de contacte. 

• Resum del control de qualitat efectuat al llarg de l'execució de les obres per les 
empreses homologades. 

• Plànols "as-built", recollint les modificacions efectuades sobre el projecte original. 

• Certificats d'acceptació de les instal·lacions de cadascun dels serveis instal·lats, emesos 
per les respectives companyies subministradores de serveis: 

 
- Xarxa de gas (amb el corresponent assaig d'estanquitat) emès per la 

companyia GAS NATURAL. 
- Xarxa de telefonia emesa per TELEFONICA. 
- Xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, emès per FECSA-ENDESA. 

 

• Projectes de legalització de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors tramitats als 
organismes competents (ICICT/ECA), informe favorable de les inspeccions corresponents 
i tota la documentació necessària que sol·liciti l’empresa subministradora d’electricitat 
per poder posar en funcionament la instal·lació.   

 
Tota aquesta documentació s'haurà de presentar en format paper (3 còpies) i també en suport 
digital. La documentació gràfica haurà de ser en format .dwg editable acompanyada de l'arxiu 
.ctb d’assignació dels atributs d’impressió.  
 

7.  Règim sancionador 
 
A efectes contractuals es consideren faltes sancionables tota acció o omissió del contractista 
que infringeixi les determinacions establertes en el present Plec de Condicions Tècniques 
Generals i Particulars. 
 
Les faltes del contractista durant la vigència del contracte es classificaran en lleus, greus i molt 
greus. 
 
Faltes lleus 
 
 L’incompliment de qualsevol punt dels apartats 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 i 4.2 d’aquest Plec. 
 L’incompliment de les mesures de seguretat i salut establertes en el Pla de Seguretat, que 

no comportin risc per al personal de l’obra o aliè. 
 No respectar els horaris de treball que estableixi al Pla de treballs . 
 Modificar la maquinària o personal adscrit a l’obra sense avís previ a la Direcció 

Facultativa. 
 L’incompliment de les determinacions establertes a les condicions tècniques particulars 

del present projecte. 
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Les faltes lleus comportaran una sanció de 300 euros per dia que continuï la infracció . En el 
cas que no s’esmeni la infracció es considerarà una falta molt greu, i podria comportar la 
resolució del contracte. 
 
Faltes greus 
 
 Es considerarà falta greu el cúmul de tres faltes lleus, encara que s’hagin resolt. 
 L’omissió del compliment d’ordres o instruccions de la Direcció Facultativa per part de 

qualsevol integrant del personal adscrit a la contracta durant l’execució dels treballs. 
 L’incompliment de les mesures de seguretat i salut establertes en el Pla de Seguretat, que 

comportin risc per al personal de l’obra o aliè. 
 L’abandó del lloc de treball sense avís previ ni justificació. 
 L’omissió en la senyalització de trànsit requerida per a l’execució dels treballs. 

 
Les faltes greus comportaran una sanció de 3000 euros per dia que continuï la infracció. En el 
cas que no s’esmeni la infracció es considerarà una falta molt greu, i podria comportar la 
resolució del contracte. 
 
Faltes molt greu 
 
 Es considerarà falta molt greu el cúmul de tres faltes greus, encara que s’hagin resolt. 

 
Les faltes molt greus comportaran la resolució del contracte. 
 
La notificació de les sancions es realitzarà mitjançant un comunicat signat per la Direcció 
Facultativa i es farà arribar al contractista mitjançant correu electrònic o fax. En el cas de faltes 
greus, prèviament, la Direcció Facultativa comunicarà per telèfon, si és possible, al contractista 
la infracció. 
 
 
Mataró, xxxxxxx 202x 
 
 
 
Director d’Operacions    Responsable d’Oficina Tècnica 
      i projecte de clavegueram              
   
 
 
 
 
Enric Corbella i Reventós   Cristóbal Jurado i Corredor 
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1 Objecte 
 

L’objecte del present plec és definir els materials presents en el projecte, la reglamentació 
necessària per a la seva execució, així com el procediment constructiu. Dins del present Plec 
s’han dividit en dos apartats, les consideracions generals i les consideracions específiques. Les 
primeres tenen l’objecte de definir procediments constructius no definits en els específics. En 
cas de contradicció prevaldrà la més restrictiva. 
 

2 Consideracions generals 
 

a. Demolicions 
    
La demolició de la calçada o rasa en calçada es farà parcialment i mai podrà realitzar-se trams 
superiors a 40 metres de longitud, excepte que el pla de treballs  del projecte indiqui un altre 
procediment. 
 
Quan s’hagin de fer demolició de calçada i vorera, no es podrà fer simultàniament. Primer 
s’haurà d’enderrocar la calçada i fer les feines d’excavació i instal·lació previstes i fer la 
reposició dels paviments fins a la base de formigó. Posteriorment, es dura a terme la demolició 
de les voreres, excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment. 
     
En els casos que s’hagi de realitzar la  demolició de tot el ample de la vorera amb o sense 
vorada, es farà parcialment, i mai es podran realitzar la demolició de les dues voreres del 
mateix tram de carrer simultàniament. La longitud màxima de demolició serà de 25 metres. 
 
Les demolicions de rasa en vorera es farà parcialment i mai podrà fer-se en trams superiors a 25 
metres de longitud , excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment. 
 
Les llambordes de pedra que estiguin en bon estat s’han de netejar i traslladar de la forma i en 
el lloc que indiqui la Direcció Facultativa.   
  

b. Excavació de rases i pous 
 
Rasa xarxa de clavegueram 
 
L’excavació de les rases s’haurà de fer per trams no superiors a 12 ml per tal d’evitar riscos en 
cas de pluja. Si el traçat de la nova claveguera no coincideix amb el traçat de la claveguera 
actual, s’haurà d’anul·lar la claveguera existent segons indicacions de la Direcció de l’Obra. 
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Les característiques i dimensions de la rasa quedaran definides pels plànols del projecte, la 
Direcció Facultativa podrà modificar les dimensions  segons la qualitat del terreny existent. 
 

c. Rebliment i piconament de rases 
 
Rasa xarxa de clavegueram 
 
El material s’estendrà en tongades uniformes d’un gruix no superior a vint-i-cinc centímetres 
(25), perquè amb els mitjans disponibles s’obtingui, en tot el gruix, el grau de compactació com 
a mínim del 95% del P.M. o el que estipuli el projecte. No s’estendrà cap tongada mentre no 
s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions exigides. 
 
Es tindrà especial cura en compactar els laterals dels tubs de PVC, mitjançant picó vibrant. 
   
La Direcció facultativa podrà demanar aleatòriament estar present en les proves de 
determinació de la densitat durant el rebliment de la rasa, sense previ avís, i sense que el 
Contractista pugui demanar indemnitzacions per atura momentània de l’obra. 
 
Si el material procedent de l’excavació fos de bona qualitat, es podria utilitzar per el reblert 
de la rasa, però sempre amb l’aprovació de la Direcció de l’ Obra i deixant un reblert que 
embolcalla al tub de PVC amb sauló fins a 25 cm per sobre de la clau exterior del tub.  
 
 

d. Estrebades i apuntalaments 
 
Es preveu l’apuntalament de la rasa mitjançant un conjunt d’apuntalament compost per 
panells base metàl·lics i quatre tirants telescòpics amb guies d’unió adaptades al panell. La 
metodologia de la col·locació i retirada de l’apuntalament haurà de ser aprovada prèviament 
per la Direcció Facultativa. Durant les feines de connexió dels tubs i els claveguerons i fins 
que no es reompli la rasa s’haurà de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta. 
 

e. Instal·lació de tubs de PVC 
 
Les connexions entre tubs es realitzaran segons les recomanacions dels fabricants, de tal 
manera que es pugui garantir la seva estanquitat. El contractista a de disposar dels materials i 
eines necessàries per a la realització de les connexions. 

 
f. Claveguerons 

 
El contractista serà el responsable de la localització dels claveguerons existents. Una vegada 
localitzats serà potestat de la Direcció Facultativa determinar si es renovaran o no. En molts 
casos caldrà la inspecció dels claveguerons, aquesta feina anirà a càrrec de la propietat, però 
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el contractista haurà d’avisar per fer la inspecció amb 48 hores d’anterioritat. L’horari 
d’inspecció serà de 8:30 a 13:30. 
 
Els claveguerons que la Direcció Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a 
façana. En general, les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, 
sempre que la Direcció Facultativa no determini el contrari. En el cas que una mateixa finca 
disposi de més d’un clavegueró, la Direcció Facultativa determinarà si es realitzaran 
claveguerons independents o conjunts.  
Per la formació dels nous claveguerons, s’emprarà tub de PVC de paret compacte amb junta 
elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 200 mm i 300 mm de 
diàmetre segons correspongui. La tipologia d’unió entre el clavegueró  i el col·lector es farà 
segons determini en el present Plec. 
 

g. Soleres per a pous de registre 
 
Es realitza mitja canya a totes les soleres dels pous de registre, sempre que la Direcció 
Facultativa no determini el contrari. La mitja canya es farà amb tub de PVC del mateix 
diàmetre del tub de sortida. La mitja canya es farà fins a la meitat del diàmetre i s’ompliran 
els laterals amb formigó. 
 

h. Parets per a pous de registre 
 
Les parets del pou es construiran amb maó calat fins a 20 cm de la clau del tub general de 
cota superior  per tubs de connexió de secció inferior o iguals a 800 mm i amb blocs de 
formigó per diàmetres superiors. Després es continuarà amb peces prefabricades de formigó 
de 1m de diàmetre interior i un con de reducció per la instal·lació del bastiment i tapa. 
 

i. Bastiment i tapa 
 
Els batiments i tapes es col·locaran amb la frontissa de la tapa en el punt alt del pendent del 
carrer. 
 
 

j. Embornals i reixes 
   
Per la formació de la connexió dels embornals i reixes, s’emprarà tub de PVC de paret 
compacte amb junta elàstica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 
200 mm i 300 mm de diàmetre. La tipologia d’unió entre l’embornal  i el col·lector es farà 
segons determini en el present Plec. 
 
Abans de la finalització de l’obra s’hauran de netejar totalment i eliminar-ne totes les 
acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de qualsevol tipus. També s’hauran 
d’omplir d’aigua per comprovar la seva estanquitat. Es comprovarà el seu estat 72 hores 
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després d’haver estat omplerts, sempre que durant aquest temps s’hagi produït cap episodi de 
pluja que pugui distorsionar la comprovació final. Si transcorregut aquest temps es comprova 
que el nivell d’aigua es considerarà correcte. 

 
k. Bases de formigó  

 
Les bases de formigó tant de les calçades o de les rases executades en calçada s’hauran de 
reposar com a màxim cada 40 metres de longitud de carrer. Per tant, abans de començar a 
enderrocar el següent tram, s’hauran de reposar com a mínim amb les bases de formigó, per tal 
de millorar l’accés als veïns,  excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre 
procediment. 
 
Les bases de formigó de les voreres s’hauran de reposar com a màxim entre cruïlles d’un mateix 
tram de carrer. Per tant, abans de començar a enderrocar el següent tram de vorera, s’hauran 
de reposar com a mínim amb les bases de formigó, per tal de millorar l’accés als veïns.  
 
Les bases de formigó de les rases executades en vorera s’hauran de reposar com a màxim cada 
25 metres de longitud de carrer. Per tant, abans de començar a enderrocar el següent tram, 
s’hauran de reposar com a mínim amb les bases de formigó, per tal de millorar l’accés als veïns. 
En les rases d’aigua potable no es reposaran aquells trams on s’hagin de traslladar els ramals. 
Una vegada traslladats es reposaran els trams sense formigonar immediatament. 
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A -  MÀ D'OBRA 
 
A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL 
 
A01 -  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

A01-FEP0,A01-FEOZ. 

 

  

A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL 
 
A0F -  OFICIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

A0F-000S,A0F-000R,A0F-000I,A0F-000T,A0F-000F,A0F-000B. 

 

 

C -  MÀQUINARIA 
 
C1 -  MAQUINÀRIA 
 
C13 -  MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES 
 
C131 -  CARREGADORES EXCAVADORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

C131-005E,C131-005G. 

 

  

C1 -  MAQUINÀRIA 
 
C13 -  MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES 
 
C133 -  ANIVELLADORES I COMPACTADORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

C133-00EW. 

 

 

C1 -  MAQUINÀRIA 
 
C17 -  MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS 
 
C170 -  Familia 170 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

C170-0036. 
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  Familia 011 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B011-05ME. 

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  Familia 011 
 
B011- -  AIGUA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B011-05ME. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 

la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 

prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 

la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i 

la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 

contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 

propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi 

ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 

verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958) 
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     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

     - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l 

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 

utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 

realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 

formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 

laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment 

de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI 

ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat 

ni per al curat. 

 

  

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03C- -  SAULÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B03C-05NJ. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el 

que determini la DF. 

Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o 

química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions 

perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues 

o d'altres matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de 

la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 

defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 

estableixi explícitament la DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser 

nets, resistents i de granulometria uniforme. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul 

Mida del granulat: 

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 

d'identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 

     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 

     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 

     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
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     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) 

     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és 

menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si 

considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de 

recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 

especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 

corresponent. 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03D- -  SORRA DE MATERIAL RECICLAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B03D-21MB. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 

sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 

s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 

convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 

de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 

compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 

contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 10- 

 

 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 

l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 

física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 

donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 

estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 

de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 

que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 

transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 

temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 

àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 

següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
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Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 

si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 

seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 

per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 

l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 

laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, 

que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 

l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 

disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 

comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 

poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 

seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents 

per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
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- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 

es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 

corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI 

ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 

plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 

l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 

fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 

poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 

dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 

rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 

si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 

amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 

però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 

escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B03J-0K7V. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 
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- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 

s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 

convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 

restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 

aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 

defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 

estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de 

resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 

estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 

l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 

s'utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de 

formigó serà menor que les següents dimensions: 
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- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, 

o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb 

la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que 

formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 

següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 

l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del 

gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor 

entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit 

aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 

1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la 

UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 

UNE 146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 
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- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 

Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 

obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 

estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 

potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 

EX Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 

de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 

compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 

contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques 

naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues 

o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat 

ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica 

ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny 

per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = 

grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de 

l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran 

filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al 

costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte 

a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es 

podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a 

efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba 

granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material 

drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: 

 F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o 

llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 

mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 

següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
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Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR 

(NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 

transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 

temperatura del granulat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 

següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
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requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 

seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 

per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 

l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 

laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, 

que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 

l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 

disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 

comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 

poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 

seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents 

per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
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OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 

2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 

d'identificació del material: 

     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids 

naturals ha de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI 

ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al 

plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 

dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A 

DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 

especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material 

corresponent en l'execució del reblert. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B03L-05MQ,B03L-05N7,B03L-05N5. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 

sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 19- 

 

 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 

s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 

convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 

de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 

compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 

contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de 

resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 

estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 

l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 

per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 

1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 

1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 

una classe d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 

Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 

obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 

estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 

potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 

EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, 

XA,XF o XM: <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i 

no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, 

XF o XM: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no 

sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
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¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 

física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 

donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 

estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 

de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 

que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 

transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 

temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 

àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 

següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 

seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 

per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 

l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 

laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, 

que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 

l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 

disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 

comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 

poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 

seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents 

per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 

es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 

corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI 

ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 

plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 

l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 

fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 

poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 

dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 

rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 

si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 

amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 

però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 

escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054- -  CALÇ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B054-06DH. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment 

per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i 

quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL): 

     - Hidratada en pols: CL 90-S 

     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL): 

     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 

     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 

     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols: 

     - Mètode de referència: <= 2 mm 

     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una 

pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5: 

     - Als 7 dies: >= 2 MPa 

     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h 
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- Final: 

     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 

     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 

     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del 

tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, 

determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans 

pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 

d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no 

experimenti alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de 

seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les 

recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o 

estabilización de suelos. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, 

arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a 

aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de 

la norma UNE-EN 459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-

1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 

     - Símbol del marcatge CE 

     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 

     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 

     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 

     - Referència a l'UNE EN 459-1 

     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 

459-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació 

documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que 

acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF 

podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons 

UNE-EN 459-2: 

     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 

     - Contingut de diòxid de carboni 

     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

     - Mida de partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions 

atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha 

estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. 

Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els 

següents assaigs: 

     - Contingut de diòxid de carboni 

     - Mida de partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els 

criteris que exposi la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-

EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als 
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assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat 

i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 

especificacions establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté 

apareix en estat grumollós o aglomerat. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 

que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 

endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 

sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques 

següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 

composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 

granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 28- 

 

 

en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 

especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 

l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 

del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 

norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició 

o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 

subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A 

i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més 

del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 

de la norma UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 

de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

256/2016, de 10 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-

EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 

UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 

(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 

gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 

especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 

de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 

especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 

gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 

segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 

físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 

ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 

UNE 80303-2. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 

protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 

s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 

tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 

resistentes al agua de mar. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 

CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 

com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 

control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 

característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 

tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 

components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 

mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 

d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, 

de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
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- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 

efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 

de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 

químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es 

el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha 

de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 

compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 

ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 

indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 

que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les 

fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 

remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 

de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 

l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control 

sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 

comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i 

l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 

etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la 

documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 

establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 

de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti 

homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 

criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 

els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 

S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 

satisfactoris. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B056- -  CIMENT RÀPID 
 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 33- 

 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B056-06J5. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb 

addició posterior d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin 

la norma UNE 80309. 

Es consideren els següents tipus: 

- Ciment natural lent (CNL) 

- Ciment natural ràpid (CNR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 

Residus màxims (UNE 80122): 

- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 

- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 

Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 

- Ciment natural ràpid:  1 min 

- Ciment natural lent:  10 min 

Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 

- Ciment natural ràpid:  8 min 

- Ciment natural lent:  120 min 

Resistència a compressió (UNE 80116): 

+------------------------------------------------+ 

¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 

¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 

¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 

¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 

¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 

¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 

+------------------------------------------------+ 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 

- Referència de la comanda 

En els sacs han de figurar les dades següents: 

- Referència a la norma UNE 80309 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dates de producció i d'ensacat del ciment 

- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 

el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones 

de los cementos naturales. 

 

  

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B057- -  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B057-06IL,B057-06II,B057-06IN. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses 

- Betum modificat amb polímers 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules 

d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un 

agent emulsionant.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

EMULSIONS BITUMINOSES: 

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 

betum asfàltic emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la 

seva consistència original mitjançant una agitació moderada. 

No ha de ser inflamable. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

Càrrega de partícules: Polaritat positiva 

No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes 

carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats. 

La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 

segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 

- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 

- P: Nomès si s'incorporen polímers. 

- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
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- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al 

trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 

     - ADH: reg d'adherència 

     - TER: reg termoadherent 

     - CUR: reg de curat 

     - IMP: reg d'imprimació 

     - MIC: microaglomerat en fred 

     - REC: reciclat en fred 

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 

- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 

- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 

- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 

- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 

- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 

- En reciclats en fred: C60B5 REC 

Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons 

UNE-EN 13808: 

- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 

- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 

- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 

Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 

 

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

+-------------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 

¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 

¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 

¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 

¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 

¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 

¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 

¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 

¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 

¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 

¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 

¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 

+-------------------------------------------------------------------------------+ 

Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 

+----------------------------------------------------------------------------------

+ 

¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   

¦ 

¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     

¦ 

¦--------------------------¦-------------------------------------------------------

¦ 
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¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 

¦ 

¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       

¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------

¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      

¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------

¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  

¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     

¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------

¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   

¦ 

¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       

¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------

¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   

¦ 

¦reblaniment   ¦     ¦     

¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------

¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             

¦ 

¦segons UNE-EN 13074-2                                                             

¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------

¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  

¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 

¦Classe6¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------

¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   

¦ 

¦reblaniment   ¦     ¦     

¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 

+----------------------------------------------------------------------------------

+ 

Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 

¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 

¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 

¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 

¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
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¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 

¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 

¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 

¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 

¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 

¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 

¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 

¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 

¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

DV: Valor declarat per el fabricant. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir 

l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat 

del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la 

utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques 

que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 

EMULSIONS BITUMINOSES: 
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Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran 

d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un 

element adient que permeti prendre mostres. 

Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, 

comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa 

de mostres. 

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a 

microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes 

(>=90%), a temperatura < 50ºC. 

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 

dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport 

estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que 

estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada 

aplicació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

EMULSIÓ BITUMINOSA: 

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las 

emulsiones bituminosas catiónicas. 

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las 

emulsiones bituminosas catiónicas. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la 

següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable: 

- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions 

bituminoses: 

 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Betums asfàltics durs: 

 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Betums asfàltics multigrau: 

 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees 

pavimentades: 

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de 

l'etiquetat i marcatge CE corresponent. 

L'albarà ha d'incloure: 

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Data de fabricació i subministrament. 
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- Identificació del vehicle que ho transporta. 

- Quantitat subministrada. 

- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum 

modificat subministrat. 

- Nom i direcció del comprador i destí. 

- Referència de la comanda. 

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 

- Símbol del marcatge CE. 

- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 

- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 

- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 

- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 

- Referència a la norma europea corresponent: 

     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 

     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 

     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 

     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 

- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 

Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició 

quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni 

betums oxidats. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents 

característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: 

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 

- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 

     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons 

UNE-EN 1426). 

     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons 

UNE-EN 1427). 

     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, 

segons UNE-EN 13588). 

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, 

seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2: 

     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració 

retinguda, segons UNE-EN 1426). 

     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt 

reblaniment, segons UNE-EN 1427). 

     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons 

UNE-EN 13588). 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de recepció: 

- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els 

documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions 

exigides. 

Control addicional: 

- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, 

quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades 

durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 

Control en el moment d'utilització: 
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- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de 

trencament lent o termoadherents: 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 

Control de recepció: 

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment 

de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 

durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 

necessari. 

Control en el moment d'utilització: 

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

     - Quantitat de 30 t. 

     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, 

imprimació i curat. 

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment 

de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 

durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 

necessari. 

Control addicional: 

- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc 

d'emmagatzematge. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no 

compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article 

corresponent del PG-3. 

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B062- -  PUNTAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B062-07PL. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B069- -  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B069-I4L6,B069-2A9P,B069-2A9O. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 

col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) 

o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 

requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 

dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 

II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 

ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 

CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 

o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid 

gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del 

CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits 

químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 

estructural contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 

transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 

0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 

màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 

15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 

indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 

ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca:  0 - 2 cm 

Consistència plàstica:  3-4 cm 

Consistència tova:  5-9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència seca:  ± 1 cm 

Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 
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Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 

altres substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B06E-10BA,B06E-12C5,B06E-12BY. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 

central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 

21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 

transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 

dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 

propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 

dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per 

al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-

70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 

plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 

composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 

especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 

característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 

(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 

les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a 

la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 

s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 

43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir 

cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 

tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 

autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 

estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 

del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 

ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 

la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 

l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 

UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI 

ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 

ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 

valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 

l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 

de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, 

CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  

42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25)). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 

II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per 

a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-

W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P 

i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 

baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 
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Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 

     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP):  2400 kg/m3. 

La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 

ser (CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser 

(CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3-4 cm 

- Consistència tova:  5-9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 

superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 

ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 1 cm 

     - Consistència líquida:  ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 

mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 

formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 

mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 

formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 

fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 

fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 

mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 

amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major 

de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 

d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 

inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 

altres substàncies que puguin alterar la composició original. 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 46- 

 

 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B079- -  MORTER POLIMÈRIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B079-06TC. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 

especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de 

sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 

reparació i regularització d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 

condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 

REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B07L-1PY6,B07L-1PYA. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 

especials. 

- Morter de ram de paleta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i 

addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, 

murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 

granulat menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat 

(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la 

resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els 

components de la mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d'us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
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     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 

porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 

disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 

13501-1 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 

condicions inicials. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 

Morteros para albañilería. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb 

una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir 

les propietats especificades (concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es 

fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de 

les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 
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- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 

comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 

1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal 

d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de 

la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM 

DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 

garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les 

especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 

coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 

coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AK- -  CLAU 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AK-07AS. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o 

impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 
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Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 

17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i 

no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AM- -  FILFERRO 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AM-078F. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, 

escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 

imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les 

especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un 

recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 

36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les 

especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar 

les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 

tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 

Designación de calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas 

de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de 

vinilo). 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7- -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B7-106Q. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials 

ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 

qualsevol altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 

bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 

corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-

EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la 

UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 

transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 

s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 

15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 53- 

 

 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 

Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 

15630-1. 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 

10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del 

CODI ESTRUCTURAL 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e 

del CODI ESTRUCTURAL 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16 

 20  25  32 i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada 

o elaborada amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 

15630-1. 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 

terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs 

d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 

que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: 

< 1% 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras 

de hormigón armado. Generalidades. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B8- -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B8-108A. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Malla electrosoldada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials 

ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 

qualsevol altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 

bàsiques electrosoldades en gelosia. 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 

corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-

EN 10080. 

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la 

UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 

transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): 

No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 

Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 

15630-1. 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 

10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 

10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia. 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

- B 500 T 

- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

- Allargament al trencament:  >= 8% 

- Relació f/fy:  >= 1,03 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 

15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 

longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen 

entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant 

soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no 

la barreja d'ambdós. 

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 

10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 

entre elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son 

aplicables segons siguin barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 

- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles 

simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de 

l'armadura més gruixuda) 

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les 

armadures aparellades) 

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 

longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 

15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 

terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs 

d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 

que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: 

< 1% 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras 

de hormigón armado. Generalidades. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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B0D2 -  TAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21-07OY. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 

paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
B0D21- -  TAULÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21-07OY. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 

paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31-07P4. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 

paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
B0D31- -  LLATA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D31-07P4. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 

paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D70-0CF1,B0D70-0CEP. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 

paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines 

sintètiques i premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
B0D70- -  TAULER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D70-0CF1,B0D70-0CEP. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
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Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 

paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines 

sintètiques i premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DC -  ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DC0-0CMJ,B0DC0-0CML. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament 

extensibles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrebada, etc., han de ser els 

adequats per a garantir que suportarà les pressions del terreny en les condicions 

més desfavorables, sense deformacions. 

La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres 

desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la 

continuïtat del sistema una vegada muntat. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar 

per fustes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DC -  ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
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B0DC0- -  PLAFÓ METÀL·LIC D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DC0-0CMJ,B0DC0-0CML. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament 

extensibles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrebada, etc., han de ser els 

adequats per a garantir que suportarà les pressions del terreny en les condicions 

més desfavorables, sense deformacions. 

La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres 

desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la 

continuïtat del sistema una vegada muntat. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar 

per fustes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZ1-0ZLZ. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 

protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 
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- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 

de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 

l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 

seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 

les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 

del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 

dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 

resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 

desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 

formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 

control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 

amb els àlcalis del ciment  

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 

greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 

productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 

posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 

d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 

armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 

producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 

el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ1- -  DESENCOFRANT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZ1-0ZLZ. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 

protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 

de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 

l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 

seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 

les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 

del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 

dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 

resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 

desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 

formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 

control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 

amb els àlcalis del ciment  

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 

greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 

productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 

posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
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No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 

d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 

armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 

producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 

el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2- -  BLOC DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0E2-0EL0. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, 

utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants 

i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria 

civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 

compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat 

per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 
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S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

- Llis 

- Rugós 

- Amb relleu especial 

- Esmaltats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, 

addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del 

procés de fabricació. 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a 

facilitar l'adherència del possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 

fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 

col·locació. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i 

en l'ordre de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 50% 

- Alleugerit:  <= 60% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat: 

- Massís:  <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel 

fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el 

foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 

materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o 

en cares exposades a exteriors: 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB 

HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 

- Blocs cara vista: 

     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3 

     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 

Característiques complementàries: 

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant 

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el 

material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 

Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 

edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 

següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 

5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 

una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. 

Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
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- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en 

el seu cas 

     - Referència a la norma UNE-EN 771-3 

     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va 

destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

771-3 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 

garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de 

determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma 

UNE-EN 772-1. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà 

la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 

s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 

l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al 

valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança 

pot resultar inferior al 95%. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar 

la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les 

designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 

a les peces aplegades a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del 
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contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 

quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

  

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F1A-075F. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 

estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació 

com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets 

revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat 

aparent  més gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 

compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat 

per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la 

uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 

condicions subjectives requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 

fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 

col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut 

en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i 

en l'ordre de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 
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- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el 

foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 

materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets 

(UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB 

HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 

reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 

105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 

han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua 

un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets 

exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la 

categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 75- 

 

 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del 

grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la 

categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 

anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 

     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 

contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 

modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 

edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 

següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 76- 

 

 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 

5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 

una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. 

Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en 

el seu cas 

     - Referència a la norma EN 771-1 

     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va 

destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 

garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà 

la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 

s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 

l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al 

valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança 

pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 

determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma 

UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 

sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
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En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 

s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre 

el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de 

les 6 determinacions realitzades. 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
B0F1A- -  MAÓ CALAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F1A-075F. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 

estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació 

com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets 

revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat 

aparent  més gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 

compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat 

per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la 

uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 

condicions subjectives requerides per la DF. 
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La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 

fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 

col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut 

en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i 

en l'ordre de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el 

foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 

materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets 

(UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB 

HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 

reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 

105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 

han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua 

un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
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     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets 

exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la 

categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del 

grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 

estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la 

categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 

acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 

anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 

     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 

contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 

modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 

edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 

següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 

5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 

una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. 

Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en 

el seu cas 

     - Referència a la norma EN 771-1 

     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va 

destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 

el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 

garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà 

la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 

s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 

l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
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Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al 

valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança 

pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 

determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma 

UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 

sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 

s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre 

el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de 

les 6 determinacions realitzades. 

  

  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
B147- -  FAMÍLIA 147- 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B147-AM01. 

 

  

B2 -  MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
B2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
B2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B2RA-28V5. 

 

  

B4 -  ESTRUCTURES 
 
B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
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B4L0- -  BIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4L0-0KXY. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses. 

S'han considerat els elements següents: 

- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els 

esforços de muntatge. 

- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop 

completat a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la 

identificació del fabricant, la identificació del lloc de producció, el número 

d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes 

de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. 

També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del 

fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de 

la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari). 

El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure 

informació detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i 

propietats complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals 

com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del 

formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions 

de recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d'elevació 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes 

característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, 

discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles 

ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte 

exterior. 

Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions 

reflectides a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat 

Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es 

descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les 

condicions fixades al CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als 

prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretesats. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de 

connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències del 

CODI ESTRUCTURAL art. 34.3. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en el 

CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva 

durabilitat. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, 

geometria, resistència a compressió i a flexió. 

La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats 

durant la seva col·locació i posada a l'obra. 

Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la 

superfície. 

L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 

Fissuració:  Sense fissures visibles 
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Toleràncies: 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades a l'UNE-EN 13225 punt 

4.3.1 

Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d'elements pretesats poden 

adoptar-se 1,5 vegades aquest valor 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes 

sobre suports que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 

0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales 

lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B962- -  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B962-0GR5. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 

secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i 

en la seva capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
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- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 

l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 

pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 

cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 

ensayo. 

UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 

ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 

per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 

resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 

quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 

per a l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 

resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 

o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 

reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 

requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 

modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 

circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 

(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 

1340) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 

cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 

     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 

     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-

EN 12390-3) 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 

a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 

DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 

del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 

correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 

del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 

complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 

control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 

observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en 

cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 

indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 

realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 

mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

  

  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
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B971- -  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B971-0GUG,B971-0GUH. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els 

angles i les arestes rectes i la cara plana. 

No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 

- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 

Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix:  ± 3 mm 

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 

- Balcaments:  ± 0,5 mm 

- Planor:  ± 0,4 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características 

y recepción en obra. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 

si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 

(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
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- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces 

cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 

          - Absorció d'aigua 

          - Gelabilitat 

          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

          - Resistència al xoc 

     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 

          - Resistència a flexió 

          - Estructura 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 

a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 

DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 

del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

de la norma UNE-EN 1339. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 

correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 

del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 

complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 

control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 

observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en 

cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 

indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 

realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 

mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

 

   

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B980- -  PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B980-V7ZW. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 

secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i 

en la seva capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
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La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 

l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 

pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 

cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 

ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 

per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 

resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 

quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 

per a l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 

resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 

o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 

reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 

requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 

modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 

circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 

   

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B985 -  PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 

  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E2- -  PANOT PER A VORERA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9E2-0HOR. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 

pavimentació. 

S'han considerat les peces següents: 
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- Panot gris per a voreres 

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 

tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: 

 <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 

          - Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 

          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 

          - Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 

          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
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          - Convexitat màxima:  2,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  4 mm 

          - Concavitat màxima:  2,5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 

o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 

reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 

requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 

modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 

circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure 

amb anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els 

valors declarats pel fabricant: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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     - Referència a la norma EN 1339 

     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 

incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència a la ruptura 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 

(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna 

i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 

          - Absorció d'aigua 

          - Gelabilitat 

          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

          - Resistència al xoc 

     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 

          - Resistència a flexió 

          - Estructura 

          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el 

material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 

CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 

control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

de la norma UNE-EN 1339. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 

correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 

del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 

complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 

control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 

observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels 

resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una 

sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 

mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 

conformes a l'especificat. 

 

   

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F2- -  LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9F2-1GEI. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 

tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

RAJOLES: 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: 

 <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 

          - Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 

          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 

          - Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 

          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
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- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  4 mm 

          - Concavitat màxima:  2,5 mm 

LLAMBORDINS: 

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 

     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLAMBORDINS: 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

RAJOLES: 
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UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 

o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 

reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 

requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 

modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 

circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure 

amb anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a 

les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant del foc 

     - Conductivitat tèrmica 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el 

cas de llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma: 

          - EN 1339 per a les lloses 

          - EN 1338 per als llambordins 

     - El tipus de producte i lluc a que es destina 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència a la ruptura 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Per als productes destinats a cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 

si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F3- -  PEÇA O LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9F3-0HQ8. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 

tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

RAJOLES: 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: 

 <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 

          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
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     - Classe 2 (marcat K): 

          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 

          - Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 

          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  4 mm 

          - Concavitat màxima:  2,5 mm 

LLAMBORDINS: 

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 

     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLAMBORDINS: 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

RAJOLES: 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 

o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 

reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 

requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 

modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 

circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure 

amb anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a 

les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant del foc 

     - Conductivitat tèrmica 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el 

cas de llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma: 

          - EN 1339 per a les lloses 

          - EN 1338 per als llambordins 

     - El tipus de producte i lluc a que es destina 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència a la ruptura 

     - Resistència al patinat/lliscament 
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     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Per als productes destinats a cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 

si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 

 

   

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9H1-0HTA,B9H1-0HX9. 

 

 

 

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
B9H1- -  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9H1-0HTA,B9H1-0HX9. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb 

ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules 

del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament 

escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en 

obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria 

continua i eventualment additius. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha 

d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 

Requisits dels materials constitutius: 

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 

     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 

     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 

     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 

     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 

14023 

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 

especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
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- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran 

que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt 

reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Característiques generals de la mescla: 

     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del 

granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en 

percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, 

amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, 

per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i 

qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en 

forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels 

tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte 

homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir 

evidències d'aglomeracions dels granulats fins 

     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) 

s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 

     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material 

ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre 

o sense requisit 

MESCLES CONTINUES: 

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 

constitutius 

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 

granulometria: 

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 

- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; 

densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt 

Requisits dels materials constitutius: 

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb 

els valors especificats. 

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en 

massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum 

de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. 

de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 

20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de 

betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 

4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 

     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de 

seleccionar dels següents: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 

mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 

12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba 

granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats 

en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
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     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i 

mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de 

l'UNE-EN 13108-1. 

     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha 

de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència 

a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El 

valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 

categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 

pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 

material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 

de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de 

pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser 

menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El 

fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la 

mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar 

temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades 

pel fabricant. 

- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 

     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb 

additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 

          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la 

UNE-EN 13108-1 

     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim 

el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de 

la UNE-EN 13108-1 

     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada 

additiu constitutiu 

     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 

fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en 

funció de la categoria del material. 

     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació 

del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de 

l'UNE-EN 13108-1. 

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 

de l'UNE-EN 13108-1. 

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor 

declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació 

del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 

13108-1. 

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 

     - Contingut de lligant:  >=3% 

     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 

complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 

13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 

especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 
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     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 

ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de 

les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no 

pot superar el 10% de la massa total de la mescla. 

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 

micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 

542 del PG 3: 

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, 

intermèdia, regularització o base 

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa 

intermèdia o base 

El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la 

norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 

del PG 3 vigent. 

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus 

de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els 

definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui. 

Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i 

estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en 

l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest 

fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per 

tal d'evitar el refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 

d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MESCLES CONTINUES: 

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: 

Hormigón bituminoso. 

MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar 

com a mínim, la informació següent: 

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat 

amb l'UNE-EN 

- Detalls de tots els additius 

- Mescles continues 

     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-

1 en mescles per a ús en aeroports 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació: 

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN 

     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos 

(basat en una Decisió de la Comissió publicada):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no 

té perquè canviar durant el procés de producció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 

o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot 

ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició 

química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la 

seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 

si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS 

EN CARRETERES: 

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la 

fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació 

del fabricant. 

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 

acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest 

plec. 

- MESCLES CONTINUES: 

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri 

oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 

del PG 3. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla 

son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin 

amb les especificacions del plec de condicions. 

 

   

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA0- -  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBA0-0SD5. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 

senyalització vial horitzontal. 

S'han considerat els materials següents: 

- Materials base: 

     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 

     - Termoplàstics 

     - Plàstics en fred 

- Materials de post-barrejat: 

     - Microesferes de vidre 

MICROESFERES DE VIDRE: 

Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió 

dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor 

proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas. 

- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 

     - Classe A: >= 1,5 

     - Classe B: >= 1,7 

     - Classe C: >= 1,9 

- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 

1423: expressat com passa/no passa. 

     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 

     - Grans i partícules estranyes: <= 3% 

     - Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre 

igual >= 1 mm. 

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es 

determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 

+---------------------------------------+ 

¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 

¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 

¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 

¦---------------------¦-----------------¦ 

¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 

¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 

¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
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¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 

+---------------------------------------+ 

* N2-N1 <= 40 

- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a 

cadascuna de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 

     - Classe 0: valor no requerit 

     - Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur 

sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre 

no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense 

brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats 

anteriorment. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

Subministrament: En envàs tancat. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 

de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

MICROESFERES DE VIDRE: 

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 

postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Identificació del fabricant. 

- Designació de la marca comercial. 

- Quantitat de materials que es subministra. 

- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 

- Data de fabricació. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 
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 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que 

disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la 

següent informació: 

- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 

- Descripció del producte 

- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 

- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del 

producte: 

     - Índex de refracció 

     - Granulometria 

     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 

     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les 

proporcions d'ambdós. 

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-

EN 1423. 

Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la 

norma UNE-EN 12802. 

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 

     - Granulometria 

     - Índex de refracció 

     - Percentatge de microesferes defectuoses 

     - Tractament superficial 

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la 

norma UNE-EN 12802. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades a cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques 

declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells 

sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 

requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus 

corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han 

eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 

 

   

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA1- -  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBA1-2XWS. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 

senyalització vial horitzontal. 

S'han considerat els materials següents: 

- Materials base: 

     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 

     - Termoplàstics 

     - Plàstics en fred 

- Materials de post-barrejat: 

     - Microesferes de vidre 

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i 

additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma 

una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un 

procés químic. 

Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en 

forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, 

s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament. 

Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma 

multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de 

dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després 

de barrejar els components. 

El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents 

característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, 

assajades segons la norma corresponent: 

- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en 

fred 

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 

- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en 

fred 

- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en 

fred 

- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics 

en fred 

Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques 

vials de carreteres, han de complir els requisits per a les característiques 

físiques, assajats segons la norma corresponent: 

- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 

vigent 

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 

     - Pintures: classe LF7 

     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 

     - Pintures: >= 4 

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 

     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

     - Factor de luminància: classe UV1 

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 

     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment 

bituminós) 

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions 

directes sobre paviments de formigó) 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 

     - Termoplàstics: classe >= SP3 

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
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     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per 

al factor de luminància. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats 

i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 

18 h. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 

de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades 

físicas. 

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de 

laboratorio para la identificación. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Identificació del fabricant. 

- Designació de la marca comercial. 

- Quantitat de materials que es subministra. 

- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 

- Data de fabricació. 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que 

acredita el compliment de les prestacions exigides: 

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 

- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi 

part, incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials 

de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord 

amb un dels següents procediments: 

     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 

     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
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- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada 

material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent. 

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a 

cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 

- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 

realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a 

la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell. 

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les 

característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades a cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques 

declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells 

sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 

requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus 

corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han 

eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 

 

   

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB0 -  FAMÍLIA BBB0 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBB0-19MP. 

 

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB0 -  FAMÍLIA BBB0 
 
BBB0- -  FAMÍLIA BBB0 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBB0-19MP. 

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMF- -  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBMF-0SIW. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

S'han considerat els elements següents: 

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per 

al suport de senyalització vertical. 

Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, 

UNE 135314. 

Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 

UNE-EN ISO 1461. 

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 

capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 

Toleràncies: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 

+---------------------------------+ 

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦--------------------------¦ 

¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 
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¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+---------------------------------+ 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 

símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents 

comprovacions: 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de 

galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 

     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment 

(mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 

     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 

certificat de qualitat del fabricant. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 

cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més 

del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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BD50-AM04,BD5-AM01,BD50-AM06. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD50-AM04,BD50-AM06. 
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BD50-AM04,BD50-AM06. 

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD50 -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
BD50- -  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 
 
BD50-AM04 - Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la 

casa Norinco o similar, de 750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa 

articulada i reversible i barrots a 45º,  classe C250  segons norma UNE-EN 124 i 

8,1 dm2 de superfície d'absorció. 

 

  

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD50 -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
BD50- -  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 
 
BD50-AM06 - Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la casa Cofunco o 

similar, de 800x150x195 mm, amb revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix 

mínim 100 micres exepte de disolvents segons Directiva 1999/13/CE,  classe C250  

segons norma UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció. 
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BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5- -  FAMÍLIA D5- 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD5-AM01. 

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD7F-1OJ5,BD7F-1OIS,BD7F-1OJ3. 
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BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD7F-1OJ5,BD7F-1OIS,BD7F-1OJ3. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i 

exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot 

contenir cap impuresa visible sense augment. 

Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 

- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els 

tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües 

residuals d'edifici. 

- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es 

connecta el sistema de canalització enterrada. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
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Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la 

proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

     - 110-125:  0,3mm. 

     - 160:  0,4 mm 

     - 200-250:  0,5 mm 

     - 315:  0,6 mm 

     - 355-400:  0,7 mm 

     - 450: 0,8 mm 

     - 500: 0,9 mm 

     - 630: 1,1 mm 

     - 710:  1,2mm 

     - 800:  1,3 mm 

     - 900:  1,5 mm 

     - 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb 

taules UNE-EN 1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en 

relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 

S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de 

capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar 

les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament 

sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a 

l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 

producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 

desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 

- Nom i/o marca comercial 
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- Dimensió nominal 

- Gruix mínim de la paret o SDR 

- Material (PVC-U) 

- Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de 

fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent 

que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Resistència a la tracció (UNE 53112) 

     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 

     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 

     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 

     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 

     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)   

     - Retracció longitudinal en calent (EN 743) 

     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 

     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 

del contractista. 

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de 

col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques 

següents: 

     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

     - 5 mesures de longitud (1tub) 

     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

          - 8 mesures per DN <= 250 

          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 

          - 24 mesures per DN > 630 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 

reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de 

control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Control estructural i físic: 

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del 

certificat del fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 

mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub 

defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 

Control geomètric: 

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la 

mesura sobre 2 altres tubs. 

- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 

resultats siguin correctes. 
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BDD1-EJ01. 
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BDD4-H4XN. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 

i materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Complements per a pou de registre: 

     - Graó d'acer galvanitzat 

     - Graó de fosa 

     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre 

el tub i el pou de registre 

ELEMENTS DE FOSA: 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 

tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 

sorra, gotes fredes, etc.). 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a 

facilitar l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, 

discontinuïtats, exfoliacions, etc. 

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 23% 

Característiques del galvanitzat: 

- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
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- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

- Guerxament:  ± 1 mm 

- Diàmetre del rodó:  - 5% 

GRAÓ DE FOSA: 

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 

càrregues de servei. 

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 17% 

Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

- Guerxament:  ± 1 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

GRAÓ: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAÓ DE FOSA: 

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción 

y suministro de piezas moldeadas. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 

     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 

galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD5- -  PEÇA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDD5-0M3Q. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per 

un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense 

armadura, per a la formació de pou de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la 

tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir 

la legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin 

compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves 

propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o 

procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior 

ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 

disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre 

on puguin afectar l'estanquitat. 

Ha de tenir un color uniforme. 

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en 

colpejar-la amb un martell. 

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats 

sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 

cm de la solera i 25 cm de la superfície. 

Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917. 

Quantia mínima d'armadures (peces armades): 

- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici 

d'obertura 

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de 

l'àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 

- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix 

de 200 mm) 

- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 

Gruix mínim de paret de les lloses: 

- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 

Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 

Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 

- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
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- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 

10 min 

Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 

- Gruix de paret:  ± 5% 

- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 

0,5% 

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 

     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 

     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior 

màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 

- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 

- Rugositats:  <= 1 mm 

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un 

tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu 

vertical. 

PEÇA DE BASE: 

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat 

i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé 

ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de 

llargària <= 50 cm. 

Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 

Alçària dels llits hidràulics: 

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 

mm 

- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi 

en el pou 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 

característiques. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües 

negres, així com aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions 

sota la calçada, àrees d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior 

d'edificis:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació 

com a mínim: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Data de fabricació (any, mes, dia) 

- Identificació del material constituent de l'element 
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     - HM per a tubs de formigó en massa 

     - HA per a tubs de formigó armat 

     - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 

- Diàmetre nominal en mm 

- Alçària útil 

- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 

- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995, de 28 de juliol 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 

hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de 

hormigón con fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma 

UNE-EN 1917. 

 

   

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDF7 -  TUBS PER CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDF7-AM01,BDF7ZAM01,BDF7ZAM02. 

 

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDF7 -  TUBS PER CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BDF7- -  TUBS PER CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDF7-AM01. 

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDF7 -  TUBS PER CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BDF7Z -  TUB DE PVC CORRUGAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDF7ZAM01,BDF7ZAM02. 

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK5- -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 

i materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 

del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 

vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 

alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 

ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 

d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 

la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 

estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 

d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 

corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 

per tal de ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 

han de tenir una adherència satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha 

de produir soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 

degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 

tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 

procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 

amb una eina d'us normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 

relació amb el bastiment. 

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 

reixa i la seva obertura. 
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La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 

pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 

N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 

condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i 

F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 

reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 

d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En 

general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 

tancament, han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 

condicions següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a 

la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària: 

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

- Diàmetre: 

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 

100º. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de 

cobrir a l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 

escrostonament, ni altres defectes superficials. 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 

arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar 

protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 
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Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma 

UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma 

UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 

tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 

sorra, gotes fredes, etc.). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 

peces que conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 

d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 

marcado, control de calidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 

indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 

plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 

certificat de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 

assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 

en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

   

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDMO -  MATERIALS PVC CORRUGAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDMOLAM07. 
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BDMOL -  TUBS PER CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDMOLAM07. 

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDW3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDW3-FFAL,BDW3-FFAN. 

 

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDW3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
 
BDW3- -  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDW3-FFAL,BDW3-FFAN. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials 

(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i 

baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 

d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 125- 

 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 

pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 

1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

  

BF -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BFA -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BFA3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFA3-AM01,BFA3-AM03,BFA3-AM04. 

 

 

  

BF -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BFA -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BFA3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
 
BFA3- -  DERIVACIÓ DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFA3-AM01,BFA3-AM03,BFA3-AM04. 

 

 

  

BF -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BFA -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
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BFA3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
 
BFA3- -  DERIVACIÓ DE PVC 
 
BFA3-AM01 - Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre 200 mm i per 

qualsevol diàmetre per claveguera general de PVC corrugada tipus SANECOR 

 

 

  

BF -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BFA -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BFA3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
 
BFA3- -  DERIVACIÓ DE PVC 
 
BFA3-AM03 - Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre 300 mm i fins 

diàmetre 1000 mm de la  claveguera general de PVC corrugada tipus SANECOR 

 

  

 

  

BF -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BFA -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BFA3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
 
BFA3- -  DERIVACIÓ DE PVC 
 
BFA3-AM04 - Clip elàstomèric a 90º per clavegueró de diàmetre 300 mm i per diàmetre 

1200 mm de la  claveguera general de PVC corrugada tipus SANECOR 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06D- -  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B06D-0L9K. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i 

additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 

transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 

- Consistència tova:  5 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures 

d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Per qualsevol consistència: ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar 

entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre 

ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la 

col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el 

ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han 

d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els 

granulats. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B07F-0LSZ,B07F-0LT4,B07F-0LT5,B07F-0LT8,B07F-0LT6. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
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Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 

segregacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 

entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 

de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 

incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 

del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 

garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6- -  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B6-107E. 

 

 

 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de 

formigó armat, elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui 

afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de 

la secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del 

projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o 

mecàniques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 

compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la 

barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 

corrugades. 

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als 

diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 

s'admeten variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga: 

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en 

els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 

5º 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la 

instal·lacio de ferralla. 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 

doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 

es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
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Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es 

produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament 

d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no 

malmetre el formigó amb les altes temperatures 

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la 

zona del colze. 

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica 

que compleixi l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, 

etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense 

danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 

qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1 -  CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P19-AM01,P19-AM04,P19-AM05. 

 

 

  

P1 -  CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 
 
P19 -  CALES DE LOCALITZACIÓ SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P19-AM01,P19-AM04,P19-AM05. 

 

  

P1 -  CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 
 
P19 -  CALES DE LOCALITZACIÓ SERVEIS 
 
P19- -  CALA DE LOCALITZACIO DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P19-AM01,P19-AM04,P19-AM05. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146 -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2146AM01,P2146-DJ3J,P2146-DJ4L,P2146-JHY3. 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146 -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2146-DJ3J,P2146-DJ4L,P2146-JHY3. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
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    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 

així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 

pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 

DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2147- -  DEMOLICIÓ DE RIGOLA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2147-DJ5V. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia 

de l'entorn on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat 

i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 

per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 
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dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 

així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 

pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 

DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC D'ESCOCELL: 

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 
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* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

  

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214U- -  FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC (D) 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P214U-HBQF. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fresatge de paviment asfàltic per la seva regularització, amb mitjans mecànics i 

càrrega sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball, detecció dinstal.lacions 

- Delimitació de la zona o elements a fresar i protecció dels elements a conservar 

- Fresat del paviment en una o varies pasades, carregant directament el material al 

camió 

- Talls i acabats de tapes i reixes 

- Neteja de pols i àrids de la zona tractada 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 

replanteig previ, aprovades per la DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camió per 

facilitar el seu transport a la planta de reciclatge 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 

així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 

pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 

DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W- -  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P214W-FEMB. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 

delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 

resti siguin rectes i uniformes. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 

replanteig previ, aprovades per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

 

   

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G3 -  DEMOLICIO DE CLAVEGUERA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P21G3-AM01. 
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P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G3 -  DEMOLICIO DE CLAVEGUERA 
 
P21G3- -  DEMOLICIO DE CLAVEGUERA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P21G3-AM01. 

 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G5- -  DEMOLICIÓ D'EMBORNAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P21G5-54CN. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 

mitjans manuals o mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 

manera que mantinguin el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 
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Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 

pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 

DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

EMBORNAL: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P2214 -  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2214AM01. 
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P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
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P2219- -  EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2219-564Q. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 

amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia 

de l'entorn on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat 

i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 

per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 

si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 

de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 

té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 

escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 

un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 

amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 

en el seu defecte, les que determini la DF. 
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El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 

els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 

la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 

partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 

característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 

fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 

mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 

moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 

despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 

punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 

fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 

que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 

L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 

doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 

esgotar-la. 
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Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 

obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 

verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 

etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 

expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 

les mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 

reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 

entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 

DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 

DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 

reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 

quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 

eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 

observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221C -  EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P221CAM02. 

 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
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P221E -  EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P221E-AM01. 

 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221E -  EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
 
P221E- -  EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P221E-AM01. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 

d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o 

realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 

amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 

si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 

de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 

té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 

escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 

un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 

amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 

en el seu defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 

els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 

la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 

partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 

característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 

despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
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S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 

L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 

doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 

esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 

obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 

verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 

etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 

les mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 

reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 

maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència 

de serveis. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 

entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 

DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 

DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 

reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 

quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 

eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 

observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224 -  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2241- -  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2241-52SI,P2241-52SN. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 

existents i d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 50 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la 

DF. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 

etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224 -  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2242- -  REPÀS I PICONATGE DE SÒLS, TALUSSOS I ESPLANADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2242-53CA. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, 

realitzades amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Acabat i allisada de talussos 

- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 

- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la 

DF. 

La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

SÒL DE RASA: 

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 15 mm/3 m 

- Nivells:  ± 50 mm 

ESPLANADA: 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 

- Nivells:  ± 30 mm 

TALUSSOS: 
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Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb 

les indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i 

suavitzats de manera que no originin discontinuïtats visibles. 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 

partida. 

S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable 

(bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se 

adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, 

segons les instruccions de la DF. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 

les mateixes existents i de compacitat igual. 

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 

passades sense aplicar-hi vibració. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

ESPLANADA: 

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi 

assecat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, 

la DF pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a 

un gruix de 50 cm. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, 

s'ha de substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions 

que indiqui la DF. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la 

superfície sigui uniforme. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 

segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

TALUSSOS: 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial 

no més gran de 3 m. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2255-AM01,P2255AM01. 

 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
P2255- -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2255-AM01. 

 

 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2257- -  TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2257-54BE. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 

dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir 

una plataforma de terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei 

previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en 

l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona 

exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals 

solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, 

han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN 

FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents 

d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes 

provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les 

prescripcions del PG3.  

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de 

l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió 

d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es 

realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al 

seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del 

sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 

l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, 

per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut 

inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar 

un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar 

terres adequades o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 

compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, 

amb pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

TERRAPLÈ: 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 
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- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 

l'assaig Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

CAIXA DE PAVIMENT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Planor:  ± 20 mm/m 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície 

original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació 

addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre 

que les condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques 

del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions 

de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a 

més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 

terraplè.  

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin 

fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar 

un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la 

coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 

l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui 

CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 

problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no 

és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi 

especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al 

realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli 

sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a 

adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les 

característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 

i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat 

òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel 

Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 

espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de 

mesures de drenatge i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que 

continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una 

fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
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En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva 

capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 

103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer 

servir materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de 

capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de 

més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua 

cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a 

més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 

terraplè.  

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% 

de matèria orgànica. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 

partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat 

de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en 

funció de la naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les 

condicions òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes 

climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes 

inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a 

l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 

rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per 

facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 

l'ample de l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 

exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació 

de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny 

circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o 

amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de 

garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre 

el treball de la maquinària. 
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El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de 

saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 

inicial i les condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins 

arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de 

procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i 

fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 

mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui 

seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 

l'humitat resultant sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 

passades sense aplicar-hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF 

en funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 

compactació s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 

sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 

i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles 

expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 

segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la 

superfície sigui uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 

existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte 

estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma 

que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 

contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 

materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
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- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 

d'execució i control de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del 

voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el 

grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona 

del terraplè estructural. 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control 

de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 

aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a 

la base d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció 

visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell 

de materials com per a l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 

el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives 

amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 

complir les limitacions establertes al plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 

superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 

mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i 

el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte 

les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 

recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota 

la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 

localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el 

doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i 

la seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

 

  
____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2A0-AM01,P2A0-AM03,P2A0-AM02. 

 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
P2A0 -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
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P2A0-AM01,P2A0-AM03,P2A0-AM02. 

 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
P2A0 -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
P2A0- -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2A0-AM01,P2A0-AM03,P2A0-AM02. 

 

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2R6-AM01,P2R6-4I6H,P2R6-AM03,P2R6-AM10,P2R6-AM04,P2R6-AM05,P2R6-AM06,P2R6-AM07. 

 

 

  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
P45C -  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES 
 
P45C1- -  FORMIGONAMENT DE LLOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P45C1-D5JV. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, 

per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a 

l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI 

ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions 

auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Lloses i bancades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 
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- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 

normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del 

formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 

d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi 

d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 

DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 

sense regalims, taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 

del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 

mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 

explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 

del CODI ESTRUCTURAL. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 

prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 

temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha 

de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 

explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 

mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 

assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en 

motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se 

a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona 
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física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament 

de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 

armadures col·locades en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. 

En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF 

valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 

permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 

bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 

retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 

incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 

disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 

consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la 

segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 

agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 

DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del 

junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial 

de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 

d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en 

el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de 

junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 

anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 

manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar 

la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 

del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i 

sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 

cantonades i als paraments. 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos 

explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han 

de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es 

tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar 

amb especial cura la zona d'ancoratges. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions 

i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 

armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 

condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 

d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives 

per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després 

del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de 

la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució 

hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, 

sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 

d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la 

mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 

prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 

realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 

d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 

seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 

encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 

escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
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condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 

formigonat. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P45C7-4SXV. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les 

operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llosa inclinada de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 

- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el 

cas de sostres i lloses 

- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 

- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i 

lloses 

- Cura del formigó 

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla 

previst 

- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop 

l'element estructural estigui en disposició de suportar els esforços  

CONDICIONS GENERALS: 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 

sense regalims, taques, o elements adherits. 

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de 

grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. 
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No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies 

deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres 

defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. 

En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF 

valorarà la reparació. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 

desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han 

de tallar al ras del parament. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a l'article 27.2 del 

CODI ESTRUCTURAL: 

- Elements formigó armat: 

     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm 

     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,3 mm 

     - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm 

     - En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat: 

     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm 

     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm 

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 

14 del CODI ESTRUCTURAL. 

SOSTRES I LLOSES: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on 

s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu 

plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i 

abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la 

DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
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Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació 

relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 

armadures col·locades en posició definitiva. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres 

mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 

màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així 

com la data en què s'ha formigonat cada element. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin 

fer-los malbé. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 

permeti una compactació completa de la massa 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de 

l'element. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 

manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i 

d'acord el CODI ESTRUCTURAL. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar 

la fissuració de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

SOSTRES I LLOSES: 

m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a 

muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 

vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 

condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total 

d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal 

amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 

electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 

passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades 

a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 

indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 

les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 

l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 

d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència 

entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, 

de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 

vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de 

la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra 

a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 

d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la 

màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 

inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 

relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 

aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de 

complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del 

CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la 

peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 

barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 

49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 

49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments 

epoxídics. 
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons 

les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 

s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 

mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals 

mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb 

punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a 

l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 

quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 

formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment 

no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 

44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 

sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, 

encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a 

efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, 

posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del 

CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 

quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no 

sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on 

diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 

seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D 

màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons 

direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 

20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 
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(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 

49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 

doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 

es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 

produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 

complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 

complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús 

de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han 

de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 

36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la 

unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 

barra ferrallada, dins de l'element compost) 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb 

observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 

persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics 

i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 

adequades. 

 

  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4D -  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 
 
P4DC- -  ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4DC-3UY1. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres 

materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de 

quedar reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils 

metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 

apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 

contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen 

amb les especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 

rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 

sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 

dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 

formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 

control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 

amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, 

sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 

d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 

execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 

posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 

característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
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No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han 

d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles 

en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació 

mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència 

d'esbombaments fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del 

formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer 

sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació 

per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la 

càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament 

resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, 

podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint 

les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no 

impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als 

tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 

temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 

d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 

costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan 

els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han 

de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 

poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 

desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han 

de tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) 

la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 

l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 

l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin 

fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 

deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al 

formigonament: 
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+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una 

disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells 

dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar 

i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 

per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 

formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 

armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà 

d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, 

han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o 

qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 

ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes 

vives. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per 

evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 

situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures 

ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 

característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 

encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 168- 

 

 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques 

per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar 

per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres 

mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant 

sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 

màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així 

com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó 

assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives 

deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element 

que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o 

dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin 

l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures 

provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que 

permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un 

espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el 

formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 

elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de 

disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 

l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 

contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues 

al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal 

assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 

desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat 

no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en 

contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a 

muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 

vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 

condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total 

d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal 

amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E0- -  ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4E0-DAVK. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila 

expandida, i armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de 

ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de 

ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres 

corrugades, col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas d'armadures: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

ARMADURES: 

Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, 

greixos ni altres substàncies perjudicials. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 

les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 

l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota 

l'armadura. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla. 

No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de 

diàmetre > 8 mm. 

No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a 

esforços de compressió. 

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la 

peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-

F. 

Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm 

Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm 
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Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 

mm; >= D màxim; >= 10 mm 

Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ARMADURES: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 

doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 

es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment 

mínim. 

Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de 

garantir que mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó. 

Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els 

que s'aboca i sense segregacions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARMADURES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents: 

- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de 

la DF 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E2- -  FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4E2-DWXX. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila 

expandida, i armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de 

ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra 

i col·locat manualment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En el cas de formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Cura del formigó 

- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul 

FORMIGONAMENT: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 

DT. 

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha 

de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 

explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 

mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 

assolida. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 

temperatura >= 5°C. 

La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa. 

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal 

de suportar la pressió del formigó fresc. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 

del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i 

sense que es produeixin disgregacions. 

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E4- -  PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4E4-5NS3. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de 

morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, 

col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de 

marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura de 

reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de traves i 

brancals. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 

- Col·locació de l'armadura de reforç 

- Massissat de la paret amb formigó 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures 

elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 

l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la 

durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de 

les classes d'exposició. 

S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, 

separades amb junts estructurals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on 

poden haver-hi peces de mig bloc. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 

horitzontals. 

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el 

modulat general. 

Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, 

plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà 

d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots 

els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments 

de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, 

disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Massissat del junt vertical: 

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 

Toleràncies d'execució: 

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu 

defecte, les següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
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- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Aplomat en una planta: ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 50 mm 

- Axialitat:  ± 20 mm 

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 

- Gruix: 

     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 

ARMADURES: 

Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, 

greixos ni altres substàncies perjudicials. 

La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 

les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 

l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 

inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 

relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831. 

FORMIGONAMENT: 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 

DT. 

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 

Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 

Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 

sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans 

i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les 

parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el 

bloc conté additiu hidrofugant. 

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans 

de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu 

hidrofugant, ha d'estar sec. 

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar 

cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les 

peces. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi 

assolit la resistència suficient. 

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar 

l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en 

condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, 

sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 
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ARMADURES: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 

doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 

es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

FORMIGONAMENT: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 

del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i 

sense que es produeixin disgregacions. 

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou 

la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat 

cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, 

com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta 

col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel 

què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 

normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs 

dels següents punts: 

     - Humitat dels blocs 

     - Col·locació 

     - Obertures 

     - Travat 

     - Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar 

el mur. 
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E5- -  PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4E5-DKMO. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de 

morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, 

col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de 

marbre, per a quedar vist o per a revestir. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures 

elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 

l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la 

durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de 

les classes d'exposició. 

Les filades han de ser horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el 

modulat general. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha 

de ser més petit que el través de la peça. 

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà 

d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, 

plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots 

els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
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Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments 

de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, 

disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. 

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de 

condicions. 

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una 

fondària <= 5 mm. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Massissat del junt vertical: 

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 

Toleràncies d'execució: 

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu 

defecte, les següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Aplomat en una planta: ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 50 mm 

- Axialitat:  ± 20 mm 

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 

- Gruix: 

     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 

sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans 

i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les 

parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el 

bloc conté additiu hidrofugant. 

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans 

de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu 

hidrofugant, ha d'estar sec. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho 

permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts 

horitzontal i vertical. 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de 

treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar. 

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per 

tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal 

de suportar la pressió del formigó fresc. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi 

assolit la resistència suficient. 

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar 

l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials. 
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Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en 

condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, 

sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou 

la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat 

cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, 

com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta 

col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel 

què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 

normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs 

dels següents punts: 

     - Humitat dels blocs 

     - Col·locació 

     - Obertures 

     - Travat 

     - Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar 

el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P8 -  REVESTIMENTS 
 
P81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
P811- -  ARREBOSSAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P811-3EWB. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter 

porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o 

exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha 

de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a 

l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, 

ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor: 

     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
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Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 

35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat 

el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de 

refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi 

acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació 

d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 

l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no 

dificultin l'execució del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden 

repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 

contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les 

cantonades i als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als 

paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han 

d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement 

amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força 

sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a 

mínim, o s'hagi adormit. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris 

següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou 

la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 

100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com 

és ara bastiments que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P931- -  BASE DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P931-3G6K. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle 

vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 181- 

 

 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 

2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los 

coincidir amb els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 

formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 

segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, 

s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons 

el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

   

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P96 -  VORALS I VORADES 
 
P967- -  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P967-EA63. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 

d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 

damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 

sobre el llit de formigó. 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 

sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 

vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 

i les indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 

3 dies. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 

peces de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 

al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P97 -  RIGOLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P977-DSX7,P977-DSXE. 

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P97 -  RIGOLES 
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P977- -  RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P977-DSX7,P977-DSXE. 

 

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
P981 -  GUALS DE PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P981-AM02. 

 

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
P981 -  GUALS DE PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ 
 
P981- -  GUAL DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P981-AM02. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Peça de capçal per a formació de gual 

- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 

- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la 

rampa central 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 

d'altres defectes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades 

expressament per la DF. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per 

la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al 

dissseny del conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm 

sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 

sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 

vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 

3 dies. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels 

capçals. 

La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors 

dels capçals. 

Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 

peces de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 

al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9E -  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
P9E1- -  PAVIMENT DE PANOT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P9E1-DN07. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 

3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 

3 cm de sorra 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
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grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i 

s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 

superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 

definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb 

altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 

mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 

excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 

forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats 

amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció 

de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 

pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 

h a l'hivern. 
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COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció 

de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 

peces de panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 

instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

   

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9F -  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
P9F3- -  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P9F3-4WPN,P9F3-4WRJ. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 
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S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb 

beurada de ciment 

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 

- Comprovació del nivell de la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i 

s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 

definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb 

altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 

mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 

excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 

forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
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Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del 

suport. 

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni 

amb d'altres defectes superficials. 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o 

el que indiqui la DT. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter 

de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 

-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per 

tal de millorar l'adherència. 

-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre 

morter en tota la superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes 

posteriors als vehicles auxiliars de l'obra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció 

de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris 

següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
P9H5- -  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P9H5-AM01,P9H5-AM02,P9H5-E8B4,P9H5-E8BT. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum 

asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment 

additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una 

pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una 

temperatura molt superior a la d'ambient. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per 

la DO 

- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
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La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de 

ser inferior als valors següents: 

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97% 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 

2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir 

els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric 

(UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de 

ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3. 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 

Nivell de la capa base:  ± 15 mm 

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i 

equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-

3. 

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 

el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot 

acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 

construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és 

acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 

proposats pel Contractista. 

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu 

cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de 

la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i 

altres mètodes ràpids de control. 

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs 

quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de 

la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb 

vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder 

augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc 

es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 

ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 

que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 

complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver 

aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els 

articles 530 ó 531 del PG-3. 

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 

heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i 

segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 

Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant 

dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha 

passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió 

amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el 

Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 

capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de 

les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
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Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la 

vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 

contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti 

llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un 

cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del 

Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 

l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no 

s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a 

estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 

en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar 

un junt transversal. 

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades 

separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la 

extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari 

amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la 

resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la 

següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser 

compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats 

del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 

542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima 

prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la 

mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser 

compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 

fórmula de treball. 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en 

mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés 

de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 

la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat 

especificada a l'epígraf 542.7.1. 

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si 

l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes 

s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com 

a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; 

els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i 

els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els 

elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de 

capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals 

quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en 

primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 

compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al 

descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 

lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 

l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la 

següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i 

s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura 

ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la 

temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 

sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
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t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb 

les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats 

mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a 

la unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. 

Execució d'un tram de prova, per comprovar: 

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in 

situ 

En l'execució d'una capa: 

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la 

mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de 

transferència 

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida 

màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del 

granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 

segons el menor dels valors següents: 

     - 500 m de calçada 

     - 3.500 m2 de calçada 

     - la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de 

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi 

el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el 

DO 

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 

3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 

d'aplicar els següents criteris: 

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament 

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per 

lot per determinar: 

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions 

d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès 

de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons 

NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 

En capes de rodadura: 

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del 

lot triat aleatoriament 

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la 

llargària de la obra, abans de la posada en servei. 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 

3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas 

d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 

542.10 del PG 3. 

 

   

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
P9HA- -  REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P9HA-6083. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la 

de l'ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del reg d'adherència 

- Col·locació de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de juntes de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la 

superfície tractada sense lligant. 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la 

planor i el pendent del paviment circundant. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall 

(NLT-159). 
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Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 

- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 

- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 

- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

- Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm 

- Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 

ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 

que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no 

malmetre les capes del paviment circundant. 

Abans d'estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment 

bituminós antic i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta 

unió entre les capes bituminoses. 

En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint 

l'excés estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. 

Ha de passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat 

de 20 a 100 segons Saybolt Furol. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que 

quedin nets una vegada aplicat el reg. 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 

No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 

capa i amb la major continuïtat possible. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha 

d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de 

l'anterior. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 

retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de 

la DF. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas 

de pluja. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la 

capa. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a 

la de la fórmula de treball. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar 

una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma 

contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 

humits. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 

d'adherència. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb 

elements adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els 

junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment. 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 197- 

 

 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 

piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

   

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9L -  REGS SENSE GRANULATS 
 
P9L1- -  REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P9L1-E97R,P9L1-E987. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb emulsions bituminoses. 

S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 

- Reg d'imprimació (IMP) 

- Reg d'adherència (ADH) 

- Reg de cura (CUR) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la 

superfície tractada sense lligant o producte de cura. 

REG D'IMPRIMACIÓ: 

Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 

- C50BF4 IMP 

- C60BF4 IMP 

Dotació del lligant: 

- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període 

de 24 h. 

- En tots els casos: > = 500 g/m2. 

REG D'ADHERÈNCIA: 

El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del 

PG3. 

Dotació del lligant: 

- En tots els casos: >= 200 g/m2. 

- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una 

capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2. 
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Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una 

altra de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 

- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 

REG DE CURA: 

El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 

- C60B3 CUR 

- C60B2 CUR 

Dotació del lligant: 

- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i 

impermeable. 

- En tots els casos: >= 300 g/m2. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 

En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una 

distribució uniforme. 

El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de 

matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries 

estranyes. 

Ha de complir, a més, les següents condicions: 

- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 

- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 

- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: 

> 40 

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 

La dotació del granulat de cobertura: 

- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la 

protecció del reg sota l'acció del trànsit. 

- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i 

sense matèria solta. 

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin 

nets una vegada aplicat el reg. 

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de 

pluja. 

Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar 

i la DF ho autoritzi. 

Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a 

la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions 

necessàries segons les indicacions de la DF. 

S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 

S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament 

en la unió de dues franges. 

REG D'IMPRIMACIÓ: 

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la 

superfície existent, sense arribar a formar tolls. 

Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la 

correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa 

sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 

No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i 

durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 

L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer 

circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense 

absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans 

mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
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REG D'ADHERÈNCIA: 

Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els 

excesos de lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta 

unió entre les capes bituminoses. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de 

manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut 

efectivitat com a element d'unió. 

Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en 

tota la superfície aplicada. 

REG DE CURA: 

S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des 

de la seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 

El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer 

circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de 

forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF . 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 

No són d'abonament els excessos laterals. 

DOTACIÓ EN KG/M2: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

No són d'abonament els excessos laterals. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura 

al trànsit. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 

- Una longitud de 500 m de calçada. 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 

- La superfície regada diàriament. 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de 

mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Les condicions d'acceptació són les següents: 

- Regs d'imprimació i de cura: 

     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 

     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 

- Regs d'adherència: 

     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 

     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits 

fixats. 

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
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En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla 

bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets 

en punts aleatoris. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA: 

Les condicions d'acceptació són les següents: 

- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 

     - Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra 

assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 

     - Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb 

valor <= 25 % de 4 MPa. 

Actuació en cas d'incompliment: 

- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de 

mescla bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. 

Per compte del contractista. 

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica 

del 10 % de la mescla bituminosa superior. 

 

   

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PBA4-DXTN,PBA-1581,PBA-1700,PBA-1588,PBA-1565,PBAZZZ1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

 - Marques transversals 

 - Marques superficials 

 - Pintat de banda contí nua sonora 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

 - No reflectants 

 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

 - Vials privats 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

 - Neteja i acondicionament del paviment 

 - Aplicació de la pintura 

 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 201- 

 

 

 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

 CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 

 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 

 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el 

paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin 

soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 

corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, 

suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la 

Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 

Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas 

dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 

podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de 

la via, mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 

Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 

intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 

carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 

la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 

número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 

barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 

cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 

segons les circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 

màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 

301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill 

“OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 

5, TR – 6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
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No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 

50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, 

que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 

sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. 

Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 

senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 

sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 

durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 

utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 

s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció 

obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de 

la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 

velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 

km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 

del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 

adherits i completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, 

ni reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb 

la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 

suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 

materials utilitzats per al curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 

pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà 

aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de 

realitzar amb la maquinària i les eines adequades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per 

l'eix de la faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 

paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la 

superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
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Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 

paviment a pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 

a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 

de la Instrucción de carreteras. 

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 

marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, 

condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 

- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 

protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  

- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 

- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 

-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 

dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 

     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 

     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar 

transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. 

S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 

     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 

     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i 

en les respectives normes de procediment de cada assaig. 

Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de 

la DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm 

s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en 

sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El 

contractista haurà de corregir els defectes observats. 

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del 

plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 
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Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là 

mines metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de 

condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en 

funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 

 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials 

avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits 

com a garantia, valors inferiors als especificats. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions 

mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 

     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), 

als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació. 

- Es requereixen els següents assaigs: 

     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 

      - Grau deteriorament  

- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d’execució. 

 

  

 

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
PBA- -  SEYNALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PBA-1581,PBA-1700,PBA-1588,PBA-1565. 

 

 

 

 

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
PBA4- -  PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PBA4-DXTN. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats 

informatives i reguladores del trànsit. 

S'han considerat les marques següents: 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 205- 

 

 

- Marques transversals 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

- Vials privats 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig i premarcat 

- Aplicació de la marca vial 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 

següents tipus: 

- En funció de la seva vida útil: 

     - Permanents (P) 

     - Temporals (T) 

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 

     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 

     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 

     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 

     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 

     - Estructurades (E) 

     - No estructurades (NE) 

- En funció d'altres usos especials: 

     - Sonores (S) 

     - Fàcils d'eliminar (F) 

     - De emmarcar (B) 

     - Emmascaradora (M) 

     - En forma de tauler d'escacs (D) 

- En funció de la forma d'aplicació: 

     - Marques vials "in situ" 

     - Marques vials prefabricades 

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material 

base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-

barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
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El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 

termoplàstics. 

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat 

diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la 

UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 

- Pintures: 720 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 3,0 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-

barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 

reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 

microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 

Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-

barrejat afegides al material base: 

- Pintures: 480 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 

MARQUES VIALS EN CARRETERES: 

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord 

amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 

- En funció de la seva vida útil: 

     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal 

de carreteres amb trànsit convencional. 

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 

     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 

retrorreflexió en sec i amb humitat. 

     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la 

retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 

- En funció d'altres usos especials: 

     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 

(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 

     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 

l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast. 

     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, 

utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 

característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 

color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 

respectivament. 

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la 

carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons 

les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 

requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 

- Marques vials de color vermell: >= classe P4 

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb 

el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
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- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca 

vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 

- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la 

taula 700.10 del PG 3 vigent. 

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, 

han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 

vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de 

color negre i vermell respectivament. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 

km/h. 

No podrà aplicar-se la marca vial: 

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 

- Quan el paviment estigui humit. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 

del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 

corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 

suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 

Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 

Defensa per a circulació vial. 

L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema 

de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a 

mínim: 

- Identificació del fabricant 

- Dosificacions 

- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 

La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits 

que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran 

segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de 

la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la 

següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 

- Fitxa tècnica de cada màquina 

- Requisits associats a cada classe de màquina 

- Identificació dels elements de la màquina 

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i 

per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la 

maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 

especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 

realitzats. 

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades 

siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 

adherits i completament seca. 

Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 

substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial 

existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 

segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 

materials utilitzats per al curat del formigó. 

Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, 

s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un 

ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni 

reaccions alcalines. 
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Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 

pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 

pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat 

per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix 

de la marca sobre el paviment. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 

paviment a pintar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 

de la Instrucción de carreteras. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 

de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 

Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 

- Revisió de la data de fabricació dels materials. 

- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 

següent informació: 

     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 

     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips 

d'aplicació. 

     - Tipus i dimensions de la marca vial. 

     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 

     - Data de posada en obra. 

     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 

treball. 

     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 

característiques de la marca vial aplicada. 

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
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- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta 

d'ajust de la maquinària. 

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 

dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 

3 vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 

següents supòsits: 

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 

- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 

700.5.2 del PG 3 vigent. 

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta 

d'ajust de l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 

especificades. 

- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 

rebutjades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 

realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si 

compleixen els requisits especificats. 

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos 

mètodes: 

- Mètode d'assaig puntual: 

     - Es realitzarà amb equips portàtils. 

     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 

vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

- Mètode d'assaig continu: 

     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 

     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en 

sec. 

     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres 

característiques addicionals. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període 

de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 

característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 

consideri oportú. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, 

els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del 

PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 

rebutjades. 

 

  

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBB- -  FAMÍLIA BB- 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PBB-AM01. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBM- -  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PBBM-4IME. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports per a senyalització vertical col·locats en la seva posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat clavat a terra 

- Col·locat formigonat a terra 

- Col·locat soldat. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locat clavat: 

- Replanteig 

- Clavat del suport 

Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 

Col·locat soldat: 

- Replanteig 

- Soldat a la placa base 

CONDICIONS GENERALS: 
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El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions 

de replanteig aprovades per la DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol 

que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del 

paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser 

l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un 

cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents 

agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el 

seu perímetre, abans del galvanitzat. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el 

senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part 

exterior de la calçada. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats 

al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de 

vent de 2 kN/m2. 

Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han 

de restar a la posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure 

els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 

espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de 

ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm 

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat: ± 1° 

COL·LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques 

previstes a la DT. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 

del CODI ESTRUCTURAL. 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la 

seva secció. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó 

assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 

Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck 

N/mm2 

Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 

Recobriment del suport:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 

superior a 10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de 

zinc. 

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no 

hagin estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, 

fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons 

instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i 

de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 
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Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 

d'aprovar la DF. 

COL·LOCAT CLAVAT: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-

lo i tornant-lo a clavar. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 

temperatura >= 5°C. 

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

COL·LOCAT SOLDAT: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura 

superior a 5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles 

de qualitat estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 

mm de gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i 

pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de 

netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 

establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  per a obres d'edificació o d'acord amb 

l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 

señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 

tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 

fonamentació. 

- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD50-AM03,PD55-AM01,PD55-AM02,PD55-AM03. 

 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD50- -  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD50-AM03. 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD55 -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD55-AM01,PD55-AM02,PD55-AM03. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

 - Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
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La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 

enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

 - Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 

de l’EHE-08 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 

horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 

ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 

revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

 Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

 - Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

 ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 

esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 

sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 

retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin 

disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 
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Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que 

l'han de rebre. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD55 -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
PD55- -  FAMÍLIA D55- 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD55-AM01,PD55-AM02,PD55-AM03. 

 

 

 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7A -  ELEMENTS AUXILIARS PER CLAVEGUERONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD7A-AM15,PD7AAAM01,PD7AAAM02,PD7A-AM16. 

 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7A -  ELEMENTS AUXILIARS PER CLAVEGUERONS 
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PD7AA -  ELEMENTS AUXILIARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD7AAAM01,PD7AAAM02. 

 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7A -  ELEMENTS AUXILIARS PER CLAVEGUERONS 
 
PD7A- -  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD7A-AM15,PD7A-AM16. 

 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7W -  TUB DE PVC LLIS PARET COMPACTE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD7WAM04,PD7WAM01,PD7WAM02. 

 

 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7Y -  TREBALLS DE CONNEXIÓ I ANUL·LACIÓ DE XARXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD7Y-AM03,PD7Y-AM04,PD7Y-AM19,PD7Y-AMZ1,PD7Y-AMZ2. 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7Y -  TREBALLS DE CONNEXIÓ I ANUL·LACIÓ DE XARXA 
 
PD7Y- -  TREBALLS DE CONNEXIÓ I ANUL·LACIÓ DE XARXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PD7Y-AM03,PD7Y-AM04,PD7Y-AM19,PD7Y-AMZ1,PD7Y-AMZ2. 

 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7Z -  TUB PVC CORRUGAT SANECOR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD7ZAM07,PD7ZAM01,PD7ZAM02. 

 

 

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDB3- -  SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDB3-LEGZ,PDB3-E9EI. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Solera de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 

- Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona 

de la mitja canya, ha de quedar plana. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 

formigonament com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 

del CODI ESTRUCTURAL. 

SOLERA DE FORMIGÓ: 

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de 

formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el 

mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes 

laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 

Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 

 

 
- Pàgina 218- 

 

 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor:  ± 10 mm/m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada 

s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDB6- -  PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDB6-5CB9. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 

col·locació dels elements complementaris. 

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret 

i eventualment, esquerdejat exterior 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

PARET PER A POU: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, 

on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades 

de dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 

enrasats amb el paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
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Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 

conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 

- Aplomat total:  ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 

morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les 

de la tapa. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 

horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 

ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres 

defectes. No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 

esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PARET PER A POU: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que 

els han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PARET PER A POU: 

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

 

   

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDB7- -  PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDB7-8F54. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 

col·locació dels elements complementaris. 

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret 

i eventualment, esquerdejat exterior 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

PARET PER A POU: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, 

on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades 

de dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 

enrasats amb el paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 

conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 

- Aplomat total:  ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 

morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les 

de la tapa. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 

horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 

ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres 

defectes. No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 

esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PARET PER A POU: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
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PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que 

els han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PARET PER A POU: 

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

 

  

 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDBD- -  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT (D) 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDBD-H86M. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 

col·locació dels elements complementaris. 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

GRAÓ: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 

Han d'estar alineats verticalment. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats 

amb morter. 
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Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 

Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 

- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 

- Deformació remanent:  = 1 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 

- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 

- Deformació remanent:  = 2 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals 

(UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència. 

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons 

col·locats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de totes les peces col·locades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 



 

PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDBF- -  BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 

col·locació dels elements complementaris. 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 

s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 

lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha 

de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 

sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà 

ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 

accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1 -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDK1-EJ01. 

 

  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1 -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDK1- -  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDK1-EJ01. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 

mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 

d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 

per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 

tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 

vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
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grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 

s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 

lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha 

de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 

sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà 

ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 

accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

   

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1 -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDK1- -  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 
PDK1-EJ01 - Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre 

model SOLO SC de la casa EJ o similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de 

seguretat antiretorn a 90º, junta de elastòmer en la tapa, pas lliure de 600 mm de 

diàmetre,  i alçada mínima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg,  de la classe 

D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra 

amb formigonera de 165 l 

 

    

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDZ -  ELEMENTS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 

ESTÀTICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDZXAM02,PDZXAM03,PDZXAM04. 

 

 

 

 

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDZ -  ELEMENTS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 

ESTÀTICA 
 
PDZX -  DERIVACIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDZXAM02,PDZXAM03,PDZXAM04. 

 

 

  

PW -  PARTIDES ALÇADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PWW-AM01,PWW-AM04. 

 

 

  

PW -  PARTIDES ALÇADES 
 
PWW -  PARTIDES ALÇADES  
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PWW-AM01,PWW-AM04. 

 

 

  

PW -  PARTIDES ALÇADES 
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Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CP-9321 CAMÍ RAL
Capítol 00  PARAMETRES BÀSICS CLAVEGUERAM

1 CLAMSA01 m LONGITUD P1570- P48025

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

2 CLAMSA02 m LONGITUD P48025 - P1517

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

3 CLAMSA03 m LONGITUD P1517 - P48027

AMIDAMENT DIRECTE 12,350

4 CLAMSA04 m LONGITUD P48027 - P48031

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

5 CLAMSA05 m LONGITUD P48031 - P7256

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

6 CLAMSA06 m2 SUPERFICIE P1570- P48025

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA01 LONGITUD P1570-
P48025

V 68,000 2,000 136,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

7 CLAMSA07 m2 SUPERFICIE P48025 - P1517

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA02 LONGITUD P48025
- P1517

V 52,000 2,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

8 CLAMSA08 m2 SUPERFICIE P1517 - P48027

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA03 LONGITUD P1517 -
P48027

V 12,350 1,800 22,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,230

9 CLAMSA09 m2 SUPERFICIE P48027 - P48031

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA04 LONGITUD P48027
- P48031

V 45,000 2,200 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

10 CLAMSA10 m2 SUPERFICIE P48031 - P7256

EUR



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA05 LONGITUD P48031
- P7256

V 43,000 1,800 77,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,400

11 CLAMSA11 m3 VOLUM P1570 - P48025

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA06 SUPERFICIE
P1570- P48025

V 136,000 2,750 374,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,000

12 CLAMSA12 m3 VOLUM P48025 - P1517

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA07 SUPERFICIE
P48025 - P1517

V 104,000 2,650 275,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,600

13 CLAMSA13 m3 VOLUM P1570 - P48027

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA08 SUPERFICIE
P1517 - P48027

V 22,230 2,650 58,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,910

14 CLAMSA14 m3 VOLUM P48027 - P48031

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA09 SUPERFICIE
P48027 - P48031

V 99,000 2,600 257,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,400

15 CLAMSA15 m3 VOLUM P48031 - P7256

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA10 SUPERFICIE
P48031 - P7256

V 77,400 2,400 185,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,760

16 CLAMSA16 UT P48025

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 CLAMSA17 UT P48027

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 CLAMSA18 UT P48031

EUR



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 CLAMSA19 m ALÇADA P48025

AMIDAMENT DIRECTE 2,700

20 CLAMSA20 m ALÇADA  P48027

AMIDAMENT DIRECTE 2,700

21 CLAMSA21 m ALÇADA P48031

AMIDAMENT DIRECTE 2,490

22 CLAMSA22 m2 DEMOLICIO PAVIMENT PANOT

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

23 CLAMSA23 m2 DEMOLICIO PAVIMENT LLOSA

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

24 CLAMSA24 m2 DEMOLICIO PAVIMENT LLAMBORDI

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

25 CLAMSA25 m2 DEMOLICIO PAVIMENT CALÇADA

AMIDAMENT DIRECTE 731,000

26 CLAMSA26 m2 DEMOLICIO RIGOLA

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

27 CLAMSA27 m2 FRESSAT CRUÏLLES

AMIDAMENT DIRECTE 241,000

28 CLAMSA28 m2 CALÇADA SECCIÓ 1

AMIDAMENT DIRECTE 731,000

29 CLAMSA29 m2 CALÇADA SECCIÓ 2

AMIDAMENT DIRECTE 149,000

30 CLAMSA30 m2 CALÇADA PROVISIONAL

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

31 CLAMSA31 UT Claveguerons tipus 1 (connectats a D1200)

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

32 CLAMSA32 UT Claveguerons tipus 2 (connectats a D1000)

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

EUR



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

AMIDAMENTS Pàg.: 4

33 CLAMSA33 UT Embornals

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9321 CAMÍ RAL
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA

1 P214W-FEMB m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó fins a 30 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 702,000 702,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió Desviació P 5,000 35,100 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 737,100

2 P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o llamborda i/o formigó de fins a 30cm de gruix , de qualsevol
amplària, inclosa rigola i altres elements amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA25 DEMOLICIO
PAVIMENT CALÇADA

V 731,000 731,000 C#*D#*E#*F#

3 Previsió desviació P 5,000 36,550 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 767,550

3 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA22 DEMOLICIO
PAVIMENT PANOT

V 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

3 Previsió desviació P 5,000 4,800 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 100,800

4 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix,inclosa demolició de base d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA23 DEMOLICIO
PAVIMENT LLOSA

V 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

3 Previsió desviació P 5,000 1,900 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 39,900

5 P2146-JHY3 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA24 DEMOLICIO
PAVIMENT LLAMBORDI

V 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 Previsió desviació P 5,000 3,900 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 81,900

6 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Ample
2 01.00/CLAMSA26 DEMOLICIO

RIGOLA
V 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 Arrenjaments diversos 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 P214U-HBQF m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses , inclòs càrrega mecànica o manual, transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície i la protecció de rigoles, embornals, tapes de serveis i vorades existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA27 FRESSAT
CRUÏLLES

V 241,000 241,000 C#*D#*E#*F#

3 Previsió desviació P 5,000 12,050 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 253,050

8 P21G3-AM01 m3 Demolició de claveguera existent de formigó vibropremsat i/o obra fàbrica, i/o plàstic inclosos qualsevol tipus
d'embolcallament ,amb mitjans mecànics i/o manuals  i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Area Ext Area int Gruix
2 01.00/CLAMSA01 LONGITUD P1570-

P48025
V 68,000 2,150 0,800 0,300 27,540 C#*(D#-E#)*F#

3 01.00/CLAMSA02 LONGITUD P48025
- P1517

V 52,000 2,150 0,800 0,300 21,060 C#*(D#-E#)*F#

4 01.00/CLAMSA03 LONGITUD P1517 -
P48027

V 12,350 2,150 0,800 0,300 5,002 C#*(D#-E#)*F#

5 01.00/CLAMSA04 LONGITUD P48027
- P48031

V 45,000 2,150 0,800 0,300 18,225 C#*(D#-E#)*F#

6 01.00/CLAMSA05 LONGITUD P48031
- P7256

V 43,000 2,150 0,800 0,300 17,415 C#*(D#-E#)*F#

8 Previsió desviació P 10,000 8,924 PERORIGEN(
G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 98,166

9 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

10 P235A05 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1,20 i fins a 4,4 m d'amplària i fins 5,5 m de fondària,
mitjançant conjunt d'apuntalament compost per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió
adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre exterior màxim 1500 mm(DN1200), s'inclou
lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins de l'obra.S'inclou part proposrcional d'estrabada anb taullels de
fusta i puntals de ferro en zones de creuaments de serveis o situacions especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total

EUR



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

AMIDAMENTS Pàg.: 6

2 01.00/CLAMSA01 LONGITUD P1570-
P48025

V 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA02 LONGITUD P48025
- P1517

V 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

5 Previsió desviació P 5,000 6,000 PERORIGEN(
G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 126,000

11 P235A04 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1,1 i fins a 4,4 m d'amplària i fins 3,8 m de fondària,
mitjançant conjunt d'apuntalament compost per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió
adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre exterior màxim 1280 mm(DN1000), s'inclou
lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins de l'obra.S'inclou part proporcional d'estraba amb taullels de
fusta i puntals de ferro en zones de creuaments de serveis o situacions especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA03 LONGITUD P1517 -
P48027

V 12,350 12,350 C#*D#*E#*F#

2 01.00/CLAMSA04 LONGITUD P48027
- P48031

V 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA05 LONGITUD P48031
- P7256

V 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

5 Previsió desviació P 5,000 5,018 PERORIGEN(
G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 105,368

12 P221CAM02 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat, inclòs part proporcional d'excavació manual sota serveis i
retirada de tub de clavegueram existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M3
2 01.00/CLAMSA11 VOLUM P1570 -

P48025
V 374,000 374,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA12 VOLUM P48025 -
P1517

V 275,600 275,600 C#*D#*E#*F#

4 01.00/CLAMSA13 VOLUM P1517 -
P48027

V 58,910 58,910 C#*D#*E#*F#

5 01.00/CLAMSA14 VOLUM P-48027 -
P48031

V 257,400 257,400 C#*D#*E#*F#

6 01.00/CLAMSA15 VOLUM P48031 -
P7256

V 185,760 185,760 C#*D#*E#*F#

8 Previsió desviació P 5,000 57,584 PERORIGEN(
G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 1.209,254

13 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 Total
2 01.00/CLAMSA06 SUPERFICIE

P1570- P48025
V 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA07 SUPERFICIE
P48025 - P1517

V 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#

4 01.00/CLAMSA08 SUPERFICIE
P1517 - P48027

V 22,230 22,230 C#*D#*E#*F#

5 01.00/CLAMSA09 SUPERFICIE
P48027 - P48031

V 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#

6 01.00/CLAMSA10 SUPERFICIE
P48031 - P7256

V 77,400 77,400 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

AMIDAMENTS Pàg.: 7

8 Previsió desviació P 5,000 21,932 PERORIGEN(
G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 460,562

14 P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb material aplegat a l'obra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M3
2 01.00/CLAMSA11 VOLUM P1570 -

P48025
V 374,000 374,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA12 VOLUM P48025 -
P1517

V 275,600 275,600 C#*D#*E#*F#

4 01.00/CLAMSA13 VOLUM P1517 -
P48027

V 58,910 58,910 C#*D#*E#*F#

5 01.00/CLAMSA14 VOLUM P-48027 -
P48031

V 257,400 257,400 C#*D#*E#*F#

6 01.00/CLAMSA15 VOLUM P48031 -
P7256

V 185,760 185,760 C#*D#*E#*F#

8 Previsió desviació P 5,000 57,584 PERORIGEN(
G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 1.209,254

15 P2214AM01 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 Alçada Total
2 01.00/CLAMSA28 CALÇADA SECCIÓ

1
V 731,000 0,200 146,200 C#*D#*E#*F#

4 Previsió desviació P 5,000 7,310 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 153,510

16 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 Alçada Total
2 01.00/CLAMSA28 CALÇADA SECCIÓ

1
V 731,000 0,200 146,200 C#*D#*E#*F#

4 Previsió desviació P 5,000 7,310 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 153,510

17 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2
2 01.00/CLAMSA28 CALÇADA SECCIÓ

1
V 731,000 731,000 C#*D#*E#*F#

4 Previsió desviació P 5,000 36,550 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 767,550

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

18 P2A0-AM01 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 Alçada Total
2 01.00/CLAMSA28 CALÇADA SECCIÓ

1
V 731,000 0,200 146,200 C#*D#*E#*F#

4 Previsió desviació P 5,000 7,310 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 153,510

19 P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M3
2 01.00/CLAMSA11 VOLUM P1570 -

P48025
V 374,000 374,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA12 VOLUM P48025 -
P1517

V 275,600 275,600 C#*D#*E#*F#

4 01.00/CLAMSA13 VOLUM P1517 -
P48027

V 58,910 58,910 C#*D#*E#*F#

5 01.00/CLAMSA14 VOLUM P-48027 -
P48031

V 257,400 257,400 C#*D#*E#*F#

6 01.00/CLAMSA15 VOLUM P48031 -
P7256

V 185,760 185,760 C#*D#*E#*F#

8 Previsió desviació P 5,000 57,584 PERORIGEN(
G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 1.209,254

Obra 01 PRESSUPOST CP-9321 CAMÍ RAL
Capítol 02  XARXA DE CLAVEGUERAM

1 P4E4-5NS3 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Alçada
2 P48027 4,000 1,400 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
3 P48031 4,000 1,400 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Previsió desviació P 5,000 0,672 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 14,112

2 P45C7-4SXV m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia d'1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 35 kg/m2.Inclosa formació de forat d'accès de secció mínima de 800 x 800 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 C Unitats Ample Longitud
2 P48027 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#
3 P48031 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#
6 Previsió desviació P 5,000 0,256 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 5,376

3 P811-3EWB m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Alçada
2 P48027 4,000 1,400 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
3 P48031 4,000 1,400 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Previsió desviació P 5,000 0,672 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 14,112

4 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada total Espai entre gr
3 01.00/CLAMSA20 ALÇADA  P48027 V 2,700 0,350 8,000 ROUNDUP(C#

/D#,0)
4 01.00/CLAMSA21 ALÇADA P48031 V 2,490 0,350 8,000 ROUNDUP(C#

/D#,0)

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 PDB7-8F54 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt
1:0,5:4.Inclosa peça de formigó prefabricada cònica de coronació. Inclou els treballs de connexió de totes les
connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA20 ALÇADA  P48027 V 2,700 1,500 1,200 C#-D#
2 01.00/CLAMSA21 ALÇADA P48031 V 2,490 1,500 0,990 C#-D#
4 Previsií Desviació P 5,000 0,110 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 2,300

6 PDB3-LEGZ u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 cm de gruix mínim i de planta 1.8x1,8 m per a
tub 100 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA17  P48027 V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 01.00/CLAMSA18 P48031 V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PD7ZAM07 U Pou de registre prefabricat per a sanejament tipus SANECOR de Molecor, DN 1000 i alçada fins 3,0 m, per a
col·lectors fins a DN1200, compost per cos en PVC de doble paret SN8, corrugat exterior i llis interior, i con
reductor a 600 mm en PEAD d'alta rigidesa equipat opcionalment amb junta d'estanquitat, amb els pates
preinstal·lats tant en el cos com en el con, la connexió del qual amb el col·lector es fabrica mitjançant base de
registre amb junta d'estanquitat que connecta amb la clau del col·lector mitjançant clip eslastomàric, i va
formigonada exteriorment per a la seva fixació en dimensions suficients per a minimitzar l'embranzida hidràulica.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

El conjunt ha de quedar acabat mitjançant farciment de la rasa convenientment compactat i acabat de la
coronació superior mitjançant una llosa de formigó de repartició de càrregues al voltant de la boca del con, de
dimensions a definir segons projecte, sense que existeixi contacte entre el cèrcol de la tapa i la vora del con.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PDK1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre model SOLO SC de la casa EJ o similar, amb
tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, junta de elastòmer en la tapa, pas lliure de 600 mm
de diàmetre, i alçada mínima marc 100 mm, pes mínim de la tapa 59 kg, de la classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.00/CLAMSA16  P48025 V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 01.00/CLAMSA17  P48027 V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 01.00/CLAMSA18 P48031 V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PD50-AM03 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa EJ o similar, de 750x300x100 mm
exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a 45º, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 PD55-AM01 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC, de formigó prefabricat de mides 100x70x30,
realitzat sobre solera de 10 cm de formigó en massa H-200 kg/cm2, inclosa excavació, compactació i
completament acabat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 PD55-AM02 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la casa Cofunco o similar, de 800x150x195 mm, amb
revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix mínim 100 micres excepte de dissolvents segons Directiva
1999/13/CE, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 PD55-AM03 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC de 100x140x40 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I. inclou subministrament i col·locació de bigueta d'acer per subjecció d'embornals

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 PD7WAM04 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica color teula classe
SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm
de sauló, totalment col·locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 PD7ZAM01 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023, rigidesa a curt
termini superior a 8 KN/m² i a llarg termini de 4 KM/m²; coeficient de fluència inferior a 2, amb un diàmetre
nominal de 1200 mm. i un diàmetre interior de 1103 mm. i amb unió per embocadura integrada (copa) proveïda
d'una junta elàstica de EPDM allotjada en el extrem del tub, fabricada segons UNE EN 13476 amb certificat de
qualitat AENOR, tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a fons de rasa, previ anivellament i compactació de llit
amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat inclosa part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Longitud Total
2 01.00/CLAMSA01 LONGITUD P1570-

P48025
V 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA02 LONGITUD P48025
- P1517

V 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

5 Previsió desviació P 5,000 6,000 PERORIGEN(
G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 126,000

15 PD7ZAM02 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023, rigidesa a curt
termini superior a 8 KN/m² i a llarg termini de 4 KM/m²; coeficient de fluència inferior a 2, amb un diàmetre
nominal de 1000 mm. i un diàmetre interior de 970 mm. i amb unió per embocadura integrada (copa) proveïda
d'una junta elàstica de EPDM allotjada en el extrem del tub, fabricada segons UNE EN 13476 amb certificat de
qualitat AENOR, tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a fons de rasa, previ anivellament i compactació de llit
amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat inclosa part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
3 01.00/CLAMSA03 LONGITUD P1517 -

P48027
V 12,350 12,350 C#*D#*E#*F#

4 01.00/CLAMSA04 LONGITUD P48027
- P48031

V 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

5 01.00/CLAMSA05 LONGITUD P48031
- P7256

V 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

7 Previsió Desviació P 5,000 5,018 PERORIGEN(
G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 105,368

16 PD7Y-AM03 UT Treballs de connexió de tub nou de xarxa principal de D1000 mm o D1200mm amb pou existent. S'inclou
treballs de demolició, connexió de tub, tapiat amb maons i arrebossat interior de parets. S'inclou EPI's
necessaris per treballs en equis confinats.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 PD7Y-AM04 UT Treballs de connexió de la xarxa general entre tub nou de D500 amb galeria existent procedent de la Plaça de
l'Havana, segons indicacions de la D.O.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9321 CAMÍ RAL
Capítol 03  CONNEXIONS

1 PDZXAM02 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per diàmetre de clavegueró 200 mm + accessori
per tub de PVC corrugat segons indicacions de la Direcció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats % %
2 01.00/CLAMSA31 Claveguerons tipus

1 (connectats a D1200)
V 25,000 0,900 0,800 18,000 ROUND(C#*D

#*E#,0)
3 01.00/CLAMSA32 Claveguerons tipus

1 (connectats a D1000)
V 13,000 0,900 0,800 9,000 ROUND(C#*D

#*E#,0)
4 Embornals connectats directament a

xarxa
10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

2 PDZXAM03 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per diàmetre de clavegueró 300 mm i fins diàmetre
1000 mm de la claveguera general + accessori per tub de PVC corrugat segons indicacions de la Direcció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats % %
2 01.00/CLAMSA32 Claveguerons tipus

1 (connectats a D1000)
V 13,000 0,900 0,200 2,000 ROUND(C#*D

#*E#,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PDZXAM04 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per diàmetre de clavegueró 300 mm i per diàmetre
1200 mm de la claveguera general + accessori per tub de PVC corrugat segons indicacions de la Direcció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats % %
2 01.00/CLAMSA31 Claveguerons tipus

1 (connectats a D1200)
V 25,000 0,900 0,200 5,000 ROUND(C#*D

#*E#,0)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PD7A-AM15 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 200 mm de 1,0 m d'ample i
una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 200 mm diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4, i que compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris
(maniguets, colzes, tes ,derivacions, etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa
connexió entre clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs
el material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de tub
al fons de la rasa, aportació de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa
(en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport
interior amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud %
2 01.00/CLAMSA31 Claveguerons tipus

1 (connectats a D1200)
V 25,000 3,500 0,900 0,800 63,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA32 Claveguerons tipus
1 (connectats a D1000)

V 13,000 5,000 0,900 0,800 46,800 C#*D#*E#*F#

4 Embornals 6,000 3,500 21,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 Previsió Desviació P 5,000 7,065 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 148,365

5 PD7A-AM16 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 300 mm de 1,0 m d'ample i
una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 300 mm diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4, i que compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris
(maniguets, colzes, tes ,derivacions, etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa
connexió entre clavegeuró nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs
el material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb una capa de 10 cm, instal·lació de tub
al fons de la rasa, aportació de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa
(en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport
interior amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud %
2 01.00/CLAMSA31 Claveguerons tipus

1 (connectats a D1200)
V 25,000 3,500 0,900 0,200 15,750 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA32 Claveguerons tipus
1 (connectats a D1000)

V 13,000 5,000 0,900 0,200 11,700 C#*D#*E#*F#

4 Previsió Desviació P 5,000 1,373 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 28,823

6 PD7Y-AM19 m Anul·lació de clavegueró o connexió d'embornal, de diàmetre de 200 o 300 mm de 1,0 m d'ample i una
profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis i retirada
de tub de clavegueram existent., aportació de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i
piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM),
càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud %
2 01.00/CLAMSA31 Claveguerons tipus

1 (connectats a D1200)
V 25,000 3,500 0,100 1,000 8,750 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA32 Claveguerons tipus
1 (connectats a D1000)

V 13,000 5,000 0,100 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#

4 Embornals 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Previsió Desviació P 5,000 1,588 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 33,338

7 PD7AAAM01 u Connexió provisional entre clavegueró nou i clavegueró existent, totalment acabada segons indicacions de la
Direcció d'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9321 CAMÍ RAL
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 gruix
2 01.00/CLAMSA28 CALÇADA SECCIÓ

1
V 731,000 0,200 146,200 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA30 CALÇADA
PROVISIONAL

V 92,000 0,200 18,400 C#*D#*E#*F#

4 C Unitats Longitud Ample Gruix
5 01.00/CLAMSA31 Claveguerons tipus

1 (connectats a D1200)
V 25,000 2,500 1,000 0,100 6,250 C#*D#*E#*F#

6 01.00/CLAMSA32 Claveguerons tipus
1 (connectats a D1000)

V 13,000 4,000 1,000 0,100 5,200 C#*D#*E#*F#

8 Previsió Desviació % 5,000 8,803
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TOTAL AMIDAMENT 184,853

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01/P2147-DJ5V Demol.rigola
form.,compressor +
carreg.mec.s/camió

V 200,000 2,000 1,000 1,000 100,000 (C#/D#)*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01/P2147-DJ5V Demol.rigola
form.,compressor +
carreg.mec.s/camió

V 200,000 2,000 1,000 1,000 100,000 (C#/D#)*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 P981-AM02 m Formació de gual de vianants de 120cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó centrals de 57x40x10 i
60x40x10 cm col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment
1:4 amb ciment pòrtland amb filler calcari, i la part proporcional de capçals del gual de mides 57x40x28 cm i
60x40x20 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part proporcional de talls,
entregues i recrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsió desviació P 5,000 4,800 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 100,800

7 P9F3-4WPN m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb
textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsió desviació P 5,000 1,900 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 39,900

8 P9F3-4WRJ m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment.S'inclou la part proporcional de talls, entregues i
recrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsió desviació P 5,000 3,900 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 81,900

9 P9H5-AM01 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines d'asfalt en les diferents fases. S'inclou
treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 P9H5-AM02 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines de fressat en les diferents fases. S'inclou
treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 gruix Densitat Alçada
2 01.00/CLAMSA25 DEMOLICIO

PAVIMENT CALÇADA
V 731,000 0,030 1,450 31,799 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA29 CALÇADA SECCIÓ
2

V 149,000 0,030 1,450 6,482 C#*D#*E#*F#

4 Previsió Desviació P 5,000 1,914 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 40,195

12 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 gruix Densitat Alçada
2 01.00/CLAMSA25 DEMOLICIO

PAVIMENT CALÇADA
V 731,000 0,050 1,450 52,998 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA29 CALÇADA SECCIÓ
2

V 149,000 0,050 1,450 10,803 C#*D#*E#*F#

4 Previsió Desviació P 5,000 3,190 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 66,991

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

13 P9L1-E97R m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 01.00/CLAMSA25 DEMOLICIO

PAVIMENT CALÇADA
V 731,000 731,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA29 CALÇADA SECCIÓ
2

V 149,000 149,000 C#*D#*E#*F#

4 Previsió Desviació P 5,000 44,000 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 924,000

14 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 01.00/CLAMSA25 DEMOLICIO

PAVIMENT CALÇADA
V 731,000 731,000 C#*D#*E#*F#

3 01.00/CLAMSA29 CALÇADA SECCIÓ
2

V 149,000 149,000 C#*D#*E#*F#

4 Previsió Desviació P 5,000 44,000 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 924,000

15 P9ZE-HBRT u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis en
obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telefonica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9321 CAMÍ RAL
Capítol 05  SENYALITZACIÓ

1 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Cruïlla Camí Ral / Jordi Joan 14,000 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 Cruïlla Camí Ral / Prat 18,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 Cruïlla Camí Ral / Josep Castella 3,000 16,000 48,000 C#*D#*E#*F#
5 Cruïlla Camí Ral / Floridablanca 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#
6 Previsió Desviació P 5,000 12,800 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 268,800

2 PBA-1581 ut Zones reservades per càrrega descàrrega o per parades de taxis, senyalitzades mitjançant línia en ziga-zaga de
color groc, mòdul de fins a 20 m de longitud, amb pintura acrílica de color groc. Inclou desplaçament de l'equip,
mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PBA-1700 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat segons ordenança municipal amb pintura acrílica de color
groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PBA-1588 m2 Senyalització de zones d'intersecció de prohibit parar o estacionar (graelles), amb pintura acrílica de color groc.
Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament,
temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 PBA-1565 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble component. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja
de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PBAZZZ1 ut Desmuntatge, emmagatzematge i posterior recol·locació de banda reductora de velocitat existent.Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament,
temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PBBAM02 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent. Inclou desplaçament,
materials i eines per la seva fixació segons indicacions d ela Direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 PBBAM03 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent. Inclou desplaçament,
materials i eines per la seva fixació segons indicacions d ela Direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 PBBAM04 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit existent o provisional. Inclou desplaçament, materials i eines
segons indicacions d ela Direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 PBB-AM01 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de poiloetile rígid, inclou
muntatge i desmuntatge sobre suport fixe nou o existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Alçada Ample
2 10,000 0,900 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
3 Previsió Desviació P PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 5,400

11 PBBM-4IME m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9321 CAMÍ RAL
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS

1 P19-AM01 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, l'excavació,
reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus fins a 1,5 metres
d'ample i 1,5 metres alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre Jordi Joan i Prat muntanya 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Entre Prat  i Floridablanca muntanya 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Entre Prat  i Josep Castella mar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Entre Josep Castella i Floridablanca 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 P19-AM04 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments,, l'excavació,
reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus, fins a 1,5 metres
d'ample i 1,5 metres alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament MT nº 184 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Creuament MT nº 180 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Creuament MT nº 178 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Creuament BT nº 180 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Creuament BT nº 174 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Creuament BT nº 145 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Creuament TF nº 168 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Creuament TF nº 156 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Creuament TF nº 129 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Creuament GAS nº 192 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P19-AM05 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, ,
l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus, fins a 2
metres d'ample i 2 metres alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments BT/MT/FO/AG Camí Ral /
Jordi Joan

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Creuaments BT/MT/FOCamí Ral / Prat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Creuaments BT/FO/AG Camí Ral /

Floridablanca
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PWW-AM01 PA Partida alçada per adequació i estintolament de serveis existents.
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PD7Y-AMZ1 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents punts per desviarla major part de les aigües residuals del
col·lector a substituir Els treballs consistenixen en demolició de murs de maó o blocs de formigó, recrescuts de
parets amb maó i aquelles feines que determini la Direcció d'Obra. S'inclou restablir la xarxa en la situació inicial
abans de les modificacions i disposar de tots equips necessàris per realitzar els treballs en espais
confinats.També s'inclou el control diari de correcte funcionament. Les condicions de bon funcionament seran
establertes per la Direcció D'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PD7Y-AMZ2 UT Treballs de desviació de la major part de les aigües residuals del col·lector a substituir. S'inclou equip de
bombament i equip electrogen. Els treballs consisteixen en la construcció d'un pou d'obra de fàbrica i fins a una
fondària de 3,45 m i aigües avall de l'arqueta 7256. La ubicació d'aquest serà aprovada per la Direcció d'Obra.
S'inclou reconduir les aigües residuals fins a un punt aigües avall mitjançant mànega flexible. La instal·lació de
la mànega i punt d'abocament hauran de ser aprovats per la Direcció de l'Obra. També s'inclou les tasques del
manteniment dels equips i el control diari del correcte funcionament dels equips. Les condicions de
funcionament seran establertes per la Direcció d'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9321 CAMÍ RAL
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon
d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RUNES
2 VORERA
3 C M2 Gruix Esponjament
4 01.01/P2146-DJ3J Demol.pavim.

panot.s/form. gfins a 20cm,ampl.fins a
2m,compressor + càrrega cam. mec.

V 100,800 0,150 1,350 20,412 C#*D#*E#*F#

5 01.01/P2146-DJ4L Demol.pavim.
form. g fins a 15cm,ampl.fins a
2m,compressor + càrrega cam. mec.

V 39,900 0,150 1,350 8,080 C#*D#*E#*F#

6 01.01/P2146-JHY3 Demol.pavim.
llamb.s/form. g fins a 15cm,ampl.fins a
2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn urb

V 81,900 0,150 1,350 16,585 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 45,077 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

9 CALÇADA C#*D#*E#*F#
10 C M2 Gruix Esponjament
11 01.01/P2146AM01 Demol.pavim.

form/bitum fins a 30cm,ampl.més de
2m,gira.+mart.trencad. + càrrega cam.
mec.

V 767,550 0,300 1,350 310,858 C#*D#*E#*F#

12 C Longitud Ample Alçada Esponjament
13 01.01/P2147-DJ5V Demol.rigola

form.,compressor +
carreg.mec.s/camió

V 200,000 0,400 0,300 1,350 32,400 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 343,258 SUMSUBTOT
AL(G8:G13)

16 CLAVEGUERA
17 C M3 Esponjament
18 01.01/P21G3-AM01 Demolició de

claveguera existent
V 98,166 1,350 132,524 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

20 Subtotal "A origen" O 520,859 SUMORIGEN(
G1:G19)

22 TERRES
23 RASA
24 C M3 Esponjament
25 01.01/P221CAM02

Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a
4m,terreny n/clasf.,pala
excav.+càrrega mec.

V 1.209,254 1,200 1.451,105 C#*D#*E#*F#

27 CAIXA PAVIMENT
28 C M3 Esponjament
29 01.01/P2214AM01 Excav.p/caixa

pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala
excav.,+càrr.directa s/camió

V 153,510 1,200 184,212 C#*D#*E#*F#

31 Subtotal S 1.635,317 SUMSUBTOT
AL(G21:G30)

33 Subtotal "A origen" O 2.156,176 SUMORIGEN(
G1:G32)

TOTAL AMIDAMENT 2.156,176

2 P2R6-AM03 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball
Genèric i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i
transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 P2R6-AM04 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P2R6-AM05 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P2R6-AM06 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P2R6-AM07 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CP-9321 CAMÍ RAL
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 PWW-AM04 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de la seguretat i salut en l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/02/24 Pàg.: 1

P-34 P19-AM01 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

684,65 €

(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 P19-AM04 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments,, l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

673,65 €

(SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 P19-AM05 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, , l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 2 metres d'ample i 2 metres alçada

1.474,31 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-37 P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o llamborda i/o formigó de fins a 30cm de
gruix , de qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

19,76 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix,inclosa demolició de base
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,12 €

(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-40 P2146-JHY3 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà.

56,38 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 P214U-HBQF m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses , inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície i la protecció de rigoles, embornals, tapes de
serveis i vorades existents.

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 P214W-FEMB m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó fins a 30 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 P21G3-AM01 m3 Demolició de claveguera existent de formigó vibropremsat i/o obra fàbrica, i/o plàstic inclosos
qualsevol tipus d'embolcallament ,amb mitjans mecànics i/o manuals  i càrrega sobre camió.

53,89 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-46 P2214AM01 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-47 P221CAM02 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, inclòs part proporcional
d'excavació manual sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

8,61 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb material aplegat a
l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

12,42 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-51 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material d'aportació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 P235A04 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1,1 i fins a 4,4 m d'amplària i fins 3,8 m
de fondària, mitjançant conjunt d'apuntalament compost per panells base metàl·lics i quatre
riostres amb guies d'unió adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre
exterior màxim 1280 mm(DN1000), s'inclou lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins
de l'obra.S'inclou part proporcional d'estraba amb taullels de fusta i puntals de ferro en zones
de creuaments de serveis o situacions especials.

59,82 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 P235A05 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1,20 i fins a 4,4 m d'amplària i fins 5,5 m
de fondària, mitjançant conjunt d'apuntalament compost per panells base metàl·lics i quatre
riostres amb guies d'unió adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre
exterior màxim 1500 mm(DN1200), s'inclou lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins
de l'obra.S'inclou part proposrcional d'estrabada anb taullels de fusta i puntals de ferro en
zones de creuaments de serveis o situacions especials.

65,37 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-54 P2A0-AM01 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t 31,04 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-55 P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

34,31 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-56 P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.

22,85 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-57 P2R6-AM03 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball Genèric i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant fins a 200kg.

866,92 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-58 P2R6-AM04 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus.

252,49 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 P2R6-AM05 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de
l'estudi de gestió de residus.

13,56 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-60 P2R6-AM06 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

86,74 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 P2R6-AM07 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

214,08 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-62 P45C7-4SXV m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35
kg/m2.Inclosa formació de forat d'accès de secció mínima de 800 x 800 mm.

201,45 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-63 P4E4-5NS3 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

51,00 €

(CINQUANTA-UN EUROS)

P-64 P811-3EWB m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

36,24 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

124,96 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-66 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

39,40 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-67 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

16,62 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

22,06 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-69 P981-AM02 m Formació de gual de vianants de 120cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó
centrals de 57x40x10 i 60x40x10 cm col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 cm
d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb ciment pòrtland amb filler calcari, i la part
proporcional de capçals del gual de mides 57x40x28 cm i 60x40x20 cm.

121,06 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-70 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland.S'inclou la part proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així
com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

49,35 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-71 P9F3-4WPN m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de gruix, de forma
quadrada, acabat amb textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i
reblert de junts amb sorra fina.S'inclou la part proporcional de talls, entregues i recrescut de
tapes de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

84,77 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 P9F3-4WRJ m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari.

65,42 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 P9H5-AM01 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines d'asfalt en les
diferents fases. S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-74 P9H5-AM02 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines de fressat en les
diferents fases.  S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-75 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

100,92 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-76 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

98,89 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-77 P9L1-E97R m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-78 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-79 P9ZE-HBRT u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres
o altres serveis en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres

216,00 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS)
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P-80 PBAZZZ1 ut Desmuntatge, emmagatzematge i posterior recol·locació de banda reductora de velocitat
existent.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la
zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia
24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials.

93,67 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-81 PBA-1565 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble component. Inclou desplaçament de l'equip,
mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us
de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-82 PBA-1581 ut Zones reservades per càrrega descàrrega o per parades de taxis, senyalitzades mitjançant
línia en ziga-zaga de color groc, mòdul de fins a 20 m de longitud, amb pintura acrílica de
color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de
la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització
prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials.

55,76 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-83 PBA-1588 m2 Senyalització de zones d'intersecció de prohibit parar o estacionar (graelles), amb pintura
acrílica de color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

7,84 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-84 PBA-1700 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat segons ordenança municipal amb pintura
acrílica de color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

29,60 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-85 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

5,46 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 PBBAM02 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent.
Inclou desplaçament, materials i eines per la seva fixació segons indicacions d ela Direcció
de l'obra

32,28 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-87 PBBAM03 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent.
Inclou desplaçament, materials i eines per la seva fixació segons indicacions d ela Direcció
de l'obra

19,37 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-88 PBBAM04 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit existent o provisional. Inclou desplaçament,
materials i eines segons indicacions d ela Direcció de l'obra

25,83 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-89 PBB-AM01 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de poiloetile
rígid, inclou muntatge i desmuntatge sobre suport fixe nou o existent.

126,35 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-90 PBBM-4IME m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat 28,56 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-91 PD50-AM03 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa EJ o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a
45º, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

138,49 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-92 PD55-AM01 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC, de formigó prefabricat de
mides 100x70x30, realitzat sobre solera de 10 cm de formigó en massa H-200 kg/cm2,
inclosa excavació, compactació i completament acabat

117,62 €

(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-93 PD55-AM02 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la casa Cofunco o similar, de
800x150x195 mm, amb revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix mínim 100
micres excepte de dissolvents segons Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

98,21 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-94 PD55-AM03 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC de 100x140x40 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. inclou subministrament i col·locació de
bigueta d'acer per subjecció d'embornals

406,60 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-95 PD7A-AM15 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 200 mm
de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 200 mm diàmetre, de
paret compacte amb junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes ,derivacions,
etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró
nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs el
material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis
i retirada de tub de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb
una capa de 10 cm, instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb
mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador.)

300,58 €

(TRES-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-96 PD7A-AM16 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 300 mm
de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 300 mm diàmetre, de
paret compacte amb junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes ,derivacions,
etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró
nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs el
material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis
i retirada de tub de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb
una capa de 10 cm, instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb
mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador.)

320,22 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-97 PD7AAAM01 u Connexió provisional entre clavegueró nou i clavegueró existent, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció d'Obra

91,59 €

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-98 PD7WAM04 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa,
previ anivellament amb capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa part proporcional
de peces especials per a la connexió entre tubs

123,12 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-99 PD7Y-AM03 UT Treballs de connexió de tub nou de xarxa principal de D1000 mm o D1200mm amb pou
existent. S'inclou treballs de demolició, connexió de tub, tapiat amb maons i arrebossat
interior de parets. S'inclou EPI's necessaris per treballs en equis confinats.

626,92 €

(SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-100 PD7Y-AM04 UT Treballs de connexió de la xarxa general entre tub nou de D500 amb galeria existent
procedent de la Plaça de l'Havana, segons indicacions de la D.O.

292,91 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-101 PD7Y-AM19 m Anul·lació de clavegueró o connexió d'embornal, de diàmetre de 200 o 300 mm de 1,0 m
d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part
proporcional sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent., aportació de sorra de
material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon
d'abocador.)

211,37 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-102 PD7Y-AMZ1 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents punts per desviarla major part de les
aigües residuals del col·lector a substituir Els treballs consistenixen en demolició de murs de
maó o blocs de formigó, recrescuts de parets amb maó i aquelles feines que determini la
Direcció d'Obra. S'inclou restablir la xarxa en la situació inicial abans de les modificacions i
disposar de tots equips necessàris per realitzar els treballs en espais confinats.També
s'inclou el control diari de correcte funcionament. Les condicions de bon funcionament seran
establertes per la Direcció D'Obra.

3.221,34 €

(TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-103 PD7Y-AMZ2 UT Treballs de desviació de la major part de les aigües residuals del col·lector a substituir.
S'inclou equip de bombament i equip electrogen. Els treballs consisteixen en la construcció
d'un pou d'obra de fàbrica i fins a una fondària de 3,45 m i aigües avall de l'arqueta 7256. La
ubicació d'aquest serà aprovada per la Direcció d'Obra. S'inclou reconduir les aigües
residuals fins a un punt aigües avall mitjançant mànega flexible. La instal·lació de la mànega i
punt d'abocament hauran de ser aprovats per la Direcció de l'Obra. També s'inclou les
tasques del manteniment dels equips i el control diari del correcte funcionament dels equips.
Les condicions de funcionament seran establertes per la Direcció d'Obra.

4.988,20 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-104 PD7ZAM01 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL
8023, rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m² i a llarg termini de 4 KM/m²; coeficient de
fluència inferior a 2, amb un diàmetre nominal de 1200 mm. i un diàmetre interior de 1103
mm. i amb unió per embocadura integrada (copa) proveïda d'una junta elàstica de EPDM
allotjada en el extrem del tub, fabricada segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat
AENOR, tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a fons de rasa, previ anivellament i
compactació de llit amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat inclosa part
proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

598,23 €

(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-105 PD7ZAM02 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL
8023, rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m² i a llarg termini de 4 KM/m²; coeficient de
fluència inferior a 2, amb un diàmetre nominal de 1000 mm. i un diàmetre interior de 970 mm.
i amb unió per embocadura integrada (copa) proveïda d'una junta elàstica de EPDM allotjada

446,66 €
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en el extrem del tub, fabricada segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR,
tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a fons de rasa, previ anivellament i compactació de
llit amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat inclosa part proporcional de peces
especials per a la connexió entre tubs
(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-106 PD7ZAM07 U Pou de registre prefabricat per a sanejament tipus SANECOR de Molecor, DN 1000 i alçada
fins 3,0 m, per a col·lectors fins a DN1200, compost per cos en PVC de doble paret SN8,
corrugat exterior i llis interior, i con reductor a 600 mm en PEAD d'alta rigidesa equipat
opcionalment amb junta d'estanquitat, amb els pates preinstal·lats tant en el cos com en el
con, la connexió del qual amb el col·lector es fabrica mitjançant base de registre amb junta
d'estanquitat que connecta amb la clau del col·lector mitjançant clip eslastomàric, i va
formigonada exteriorment per a la seva fixació en dimensions suficients per a minimitzar
l'embranzida hidràulica. El conjunt ha de quedar acabat mitjançant farciment de la rasa
convenientment compactat i acabat de la coronació superior mitjançant una llosa de formigó
de repartició de càrregues al voltant de la boca del con, de dimensions a definir segons
projecte, sense que existeixi contacte entre el cèrcol de la tapa i la vora del con.

1.682,16 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-107 PDB3-LEGZ u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 cm
de gruix mínim i de planta 1.8x1,8 m per a tub 100 cm

283,19 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-108 PDB7-8F54 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4.Inclosa peça de formigó prefabricada cònica de coronació. Inclou els
treballs de connexió de totes les connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O

121,07 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-109 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

24,11 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-110 PDK1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre model SOLO SC de la
casa EJ o similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, junta de
elastòmer en la tapa, pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada mínima marc 100 mm, pes
mínim de la tapa 59 kg, de la classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

257,22 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-111 PDZXAM02 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per diàmetre de clavegueró 200
mm +  accessori per tub de PVC corrugat segons indicacions de la Direcció de l'obra

83,93 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-112 PDZXAM03 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per diàmetre de clavegueró 300
mm i fins diàmetre 1000 mm de la claveguera general + accessori per tub de PVC corrugat
segons indicacions de la Direcció de l'obra

238,84 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-113 PDZXAM04 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per diàmetre de clavegueró 300
mm i per diàmetre 1200 mm de la claveguera general + accessori per tub de PVC corrugat
segons indicacions de la Direcció de l'obra

251,66 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-34 P19-AM01 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

684,65 €

Altres conceptes 684,65000 €

P-35 P19-AM04 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments,, l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada

673,65 €

Altres conceptes 673,65000 €

P-36 P19-AM05 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals, inclosa la demolició de
paviments, , l'excavació, reblert, aportació de sauló, reposició de paviments iguals als
existents i gestió de residus,  fins a 2 metres d'ample i 2 metres alçada

1.474,31 €

Altres conceptes 1.474,31000 €

P-37 P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o llamborda i/o formigó de fins a 30cm de
gruix , de qualsevol amplària, inclosa rigola i altres elements amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.

8,93 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-38 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

19,76 €

Altres conceptes 19,76000 €

P-39 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix,inclosa demolició de base
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,12 €

Altres conceptes 13,12000 €

P-40 P2146-JHY3 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà.

56,38 €

Altres conceptes 56,38000 €

P-41 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

5,93 €

Altres conceptes 5,93000 €

P-42 P214U-HBQ m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses , inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície i la protecció de rigoles, embornals, tapes de
serveis i vorades existents.

2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-43 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó fins a 30 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,89 €

Altres conceptes 9,89000 €

P-44 P21G3-AM0 m3 Demolició de claveguera existent de formigó vibropremsat i/o obra fàbrica, i/o plàstic inclosos
qualsevol tipus d'embolcallament ,amb mitjans mecànics i/o manuals  i càrrega sobre camió.

53,89 €

Altres conceptes 53,89000 €

P-45 P21G5-54C u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,12 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-46 P2214AM01 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

5,33 €
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Altres conceptes 5,33000 €

P-47 P221CAM02 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, inclòs part proporcional
d'excavació manual sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

8,61 €

Altres conceptes 8,61000 €

P-48 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,65 €

Altres conceptes 2,65000 €

P-49 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,88 €

Altres conceptes 1,88000 €

P-50 P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb material aplegat a
l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

12,42 €

Altres conceptes 12,42000 €

P-51 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material d'aportació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

6,99 €

Altres conceptes 6,99000 €

P-52 P235A04 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1,1 i fins a 4,4 m d'amplària i fins 3,8 m
de fondària, mitjançant conjunt d'apuntalament compost per panells base metàl·lics i quatre
riostres amb guies d'unió adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre
exterior màxim 1280 mm(DN1000), s'inclou lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins
de l'obra.S'inclou part proporcional d'estraba amb taullels de fusta i puntals de ferro en zones
de creuaments de serveis o situacions especials.

59,82 €

B0DC0-0CML m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 4,5 m de fondària, amb
estampidors extensibles

6,64000 €

Altres conceptes 53,18000 €

P-53 P235A05 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1,20 i fins a 4,4 m d'amplària i fins 5,5 m
de fondària, mitjançant conjunt d'apuntalament compost per panells base metàl·lics i quatre
riostres amb guies d'unió adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre
exterior màxim 1500 mm(DN1200), s'inclou lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins
de l'obra.S'inclou part proposrcional d'estrabada anb taullels de fusta i puntals de ferro en
zones de creuaments de serveis o situacions especials.

65,37 €

B0DC0-0CMJ m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 6 m de fondària, amb
estampidors extensibles

11,88000 €

Altres conceptes 53,49000 €

P-54 P2A0-AM01 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t 31,04 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 20,78000 €

Altres conceptes 10,26000 €

P-55 P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, d'aportació fins a
l'obra amb camió 20 t

34,31 €

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 23,86400 €

Altres conceptes 10,44600 €

P-56 P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.

22,85 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,59000 €
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Altres conceptes 12,26000 €

P-57 P2R6-AM03 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi
el Pla de Treball Genèric i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant fins a 200kg.

866,92 €

B147-AM01 UT Conjunt EPIS treballs amb amiant 47,10000 €

BQUL-HQZK u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de
dutxa i zona de vestidor per a roba de carrer

120,59000 €

BQUL-HOBW d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant muntat sobre
remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de vestidor
per a roba de carrer

62,93000 €

P2R6-AM10 ut Càrrega, transport i cànon abocador de residus d'amiant. Fins 200 kg. 347,09434 €

Altres conceptes 289,20566 €

P-58 P2R6-AM04 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus.

252,49 €

Sense descomposició 252,49000 €

P-59 P2R6-AM05 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de
l'estudi de gestió de residus.

13,56 €

Sense descomposició 13,56000 €

P-60 P2R6-AM06 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

86,74 €

Sense descomposició 86,74000 €

P-61 P2R6-AM07 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

214,08 €

Sense descomposició 214,08000 €

P-62 P45C7-4SX m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35
kg/m2.Inclosa formació de forat d'accès de secció mínima de 800 x 800 mm.

201,45 €

Altres conceptes 201,45000 €

P-63 P4E4-5NS3 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

51,00 €

Altres conceptes 51,00000 €

P-64 P811-3EWB m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

36,24 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,53002 €

Altres conceptes 35,70998 €

P-65 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

124,96 €
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B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

100,20150 €

Altres conceptes 24,75850 €

P-66 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

39,40 €

B962-0GR5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,35250 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16147 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,02602 €

Altres conceptes 23,86001 €

P-67 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

16,62 €

B971-0GUG u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,90850 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,78700 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,25698 €

Altres conceptes 9,66752 €

P-68 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

22,06 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,18049 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,38547 €

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 6,63267 €

Altres conceptes 13,86137 €

P-69 P981-AM02 m Formació de gual de vianants de 120cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó
centrals de 57x40x10 i 60x40x10 cm col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 cm
d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb ciment pòrtland amb filler calcari, i la part
proporcional de capçals del gual de mides 57x40x28 cm i 60x40x20 cm.

121,06 €

B980-V7ZW m Peces de formigó per a gual de vianants de doble capa per a posició central, de 120x10 cm,
de color gris, format per 2 peces

0,00000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

27,57600 €

Altres conceptes 93,48400 €

P-70 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland.S'inclou la part proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així
com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

49,35 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00185 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,51345 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,95520 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,03988 €

Altres conceptes 37,83962 €
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P-71 P9F3-4WPN m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de gruix, de forma
quadrada, acabat amb textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i
reblert de junts amb sorra fina.S'inclou la part proporcional de talls, entregues i recrescut de
tapes de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari.

84,77 €

B9F2-1GEI m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada, acabat
amb textura pètria, preu superior

41,26500 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,39372 €

Altres conceptes 43,11128 €

P-72 P9F3-4WRJ m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari.

65,42 €

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior

18,85980 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,49689 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01850 €

Altres conceptes 46,04481 €

P-73 P9H5-AM01 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines d'asfalt en les
diferents fases. S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-74 P9H5-AM02 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines de fressat en les
diferents fases.  S'inclou treballs de senyalització i/o senyalistors per realitzar les feines.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-75 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

100,92 €

B9H1-0HTA t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

89,76000 €

Altres conceptes 11,16000 €

P-76 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

98,89 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

87,84000 €

Altres conceptes 11,05000 €

P-77 P9L1-E97R m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,68 €

B057-06IL kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a
reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,43000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-78 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,91 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,61500 €

Altres conceptes 0,29500 €

P-79 P9ZE-HBRT u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres
o altres serveis en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres

216,00 €
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B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 65,50000 €

Altres conceptes 150,50000 €

P-80 PBAZZZ1 ut Desmuntatge, emmagatzematge i posterior recol·locació de banda reductora de velocitat
existent.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la
zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia
24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials.

93,67 €

Altres conceptes 93,67000 €

P-81 PBA-1565 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble component. Inclou desplaçament de l'equip,
mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us
de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials.

11,45 €

Sense descomposició 11,45000 €

P-82 PBA-1581 ut Zones reservades per càrrega descàrrega o per parades de taxis, senyalitzades mitjançant
línia en ziga-zaga de color groc, mòdul de fins a 20 m de longitud, amb pintura acrílica de
color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de
la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització
prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i
aplicació de materials.

55,76 €

Sense descomposició 55,76000 €

P-83 PBA-1588 m2 Senyalització de zones d'intersecció de prohibit parar o estacionar (graelles), amb pintura
acrílica de color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

7,84 €

Sense descomposició 7,84000 €

P-84 PBA-1700 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat segons ordenança municipal amb pintura
acrílica de color groc. Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

29,60 €

Sense descomposició 29,60000 €

P-85 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície,
senyalització de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials.

5,46 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,52020 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 3,47310 €

Altres conceptes 1,46670 €

P-86 PBBAM02 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent.
Inclou desplaçament, materials i eines per la seva fixació segons indicacions d ela Direcció
de l'obra

32,28 €

Altres conceptes 32,28000 €

P-87 PBBAM03 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport fixe nou o existent.
Inclou desplaçament, materials i eines per la seva fixació segons indicacions d ela Direcció
de l'obra

19,37 €

Altres conceptes 19,37000 €

P-88 PBBAM04 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit existent o provisional. Inclou desplaçament,
materials i eines segons indicacions d ela Direcció de l'obra

25,83 €
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Altres conceptes 25,83000 €

P-89 PBB-AM01 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de poiloetile
rígid, inclou muntatge i desmuntatge sobre suport fixe nou o existent.

126,35 €

BBB0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 85 cm per ésser vist
fins 25 m, per a seguretat i salut

90,19710 €

Altres conceptes 36,15290 €

P-90 PBBM-4IME m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat 28,56 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 21,22000 €

Altres conceptes 7,34000 €

P-91 PD50-AM03 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa EJ o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a
45º, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

138,49 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,01840 €

BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de la casa Norinco o
similar, de 750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes mínim, amb reixa articulada i reversible i
barrots a 45º,  classe C250  segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció.

103,90000 €

Altres conceptes 32,57160 €

P-92 PD55-AM01 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC, de formigó prefabricat de
mides 100x70x30, realitzat sobre solera de 10 cm de formigó en massa H-200 kg/cm2,
inclosa excavació, compactació i completament acabat

117,62 €

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm (maniguets, colzes, tes
,derivacions,reduccions, etc)

36,08000 €

BD5-AM01 u Subministrament de caixó per a embornal prefabricat de formigó, de mides 100x70x30 cm,
amb obertura per a escomesa, sifònic.

51,42000 €

Altres conceptes 30,12000 €

P-93 PD55-AM02 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la casa Cofunco o similar, de
800x150x195 mm, amb revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix mínim 100
micres excepte de dissolvents segons Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

98,21 €

BD50-AM06 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la casa Cofunco o similar, de
800x150x195 mm, amb revestiment amb tractament epoxi-polièster de gruix mínim 100
micres exepte de disolvents segons Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció.

67,80000 €

Altres conceptes 30,41000 €

P-94 PD55-AM03 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC de 100x140x40 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. inclou subministrament i col·locació de
bigueta d'acer per subjecció d'embornals

406,60 €

B4L0-0KXY m Bigueta de formigó pretesat de 15 i 16 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 96 i 131 kN

10,17000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

44,80000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

11,39280 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 3,01447 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,11100 €

Altres conceptes 337,11173 €

P-95 PD7A-AM15 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 200 mm
de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 200 mm diàmetre, de
paret compacte amb junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes ,derivacions,
etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró
nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs el
material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis
i retirada de tub de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb
una capa de 10 cm, instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb
mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador.)

300,58 €

Altres conceptes 300,58000 €

P-96 PD7A-AM16 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal, de diàmetre de 300 mm
de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou tub de PVC de 300 mm diàmetre, de
paret compacte amb junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes ,derivacions,
etc), necessaris per la realització completa del clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró
nou i existent o embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs el
material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis
i retirada de tub de clavegueram existent., compactació i anivellament de sòl de rasa amb
una capa de 10 cm, instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb
mitjans mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador.)

320,22 €

Altres conceptes 320,22000 €

P-97 PD7AAAM0 u Connexió provisional entre clavegueró nou i clavegueró existent, totalment acabada segons
indicacions de la Direcció d'Obra

91,59 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 4,25000 €

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm (maniguets, colzes, tes
,derivacions,reduccions, etc)

28,86400 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 32,20000 €

Altres conceptes 26,27600 €

P-98 PD7WAM04 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret compacte amb junta elàstica
color teula classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa,
previ anivellament amb capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa part proporcional
de peces especials per a la connexió entre tubs

123,12 €

BD7F-1OJ5 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular
>= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

80,66000 €

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta
elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,06810 €

Altres conceptes 42,39190 €

P-99 PD7Y-AM03 UT Treballs de connexió de tub nou de xarxa principal de D1000 mm o D1200mm amb pou
existent. S'inclou treballs de demolició, connexió de tub, tapiat amb maons i arrebossat
interior de parets. S'inclou EPI's necessaris per treballs en equis confinats.

626,92 €



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9

B147W-19P3 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

244,86000 €

B161-19NN d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i
H2S

1,88000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

14,00000 €

P811-3EWB m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

68,37188 €

Altres conceptes 297,80812 €

P-100 PD7Y-AM04 UT Treballs de connexió de la xarxa general entre tub nou de D500 amb galeria existent
procedent de la Plaça de l'Havana, segons indicacions de la D.O.

292,91 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

14,00000 €

Altres conceptes 278,91000 €

P-101 PD7Y-AM19 m Anul·lació de clavegueró o connexió d'embornal, de diàmetre de 200 o 300 mm de 1,0 m
d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part
proporcional sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent., aportació de sorra de
material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM), càrrega amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus (amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon
d'abocador.)

211,37 €

Altres conceptes 211,37000 €

P-102 PD7Y-AMZ1 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents punts per desviarla major part de les
aigües residuals del col·lector a substituir Els treballs consistenixen en demolició de murs de
maó o blocs de formigó, recrescuts de parets amb maó i aquelles feines que determini la
Direcció d'Obra. S'inclou restablir la xarxa en la situació inicial abans de les modificacions i
disposar de tots equips necessàris per realitzar els treballs en espais confinats.També
s'inclou el control diari de correcte funcionament. Les condicions de bon funcionament seran
establertes per la Direcció D'Obra.

3.221,34 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

56,00000 €

Altres conceptes 3.165,34000 €

P-103 PD7Y-AMZ2 UT Treballs de desviació de la major part de les aigües residuals del col·lector a substituir.
S'inclou equip de bombament i equip electrogen. Els treballs consisteixen en la construcció
d'un pou d'obra de fàbrica i fins a una fondària de 3,45 m i aigües avall de l'arqueta 7256. La
ubicació d'aquest serà aprovada per la Direcció d'Obra. S'inclou reconduir les aigües
residuals fins a un punt aigües avall mitjançant mànega flexible. La instal·lació de la mànega i
punt d'abocament hauran de ser aprovats per la Direcció de l'Obra. També s'inclou les
tasques del manteniment dels equips i el control diari del correcte funcionament dels equips.
Les condicions de funcionament seran establertes per la Direcció d'Obra.

4.988,20 €

Altres conceptes 4.988,20000 €

P-104 PD7ZAM01 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL
8023, rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m² i a llarg termini de 4 KM/m²; coeficient de
fluència inferior a 2, amb un diàmetre nominal de 1200 mm. i un diàmetre interior de 1103
mm. i amb unió per embocadura integrada (copa) proveïda d'una junta elàstica de EPDM
allotjada en el extrem del tub, fabricada segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat
AENOR, tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a fons de rasa, previ anivellament i
compactació de llit amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat inclosa part
proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

598,23 €

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta
elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,14301 €
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BDF7ZAM01 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL
8023, rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m² i a llarg plaç de 4 KM/m²; coeficient de fluencia
inferior a 2, amb un diàmetre nominal de 1200 mm. i un diàmetre interior de 1103 mm. i amb
unión per embocadura integrada (copa) provista d'una junta elàstica de EPDM allotjada en el
extrem del tub, fabricada según UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus
SANECOR o equivalent.

513,77647 €

Altres conceptes 84,31052 €

P-105 PD7ZAM02 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL
8023, rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m² i a llarg termini de 4 KM/m²; coeficient de
fluència inferior a 2, amb un diàmetre nominal de 1000 mm. i un diàmetre interior de 970 mm.
i amb unió per embocadura integrada (copa) proveïda d'una junta elàstica de EPDM allotjada
en el extrem del tub, fabricada segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR,
tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a fons de rasa, previ anivellament i compactació de
llit amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat inclosa part proporcional de peces
especials per a la connexió entre tubs

446,66 €

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta
elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,11577 €

BDF7ZAM02 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL
8023, rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m² i a llarg plaç de 4 KM/m²; coeficient de fluencia
inferior a 2, amb un diàmetre nominal de 1000 mm. i un diàmetre interior de 970 mm. i amb
unión per embocadura integrada (copa) provista d'una junta elàstica de EPDM allotjada en el
extrem del tub, fabricada según UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus
SANECOR o equivalent.

373,71398 €

Altres conceptes 72,83025 €

P-106 PD7ZAM07 U Pou de registre prefabricat per a sanejament tipus SANECOR de Molecor, DN 1000 i alçada
fins 3,0 m, per a col·lectors fins a DN1200, compost per cos en PVC de doble paret SN8,
corrugat exterior i llis interior, i con reductor a 600 mm en PEAD d'alta rigidesa equipat
opcionalment amb junta d'estanquitat, amb els pates preinstal·lats tant en el cos com en el
con, la connexió del qual amb el col·lector es fabrica mitjançant base de registre amb junta
d'estanquitat que connecta amb la clau del col·lector mitjançant clip eslastomàric, i va
formigonada exteriorment per a la seva fixació en dimensions suficients per a minimitzar
l'embranzida hidràulica. El conjunt ha de quedar acabat mitjançant farciment de la rasa
convenientment compactat i acabat de la coronació superior mitjançant una llosa de formigó
de repartició de càrregues al voltant de la boca del con, de dimensions a definir segons
projecte, sense que existeixi contacte entre el cèrcol de la tapa i la vora del con.

1.682,16 €

BDMOLAM07 U Pou de registre amb escala de diàmetre nominal 1000 mm i altura nominal 3 m, per a
col·lector de 1200 mm de diàmetre, totalment estanc segons UNE-EN 476, compost per cos
de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, rigidesa
anular nominal 8 kN/m², amb els pates instal·lats, base de polietilè d'alta densitat equipada
amb junt d'estanquitat, registre de 600 mm de diàmetre amb clip elastomèric per a connexió
amb el col·lector, i con reductor de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre nominal
en la boca, per col·locar sobre el cos del pou.

1.330,98000 €

B06E-10BA m3 Formigó HA-30/B / 10 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

100,70420 €

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

7,72640 €

Altres conceptes 242,74940 €

P-107 PDB3-LEGZ u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 cm
de gruix mínim i de planta 1.8x1,8 m per a tub 100 cm

283,19 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

179,52090 €

Altres conceptes 103,66910 €

P-108 PDB7-8F54 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4.Inclosa peça de formigó prefabricada cònica de coronació. Inclou els
treballs de connexió de totes les connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O

121,07 €
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BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 78,45600 €

Altres conceptes 42,61400 €

P-109 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

24,11 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,10000 €

Altres conceptes 20,01000 €

P-110 PDK1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre model SOLO SC de la
casa EJ o similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, junta de
elastòmer en la tapa, pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada mínima marc 100 mm, pes
mínim de la tapa 59 kg, de la classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

257,22 €

BDD1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre model SOLO SC de la
casa EJCO o similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antirretorn a 90º, junta
de elastomer en la tapa,pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada minima marc 100 mm,
pes mínim de la tapa 59 kg,  de la classe D400 segons norma UNE-EN 124

218,77000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,39350 €

Altres conceptes 38,05650 €

P-111 PDZXAM02 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per diàmetre de clavegueró 200
mm +  accessori per tub de PVC corrugat segons indicacions de la Direcció de l'obra

83,93 €

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm (maniguets, colzes, tes
,derivacions,reduccions, etc)

36,08000 €

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta
elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,34050 €

Altres conceptes 47,50950 €

P-112 PDZXAM03 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per diàmetre de clavegueró 300
mm i fins diàmetre 1000 mm de la claveguera general + accessori per tub de PVC corrugat
segons indicacions de la Direcció de l'obra

238,84 €

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta
elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,34050 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 161,00000 €

Altres conceptes 77,49950 €

P-113 PDZXAM04 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per diàmetre de clavegueró 300
mm i per diàmetre 1200 mm de la claveguera general + accessori per tub de PVC corrugat
segons indicacions de la Direcció de l'obra

251,66 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 161,00000 €

BDF7-AM01 u Es recomana la seva utilització en la instal·lació de tubs i acessoris amb unió per junta
elàstica.
Es defineix el número d'unions per Kg. de lubricant

0,34050 €

Altres conceptes 90,31950 €
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Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL

Capítol 01 Enderrocs i moviments de terra

1 P214W-FEMB m Tall en paviment de mescla bituminosa i/o formigó fins a 30 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 43)

9,89 737,100 7.289,92

2 P2146AM01 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o llamborda i/o formigó
de fins a 30cm de gruix , de qualsevol amplària, inclosa rigola i altres
elements amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 37)

8,93 767,550 6.854,22

3 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
38)

19,76 100,800 1.991,81

4 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix,inclosa
demolició de base d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 39)

13,12 39,900 523,49

5 P2146-JHY3 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de
formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. (P
- 40)

56,38 81,900 4.617,52

6 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 41)

5,93 200,000 1.186,00

7 P214U-HBQF m2 Fresat fins a 10 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses ,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície i la protecció de rigoles, embornals,
tapes de serveis i vorades existents. (P - 42)

2,24 253,050 566,83

8 P21G3-AM01 m3 Demolició de claveguera existent de formigó vibropremsat i/o obra
fàbrica, i/o plàstic inclosos qualsevol tipus d'embolcallament ,amb
mitjans mecànics i/o manuals  i càrrega sobre camió. (P - 44)

53,89 98,166 5.290,17

9 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 45)

6,12 17,000 104,04

10 P235A05 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1,20 i fins a 4,4 m
d'amplària i fins 5,5 m de fondària, mitjançant conjunt d'apuntalament
compost per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió
adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre
exterior màxim 1500 mm(DN1200), s'inclou lloguer, muntatge,
desmuntatge i transport dins de l'obra.S'inclou part proposrcional
d'estrabada anb taullels de fusta i puntals de ferro en zones de
creuaments de serveis o situacions especials. (P - 53)

65,37 126,000 8.236,62

11 P235A04 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1,1 i fins a 4,4 m
d'amplària i fins 3,8 m de fondària, mitjançant conjunt d'apuntalament
compost per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió
adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs de diàmetre
exterior màxim 1280 mm(DN1000), s'inclou lloguer, muntatge,
desmuntatge i transport dins de l'obra.S'inclou part proporcional
d'estraba amb taullels de fusta i puntals de ferro en zones de
creuaments de serveis o situacions especials. (P - 52)

59,82 105,368 6.303,11

12 P221CAM02 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat, inclòs part proporcional d'excavació manual sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent. (P - 47)

8,61 1.209,254 10.411,68

13 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 48)

2,65 460,562 1.220,49

14 P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb
material aplegat a l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant i corró vibratori per a compactar, amb

12,42 1.209,254 15.018,93

EUR
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compactació del 95 % PM (P - 50)

15 P2214AM01 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 46)

5,33 153,510 818,21

16 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM (P - 51)

6,99 153,510 1.073,03

17 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 49)

1,88 767,550 1.442,99

18 P2A0-AM01 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació fins a l'obra amb
camió 20 t (P - 54)

31,04 153,510 4.764,95

19 P2A0-AM03 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm,
d'aportació fins a l'obra amb camió 20 t (P - 55)

34,31 1.209,254 41.489,50

TOTAL Capítol 01.01 119.203,51

Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL

Capítol 02 Xarxa de clavegueram

1 P4E4-5NS3 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 63)

51,00 14,112 719,71

2 P45C7-4SXV m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
35 kg/m2.Inclosa formació de forat d'accès de secció mínima de 800 x
800 mm. (P - 62)

201,45 5,376 1.083,00

3 P811-3EWB m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 64)

36,24 14,112 511,42

4 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
109)

24,11 16,000 385,76

5 PDB7-8F54 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4.Inclosa peça de formigó
prefabricada cònica de coronació. Inclou els treballs de connexió de
totes les connexions que connectin en el pou, segons indicacions D.O
(P - 108)

121,07 2,300 278,46

6 PDB3-LEGZ u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 25 cm de gruix mínim i de planta
1.8x1,8 m per a tub 100 cm (P - 107)

283,19 2,000 566,38

7 PD7ZAM07 U Pou de registre prefabricat per a sanejament tipus SANECOR de
Molecor, DN 1000 i alçada fins 3,0 m, per a col·lectors fins a DN1200,
compost per cos en PVC de doble paret SN8, corrugat exterior i llis
interior, i con reductor a 600 mm en PEAD d'alta rigidesa equipat
opcionalment amb junta d'estanquitat, amb els pates preinstal·lats tant
en el cos com en el con, la connexió del qual amb el col·lector es
fabrica mitjançant base de registre amb junta d'estanquitat que
connecta amb la clau del col·lector mitjançant clip eslastomàric, i va
formigonada exteriorment per a la seva fixació en dimensions

1.682,16 1,000 1.682,16

EUR
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suficients per a minimitzar l'embranzida hidràulica. El conjunt ha de
quedar acabat mitjançant farciment de la rasa convenientment
compactat i acabat de la coronació superior mitjançant una llosa de
formigó de repartició de càrregues al voltant de la boca del con, de
dimensions a definir segons projecte, sense que existeixi contacte
entre el cèrcol de la tapa i la vora del con.
(P - 106)

8 PDK1-EJ01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per pou de registre
model SOLO SC de la casa EJ o similar, amb tapa articulada, amb
bloqueig de seguretat antiretorn a 90º, junta de elastòmer en la tapa,
pas lliure de 600 mm de diàmetre, i alçada mínima marc 100 mm, pes
mínim de la tapa 59 kg, de la classe D400 segons norma UNE-EN
124 col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

(P - 110)

257,22 3,000 771,66

9 PD50-AM03 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa dúctil model GC075027A de
la casa EJ o similar, de 750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes
mínim, amb reixa articulada i reversible i barrots a 45º, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 91)

138,49 14,000 1.938,86

10 PD55-AM01 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC, de
formigó prefabricat de mides 100x70x30, realitzat sobre solera de 10
cm de formigó en massa H-200 kg/cm2, inclosa excavació,
compactació i completament acabat (P - 92)

117,62 10,000 1.176,20

11 PD55-AM02 u Vorada de fosa dúctil per embornal model 8104 de la casa Cofunco o
similar, de 800x150x195 mm, amb revestiment amb tractament
epoxi-polièster de gruix mínim 100 micres excepte de dissolvents
segons Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 7,7 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P - 93)

98,21 4,000 392,84

12 PD55-AM03 u Formació de caixa d'embornal sifònic mitjançant colze de PVC de
100x140x40 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I. inclou subministrament i col·locació
de bigueta d'acer per subjecció d'embornals (P - 94)

406,60 2,000 813,20

13 PD7WAM04 m Claveguera de tub de PVC de 500 mm de diàmetre, de paret
compacte amb junta elàstica color teula classe SN4 i que compleixi la
norma UNE-EN-1401. Col·locat al fons de la rasa, previ anivellament
amb capa de 10 cm de sauló, totalment col·locat inclosa part
proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs (P - 98)

123,12 3,000 369,36

14 PD7ZAM01 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior
llisa, color teula RAL 8023, rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m² i
a llarg termini de 4 KM/m²; coeficient de fluència inferior a 2, amb un
diàmetre nominal de 1200 mm. i un diàmetre interior de 1103 mm. i
amb unió per embocadura integrada (copa) proveïda d'una junta
elàstica de EPDM allotjada en el extrem del tub, fabricada segons
UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus SANECOR o
equivalent. Col·locat a fons de rasa, previ anivellament i compactació
de llit amb sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat inclosa part
proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs (P - 104)

598,23 126,000 75.376,98

15 PD7ZAM02 m Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior
llisa, color teula RAL 8023, rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m² i
a llarg termini de 4 KM/m²; coeficient de fluència inferior a 2, amb un
diàmetre nominal de 1000 mm. i un diàmetre interior de 970 mm. i amb
unió per embocadura integrada (copa) proveïda d'una junta elàstica de
EPDM allotjada en el extrem del tub, fabricada segons UNE EN 13476
amb certificat de qualitat AENOR, tipus SANECOR o equivalent.
Col·locat a fons de rasa, previ anivellament i compactació de llit amb
sauló de 10 cm de gruix., totalment col·locat inclosa part proporcional
de peces especials per a la connexió entre tubs (P - 105)

446,66 105,368 47.063,67

16 PD7Y-AM03 UT Treballs de connexió de tub nou de xarxa principal de D1000 mm o
D1200mm amb pou existent. S'inclou treballs de demolició, connexió
de tub, tapiat amb maons i arrebossat interior de parets. S'inclou EPI's
necessaris per treballs en equis confinats. (P - 99)

626,92 4,000 2.507,68
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17 PD7Y-AM04 UT Treballs de connexió de la xarxa general entre tub nou de D500 amb
galeria existent procedent de la Plaça de l'Havana, segons indicacions
de la D.O. (P - 100)

292,91 1,000 292,91

TOTAL Capítol 01.02 135.930,25

Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL

Capítol 03 Connexions

1 PDZXAM02 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per
diàmetre de clavegueró 200 mm + accessori per tub de PVC corrugat
segons indicacions de la Direcció de l'obra (P - 111)

83,93 37,000 3.105,41

2 PDZXAM03 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per
diàmetre de clavegueró 300 mm i fins diàmetre 1000 mm de la
claveguera general + accessori per tub de PVC corrugat segons
indicacions de la Direcció de l'obra (P - 112)

238,84 2,000 477,68

3 PDZXAM04 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomèric a 90º per
diàmetre de clavegueró 300 mm i per diàmetre 1200 mm de la
claveguera general + accessori per tub de PVC corrugat segons
indicacions de la Direcció de l'obra (P - 113)

251,66 5,000 1.258,30

4 PD7A-AM15 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal,
de diàmetre de 200 mm de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5
m. Inclou tub de PVC de 200 mm diàmetre, de paret compacte amb
junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets,
colzes, tes ,derivacions, etc), necessaris per la realització completa del
clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró nou i existent o
embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs
el material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part
proporcional sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent.,
compactació i anivellament de sòl de rasa amb una capa de 10 cm,
instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)
(P - 95)

300,58 148,365 44.595,55

5 PD7A-AM16 m Construcció de claveguera per realització de clavegueró o embornal,
de diàmetre de 300 mm de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5
m. Inclou tub de PVC de 300 mm diàmetre, de paret compacte amb
junta elàstica color teula classe SN4, i que compleixi la norma
UNE-EN-1401. S' inclou part proporcional d'accessoris (maniguets,
colzes, tes ,derivacions, etc), necessaris per la realització completa del
clavegueró, inclosa connexió entre clavegeuró nou i existent o
embornal. S'inclou treballs de connexió amb tub general, resta exclòs
el material de l'injert. S'inclou l'excavació manual de la rasa inclòs part
proporcional sota serveis i retirada de tub de clavegueram existent.,
compactació i anivellament de sòl de rasa amb una capa de 10 cm,
instal·lació de tub al fons de la rasa, aportació de sorra de material
reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa (en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM), càrrega i transport interior amb mitjans
mecànics i/o manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus (amb camió per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.)
(P - 96)

320,22 28,823 9.229,70

6 PD7Y-AM19 m Anul·lació de clavegueró o connexió d'embornal, de diàmetre de 200
o 300 mm de 1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m.. S'inclou
l'excavació manual de la rasa inclòs part proporcional sota serveis i
retirada de tub de clavegueram existent., aportació de sorra de
material reciclat de formigó de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa
(en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb

211,37 33,338 7.046,65
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compactació del 95 % PM), càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals
i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i
fins a 60 km, inclòs cànon d'abocador.) (P - 101)

7 PD7AAAM01 u Connexió provisional entre clavegueró nou i clavegueró existent,
totalment acabada segons indicacions de la Direcció d'Obra (P - 97)

91,59 20,000 1.831,80

TOTAL Capítol 01.03 67.545,09

Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL

Capítol 04 Pavimentació

1 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20 / P / 10 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 65)

124,96 184,853 23.099,23

2 P967-EA63 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 66)

39,40 20,000 788,00

3 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 67)

16,62 100,000 1.662,00

4 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 68)

22,06 100,000 2.206,00

5 P981-AM02 m Formació de gual de vianants de 120cm d'amplària amb peces
prefabricades de formigó centrals de 57x40x10 i 60x40x10 cm
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 cm d'alçària i
rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb ciment pòrtland amb filler
calcari, i la part proporcional de capçals del gual de mides 57x40x28
cm i 60x40x20 cm. (P - 69)

121,06 10,000 1.210,60

6 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, així
com desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari. (P - 70)

49,35 100,800 4.974,48

7 P9F3-4WPN m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de
gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu superior,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra
fina.S'inclou la part proporcional de talls, entregues i recrescut de
tapes de serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements
de mobiliari.
(P - 71)

84,77 39,900 3.382,32

8 P9F3-4WRJ m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de
ciment 1:4 i beurada de ciment.S'inclou la part proporcional de talls,
entregues i recrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari.
(P - 72)

65,42 81,900 5.357,90

9 P9H5-AM01 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines
d'asfalt en les diferents fases. S'inclou treballs de senyalització i/o
senyalistors per realitzar les feines. (P - 73)

1.500,00 1,000 1.500,00

10 P9H5-AM02 Ut Partida unitària en concepte de trasllat d'equips per realitzar les feines
de fressat en les diferents fases. S'inclou treballs de senyalització i/o
senyalistors per realitzar les feines. (P - 74)

1.500,00 1,000 1.500,00

11 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 75)

100,92 40,195 4.056,48

EUR
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12 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 76)

98,89 66,991 6.624,74

13 P9L1-E97R m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 77)

0,68 924,000 628,32

14 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 78)

0,91 924,000 840,84

15 P9ZE-HBRT u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa
de pous de clavegueres o altres serveis en obres de recobriment
asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres (P - 79)

216,00 1,000 216,00

TOTAL Capítol 01.04 58.046,91

Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL

Capítol 05 Senyalització

1 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.Inclou desplaçament de l'equip, mà d'obra,
neteja de superfície, senyalització de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització prèvia 24
hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicació de materials. (P - 85)

5,46 268,800 1.467,65

2 PBA-1581 ut Zones reservades per càrrega descàrrega o per parades de taxis,
senyalitzades mitjançant línia en ziga-zaga de color groc, mòdul de
fins a 20 m de longitud, amb pintura acrílica de color groc. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització
de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació
de materials. (P - 82)

55,76 3,000 167,28

3 PBA-1700 ut Zona reservada per gual o estacionament reservat segons ordenança
municipal amb pintura acrílica de color groc. Inclou desplaçament de
l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de
treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament,
temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials. (P -
84)

29,60 1,000 29,60

4 PBA-1588 m2 Senyalització de zones d'intersecció de prohibit parar o estacionar
(graelles), amb pintura acrílica de color groc. Inclou desplaçament de
l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de
treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalització prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament,
temps d'espera de grua, subministrament i aplicació de materials. (P -
83)

7,84 12,000 94,08

5 PBA-1565 UT Lletres de STOP de 1,6 m de llargària en doble component. Inclou
desplaçament de l'equip, mà d'obra, neteja de superfície, senyalització
de la zona de treball, premarcat, encintats, us de plantilles, neteja
d'eines, presenyalització prèvia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de grua, subministrament i aplicació
de materials. (P - 81)

11,45 2,000 22,90

6 PBAZZZ1 ut Desmuntatge, emmagatzematge i posterior recol·locació de banda
reductora de velocitat existent.Inclou desplaçament de l'equip, mà
d'obra, neteja de superfície, senyalització de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines, presenyalització
prèvia 24 hores abans de treure l'estacionament, temps d'espera de
grua, subministrament i aplicació de materials. (P - 80)

93,67 1,000 93,67

7 PBBAM02 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport
fixe nou o existent. Inclou desplaçament, materials i eines per la seva

32,28 30,000 968,40
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fixació segons indicacions d ela Direcció de l'obra (P - 86)

8 PBBAM03 u Col·locació i posterior desmuntatge de senyal de trànsit sobre suport
fixe nou o existent. Inclou desplaçament, materials i eines per la seva
fixació segons indicacions d ela Direcció de l'obra (P - 87)

19,37 30,000 581,10

9 PBBAM04 u Tapat i posterior destapat de senyal de trànsit existent o provisional.
Inclou desplaçament, materials i eines segons indicacions d ela
Direcció de l'obra (P - 88)

25,83 30,000 774,90

10 PBB-AM01 m2 Subministrament de cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat de poiloetile rígid, inclou muntatge i desmuntatge sobre
suport fixe nou o existent. (P - 89)

126,35 5,400 682,29

11 PBBM-4IME m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra clavat (P - 90)

28,56 16,000 456,96

TOTAL Capítol 01.05 5.338,83

Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL

Capítol 06 Serveis Afectats

1 P19-AM01 ut Cala per localització de serveis a vorera amb mitjans manuals, inclosa
la demolició de paviments, l'excavació, reblert, aportació de sauló,
reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus fins a
1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada (P - 34)

684,65 12,000 8.215,80

2 P19-AM04 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals,
inclosa la demolició de paviments,, l'excavació, reblert, aportació de
sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus,
fins a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres alçada (P - 35)

673,65 10,000 6.736,50

3 P19-AM05 ut Cala per localització de serveis a calçada amb mitjans manuals,
inclosa la demolició de paviments, , l'excavació, reblert, aportació de
sauló, reposició de paviments iguals als existents i gestió de residus,
fins a 2 metres d'ample i 2 metres alçada (P - 36)

1.474,31 4,000 5.897,24

4 PWW-AM01 PA Partida alçada per adequació i estintolament de serveis existents. (P -
0)

1.500,00 1,000 1.500,00

5 PD7Y-AMZ1 UT Treballs d'adequació de la xarxa existent en diferents punts per
desviarla major part de les aigües residuals del col·lector a substituir
Els treballs consistenixen en demolició de murs de maó o blocs de
formigó, recrescuts de parets amb maó i aquelles feines que determini
la Direcció d'Obra. S'inclou restablir la xarxa en la situació inicial abans
de les modificacions i disposar de tots equips necessàris per realitzar
els treballs en espais confinats.També s'inclou el control diari de
correcte funcionament. Les condicions de bon funcionament seran
establertes per la Direcció D'Obra. (P - 102)

3.221,34 1,000 3.221,34

6 PD7Y-AMZ2 UT Treballs de desviació de la major part de les aigües residuals del
col·lector a substituir. S'inclou equip de bombament i equip electrogen.
Els treballs consisteixen en la construcció d'un pou d'obra de fàbrica i
fins a una fondària de 3,45 m i aigües avall de l'arqueta 7256. La
ubicació d'aquest serà aprovada per la Direcció d'Obra. S'inclou
reconduir les aigües residuals fins a un punt aigües avall mitjançant
mànega flexible. La instal·lació de la mànega i punt d'abocament
hauran de ser aprovats per la Direcció de l'Obra. També s'inclou les
tasques del manteniment dels equips i el control diari del correcte
funcionament dels equips. Les condicions de funcionament seran
establertes per la Direcció d'Obra. (P - 103)

4.988,20 1,000 4.988,20

TOTAL Capítol 01.06 30.559,08

Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL

Capítol 07 Gestió de residus

EUR



Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

PRESSUPOST Pàg.: 8

1 P2R6-AM01 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km,
inclòs cànon d'abocador. (P - 56)

22,85 2.156,176 49.268,62

2 P2R6-AM03 UT Manipulació i retirada de canonada de fibrociment existent en jornada
no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb
amiant segons s'estableixi el Pla de Treball Genèric i conforme a
l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els
treballs amb risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i
transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg. (P -
57)

866,92 2,000 1.733,84

3 P2R6-AM04 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons
inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.  (P - 58)

252,49 1,000 252,49

4 P2R6-AM05 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa no pètria excepte mescles
bituminoses inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.  (P - 59)

13,56 1,000 13,56

5 P2R6-AM06 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex
de l'estudi de gestió de residus.  (P - 60)

86,74 1,000 86,74

6 P2R6-AM07 ut Transport i gestió de RDC perillosos inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex
de l'estudi de gestió de residus.  (P - 61)

214,08 1,000 214,08

TOTAL Capítol 01.07 51.569,33

Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL

Capítol 08 Seguretat i salut

1 PWW-AM04 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de la seguretat i salut
en l'obra. (P - 0)

27.451,50 1,000 27.451,50

TOTAL Capítol 01.08 27.451,50

EUR
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Projecte del clavegueram del Camí Ral entre Pasqual Madoz i Floridablanca

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs i moviments de terra 119.203,51

Capítol 01.02  Xarxa de clavegueram 135.930,25

Capítol 01.03  Connexions 67.545,09

Capítol 01.04  Pavimentació 58.046,91

Capítol 01.05  Senyalització 5.338,83

Capítol 01.06  Serveis Afectats 30.559,08

Capítol 01.07  Gestió de residus 51.569,33

Capítol 01.08  Seguretat i salut 27.451,50

Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL 495.644,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
495.644,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CP-9321 CAMÍ RAL 495.644,50

495.644,50

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 495.644,50

6 % Benefici Industrial SOBRE 495.644,50.......................................................................... 29.738,67

13 % Despeses Generals SOBRE 495.644,50.................................................................... 64.433,79

Subtotal 589.816,96

21 % IVA SOBRE 589.816,96............................................................................................... 123.861,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 713.678,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS TRETZE MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )

Director d´Operacions                   Responsable d´Oficina Tècnica i
                                                       projecte de clavegueram

Enric Corbella i Reventós                Cristóbal Jurado i Corredor
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