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PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 

 

MEMÒRIA TÈCNICA 

1. OBJECTE DEL PROJECTE:  

L’objectiu del present projecte és la descripció de les característiques i estudi 

tècnic sobre les quals es desenvoluparà la renovació de l’enllumenat públic dels 

següents carrers: 

Carrer Mèxic, Carrer Colòmbia, Carrer Uruguay, carrer república 
argentina,carrer Republica dominicana i plaça colombia. 

 
          
2. PETICIONARI:  

AJUNTAMENT DE MATARÓ, amb domicili social al carrer de la riera nº48 de 

Mataró i C.I.F. P-0812000-H.  -----------------------------------------------------------------------  

 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:  

3.1.- Característiques quadre OI: 

3.1.1.- Us a que es destina:  

  - Enllumenat Públic 
3.1.2.- Classe:  

  - C 
3.1.3.- Tipus d'instal·lació:   

  - Nova instal·lació. 
3.4.- Interruptors diferencials proteccions al quadre general de protecció 

comandament i maniobra. 

Circuit         Quantitat        Intensitat        Sensibilitat 
 Enllumenat 6 Dif.- 4p/40 A. 300 mA. 
  1 Dif.- 2p/40A. 30 mA. 

3.5.- Tensió:  

 - III-400 V+N 
3.6.- Secció de la derivació individual:  

 - 4 x 25 mm² Cu-0,6/1kV. 



  
 
 Ajuntament de Mataró             

PROJECTE DE RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT 
PUBLIC DEL QUADRE  DE LA CIUTAT DE MATARO

 

2 
 

3.7.- Intensitat ICPM:  

 - 4p-15 A. Poder de tall 4,5 kA. 
3.8.- Resistència de terra de protecció prevista:  

  -  R ≤ 10 Ohms 
3.9.- Potència a instal·lar: 

3.9.1.- Màxima admissible:  

  - 10,392 kW., segons resultats de projecte. 
3.9.2.- Potencia a contractar:  

  - 10,392 kW., segons resultats de projecte. 
3.10.- Empresa Subministradora d'Energia:  

 - FECSA ENDESA 
3.11.- Tipus de tràmit:  

 - Nova instal·lació. 
 
 
4.- SUBMINISTRAMENT DE CORRENT, TENSIÓ I FREQÜÈNCIA: 

El subministrament de corrent de les instal·lacions d'enllumenat es realitzarà en els 
punts que es grafia al plànol en planta, corresponent a la situació del quadre 
d’escomesa, proteccions i maniobra.   
 
5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:  

Les obres que comprenen el present projecte, són: 
1.- Desmantellar les línies i punts de llum existents en els carrers afectats.  
2.- Trasllat condicionament i adequació dels quadres d'escomesa actual del sector, 
que consisteix en l'eliminació de les proteccions que alimenten als punts de llum 
existents, i realitzar la comprovació de la pressa a terra. -----------------------------------------   
3.- Instal·lació de noves línies de distribució de potència trifàsiques III-400 V o III-230 
V. 50Hz+N en traçat soterrat, amb línia equipotencial de  terra Cu-1x35 m/m2 
despullat, i pressa de terra per lluminària amb pica de DN-14 m/m i L = 2 m. i terminal 
de Cu-1x16 m/m² / 750 v. color verd-groc, inclòs obres civils d’obertura i tapat de rasa i 
reposició de paviments de calçada i voreres. --------------------------------------------------------  
4.- Instal·lació de columnes, braços i llumeneres distribuïdes segons plànols i 
formades segons fitxes tècniques.  ---------------------------------------------------------------------  
La instal·lació elèctrica; Es farà de conformitat amb el vigent "Reglament Electró tècnic 
per a instal·lacions de Baixa Tensió " (Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 
de 18 de setembre del 2002) i  en especial conforme a les instruccions ITC-BT-09. -----  
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6.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:  

6.1.- Caigudes de tensió: 
Les caigudes de tensió al final dels circuits de fase seran inferiors al 3% i en les línies 
de maniobra inferiors al 5%. ------------------------------------------------------------------------------  
6.2.- Distribució d'energia elèctrica: 
La distribució d'energia elèctrica, es realitzarà a traves de canalitzacions subterrànies 
amb unes fondàries de rasa variables segons la tipologia de rases. --------------------------  
 
Rasa Jardí: Obertura de rasa de 0,40 m. d'amplada i de 0,70 m de fondària, en les 
quals es posarà un tub corrugat de Ø no inferior a 75 m/m. per línia de distribució i dins 
d’un dau de formigó, i rebliment i piconat de la rasa amb material de la pròpia 
excavació seleccionat (veure detalls adjunts). -------------------------------------------------------  

Encreuament de calçada: Obertura de rasa de 0,40 m. d'amplada i de 0,80 m de 
fondària, en les quals es posarà dos tubs PVC de Ø exterior 110 m/m. separats un 
mínim de 5 cm entre ells i dins d’un dau de formigó, i rebliment i piconat de la rasa 
amb material de la pròpia excavació seleccionat  fins a la cota de aglomerat.(veure 
detalls adjunts). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vorera de formigó: Obertura de rasa de 0,40 m. d'amplada i de 0,50 m de fondària, en 
les quals es posarà un tub corrugat de Ø no inferior a 75 m/m. per línia de distribució, i 
rebliment i piconat de la rasa amb material de la pròpia excavació seleccionat , fins a la 
cota de paviment acabat. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Vorera de pannot: Obertura de rasa de 0,40 m. d'amplada i de 0,50 m de fondària, en 
les quals es posarà un tub corrugat de Ø no inferior a 75 m/m. per línia de distribució, i 
rebliment i piconat de la rasa amb material de la pròpia excavació seleccionat , fins a la 
cota de paviment acabat. ----------------------------------------------------------------------------------  

Distribució aèria per façana: La distribució de la energia elèctrica trifàsica tetrapolar es 
realitzarà sobre façana amb conductor de fase de secció de 4,- mm2 i aïllament de Cu-
0,6/1kV. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Amb aquestes tipologies de rases, i  fondàries s'acompleix les instruccions ITC-BT-07 i 
ITC-BT-21.  

6.3.- Escomesa : 
Les escomeses s'efectuaran d'acord amb el "Reglament Electró tècnic per a 
Instal·lacions de Baixa Tensió"  vigent i les corresponents normes UNE. La instal·lació 
d'enllumenat públic no requereix d'un punt d'escomesa de nova contractació. -------------  
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La escomesa anirà de 5 a 35 KW, no excedint mai d'aquesta potencia per treballar 
segons vademecun de CIA amb models T-MF1. ---------------------------------------------------  

 

6.4.- Caixa general de protecció: 

Les escomeses es troben ubicades lo mes a prop possible de la Xarxa de distribució, 
en un punt de trànsit general, amb fàcil i permanent accés.. ------------------------------------  
El tipus i característiques de la Caixa General de Protecció, així con el calibre dels 
fusibles de protecció, seran indicats per l'Empresa Subministradora. -------------------------  
6.5.- Línia repartidora: 

Per tractar-se de subministrament a un sol abonat, no existeix línia repartidora. La 
caixa general de protecció enllaçarà directament amb el comptador de l'abonat (ITC-
BT-12). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.6.- Derivacions individuals: 

Per tractar-se de subministrament a un sol abonat, no existeix derivacions individuals. 
La caixa general de protecció enllaçarà directament amb el comptador de l'abonat. El 
comptador de l'abonat enllaçarà directament amb els dispositius de protecció i 
comandament. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.7.- Comptadors: 

Per a la seva col·locació del comptador, s'utilitzarà la forma indicada per l'empresa 
distribuïdora en les seves normes particulars. -------------------------------------------------------  
6.8.- Dispositius de protecció i comandament: 

Els quadre de protecció i comandament, hauran de ser del tipus Cleverlighting, Arelsa 
o similar, i estaran preparats amb comptadors electrònics propis i comptadors per a 
clients tipus 4 del mercat liberalitzat, i amb equip astronòmic de telegestió, acceptat pel 
Servei de Manteniment, per tal que sigui compatible amb les aplicacions informàtiques 
i equips existents . ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Les sortides hauran d'anar amb telerruptors cablejats fins l'equip de control, per 
controlar individualment la caiguda d'aquestes. -----------------------------------------------------  
 
Es col·locarà un mesurador d'aïllament per controlar l'envelliment i les avaries per 
fuites que es produeixin. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Aquest seran d'acer inoxidable, (pintat o polit), de 3 mm de gruix com a mínim, amb 
dues portes (3 en cas d'equips amb regulador de flux) i separació interior entre 
l'escomesa de CIA (on s'ubicarà l'ICPM) i la maniobra i sortides (partint de l'IGA 
general).   ------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Les dimensions seran les adequades per que càpiguen tots els elements, complint 
amb les especificacions de CIA en la part d'escomesa, i d'una folgança de 5cm per 
banda en la part de maniobra.   Quan es tracti de noves construccions s'acceptaran 
armaris d'obra encastats a façana amb porta metàl·lica. -----------------------------------------  
 

7.- DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS:  

7.1.- Conductors elèctrics: 

Seran del tipus unipolar, de 0,6/1kV. en les seccions assenyalades en cada cas. 
Estaran formats en tot moment per fil de coure electròlitic aïllat mitjançant aliatge 
especial de policlorur de vinil i farcil per donar-li forma cilíndric mitjançant goma 
vulcanitzada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La coberta exterior serà de policlurur de vinil de color negre per a tenir una resistència 
mes elevada a grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raig ultra 
violats. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Les seccions a utilitzar compliran les següents seccions mínimes: 

De placa de born fins a làmpada : 2,50 mm2 Cu-0,6/1kV. ------------------------------  
Línia instal·lada sota terra : 6,00 mm2 Cu-0,6/1kV  per l'enllumenat públic. -------  
Línia instal·lada a façana : 4,00 mm2 Cu-0,6/1kV  per l'enllumenat públic. ---------  

 
En el traçat soterrat als conductors aniran estesos a l’interior de tub de PVC de Ø 90 
m/m. (tub de paret llisa) el qual, donada la naturalesa del terreny, anirà adossat a la 
vorera de la vorada per la seva part interior i recobert d’una carrera de formigó 
conforme es grafia en els plànols adjunts.  
Els creuaments de carrers es faran perpendicularment a les mateixes en rases de 1,00 
m. de fondària segons fitxa adjunta. -------------------------------------------------------------------  
 
Les empiuladures dels conductors es faran sempre en la base dels bàculs, repises, o 
caixes d’empiulament i sota cap concepte en l’interior dels tubs.  
 
Les caixes de derivació individual, seran de model estàndard per enllumenat públic, 
aquestes seran estanques IP-44 amb fusibles de poder de tall de 6A incorporats, dins 
de la mateixa caixa.  
S’utilitzaran borns de connexió, no acceptant empiuladures directes per retorciment o 
qualsevol altre sistema que no siguin els borns de connexió ubicats a l’interior d’una 
caixa de derivació individual.  
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Les seccions de cada una de la línies que ens ocupen, queden reflectides en els 
CÀLCULS ELÈCTRICS I L’ESQUEMA UNIFAMILIAR. -------------------------------------------  
 
El cablejat d'alimentació dels fanals serà amb coberta aïllant de 1000VV, rígid o 
flexible, excepte el cable de terra que serà, segons les situacions que contempla el 
REBT, de 35mm nu o 1KV i de 750V (unió entre la línia general de terres i els bàculs o 
columnes amb cable de 16mm2 groc-verd aïllat dins de tub).   ---------------------------------  
Les seccions aniran en la línia d'alimentació de 4mm, 6mm per soterrat, a 16mm, i en 
les derivacions individuals la secció serà de 2,5mm mínim; i no hi haurà cap unió, 
empalme o connexió fora de caixa. ---------------------------------------------------------------------  
 

7.2.- Sistema de telegestio i regulacio proposat:  

El sistema de telegestio proposat es de cleverlighting o similar, que es el sistema que 
esta implantant en tots els quadres d'enllumenat public de Mataro. El sistema de 
regulacio de flux, es realitzar en les noves lluminàries led , es temporitzat, i esta 
establerta segons les enceses normalitzades del ajuntament de Mataró. -------------------  
   
7.3.- Columnes i llumeneres:  

Les característiques principals que han de complir les columnes i les llumeneres són 
les següents: 
 
- Tots els suport de ferro, hauran de ser galvanitzats en calent. ----------------------------  
- Hauran de ser accessibles per als vehicles de manteniment, amb una alçada 

màxima de lluminàries inferior als 14m.  ---------------------------------------------------------  
- Les columnes i bàculs tindran aro (cèrcol inferior) de reforç i carteles i el gruix de la 

xapa serà de 3-4 mm fins a 8m i de 4mm per alçades superiors. Els troncocònics 
tindran una conicitat 20/1000 per altures de fins 4,5m, i del 12 al 13 per 1000 els 
d'altures superiors. 

- Els suport es col·locaran amb els ancoratges prescriptius de cada  fabricant. --------  
- Hauran de complir amb les Especificacions Tècniques i Homologacions de Bàculs i 

Columnes dictades, pel Real Decret 2642/1985 de 18-12 i 401/1989 de 14-04. 
L'Ordre Ministerial de 16-05-1989. (Pel que s'haurà d'aportar certificació AENOR 
com justificant del seu compliment). ---------------------------------------------------------------  

- Tots els suports hauran de portar encunyat en lloc visible i no separable el nom del 
fabricant, el número de contracte AENOR i data de fabricació. ----------------------------  

- Els braços de paret, seran de diàmetre 42 i  es col·locaran a una alçada tal que la 
lluminària quedi a 6m respecte el terra. 

- En ambients agressius, els suports seran de material plàstic, alumini o acer 
inoxidable. 
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Les columnes, braços i llumeneres son les següents: 
 

Per tots els carrers  s’ha optat per braç mural parabòlic de tub d’acer galvanitzat de 
1,50 metres de llargària 15º d’inclinació. 42 mm de diàmetre col·locats a façana a una 
alçada de 6 metres, equipat amb una llumenera de la casa Ledinbox o similar model 
New Street Max , (Potencia nominal de 60 W de vapor de sodi). ------------------------------  
Per el passos de vianants de l'avinguda americà s'ha optat per columnes cilíndriques 
de classe II tipus Atlas de Atp o similar, equipat amb una llumenera de la casa 
Ledinbox model Project led pas amb otica de pas de vianants o similar, (potencia 
nominal màxima de 90 W de led).  
Per la plaça colombià, s’ha optat per la col·locació de columna de 8 metres adhorma 
de classe II equipat amb llumenera de la casa Ledinbox o similar model New Street 
Max , (Potencia nominal de 60 W de vapor de sodi). 
 
 
8.- OBRA CIVIL:  

L'obra civil es realitzarà de la següent manera: 
 

8.1.- Fonaments:  

Totes les columnes aniran col·locades sobre formigó de 250 Kgr/cm2 de resistència, 
quedant subjectes als mateixos mitjançant perns, segons fitxa adjunta. ---------------------  
Abans de fer la fonamentació, quedaran col·locats els tubs de protecció del conductor i 
del cable de terra. -------------------------------------------------------------------------------------------  
El càlcul d’aquestes cimentacions, així con el fust de les columnes s’ha realitzat amb 
un factor de seguretat superior a 3, tal i com indiquen les normes. ----------------------------  
 

8.2.- Arquetes de registre: 

L'arqueta de registre es l'accés a la canalització des de la superfície. Tant les arquetes 
com la seva unió amb els tubs es realitzaran de manera que estigui assegurada la total 
impermeabilitat de la xarxa de distribució. ------------------------------------------------------------  
La base de les arquetes serà netejada amb cura de runa per a col·locar una capa de 
sorra de 5,- cm. de gruix. ----------------------------------------------------------------------------------  
Els  tubs es col·locaran a una distancia mínima dels fons de l'arqueta de 150 m/m. -----  
Els pericons seran registrables amb tapa de fosa dúctil amb tancament hidràulic  
segons la Norma EN-124, de 60 x 60 cm i amb la inscripció “Enllumenat Públic” o “EP”, 
del tipus: 
- D-400 per calçades amb trànsit de vehicles. 
- C-250 per voreres. 



  
 
 Ajuntament de Mataró             

PROJECTE DE RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT 
PUBLIC DEL QUADRE  DE LA CIUTAT DE MATARO

 

8 
 

- B-125 per llocs on no puguin accedir vehicles. 
8.3.- Tubulars: 

Els tubulars hauran de ser vermells, de doble capa,  i amb índex de duresa 9, 

senyalitzats i instal·lats complint el detalls constructius que s'adjunten i l'establer al 

(Real Decreto 842/2002, Instrucció ICT-BT-09). ----------------------------------------------------  

 
9.- CIRCUIT DE TERRA:  

9.1- Condicions de seguretat i posta a terra: 

Seguin el recorregut de cada circuit i exteriorment al tub de protecció, anirà el cable de 
terra constituït per conductor de coure nu de 35 m/m2 de secció.  
Aquest cable farà entrada i sortida en cada una de les columnes quedant connectat al 
punt de posta a terra mitjançant cargol, terminal, arandel.la grober i femella. Des 
d’aquest punt sortirà una derivació de 16 m/m2 / Cu-750 V color verd-groc que anirà 
fins la piqueta de terra, que existirà una per punt de llum. Aquesta piqueta serà d’acer, 
recoberta de coure, de 2 m. de longitud i 14 m/m. de diàmetre.  
Les instal·lacions quedaran convenientment protegides contra sobre intensitats 
sobrecarregues i contactes indirectes pels corresponents interruptors magnetotèrmics i 
diferencials. 
10.- CÀLCULS ELÈCTRICS:  

Pel càlcul de les línies d’alimentació s’ha fixat una caiguda màxima de tensió pel punt 
de llum més allunyat d’un 3% de la tensió nominal (400 V.) per ésser un sistema 
trifàsic equilibrat, el que equival a una caiguda de tensió de 12,00 Volts. -------------------   
A l’annex de CÀLCULS ELÈCTRICS queden reflectits els resultats obtinguts. -------------  
11.- REVISIÓ DE PREUS:  

No s’inclou cap formula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 
d’execució inferior als 12 (dotze) mesos, d’acord amb l’especificat a l’article 1, apartat 
b, paràgraf segons el Decret 461/1971 d’11 de març (Hisenda), a conseqüència del 
qual es desenvolupa el Decret-Llei 2/1964 de 4 de febrer, sobre la inclusió de 
clàusules de revisió en els contracte de l’Estat o Organismes autònoms. -------------------  
12.- SEGURETAT I SALUT: 

S’inclou al document nº 5 l’Estudi basic de Seguretat i Salut. -----------------------------------  
13.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

En compliment de l'article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en la seva 

versió modificada per la Llei 25/2015 de 27 de desembre, d'impuls de la factura 

electrònica i creació del registre contable de factures en el Sector Público, i als 

articles corresponents del Real Decreto 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual 
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s'aprova el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, no és exigible classificació al contractista, donat que el valor estimat del 

contracte és inferior a 500.000 €. 

14.- CARÀCTER DE L’OBRA: 

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 64 del Reglament de Contractació de 
l’Estat, es manifesta que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en  el 
sentit exigit en l’Article 58 de l'esmenta't Reglament, donat que l’obra projectada 
compren tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això 
es susceptible d’ésser lliurada a l’ús públic. ----------------------------------------------------------  
Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix amb la normativa vigent. ------  
 

15.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE: 

DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
- Memòria 
- Annexes 

Annex 1. Estudi luminotècnic 
Annex 2. Càlculs justificatius de les línies elèctriques 
Annex 3. Classificació energètica de la instal·lació 
Annex 4. Pla d’obra 
Annex 5. Programa de Control de Qualitat 
Annex 6. Pla de protecció del arbrat 
Annex 7. Fitxes 

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 
DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS 
DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 

1.- Amidaments 
2.-Quadre de preus nº1. 
3.-Quadre de preus nº2. 
4.- Pressupostos parcials 
5.- Pressupost General 

DOCUMENT Nº 5. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
17.- PRESSUPOST: 

El pressupost de les obres totalitza: 



  
 
 Ajuntament de Mataró             

PROJECTE DE RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT 
PUBLIC DEL QUADRE  DE LA CIUTAT DE MATARO

 

10 
 

 
 IMPORT TOTAL 
- TOTAL D’EXECUCIÓ MATERIAL   77.036,71 € 
- TOTAL BASE IMPOSABLE   77.036,71 € 
- DESPESES GENERALS: 13 %   10.014,77 € 
- BENEFICI INDUSTRIAL:  6%   4.622,20 € 
- TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   91.673,68 € 
IVA 19.251,47 € 
- TOTAL D'EXECUCIÓ   110.925,16 € 
- CONTROL DE QUALITAT   ---- 
(Aquesta partida no suma al pressupost, ja que queda inclosa 
a les despeses generals del Contractista). 

 

    
- TOTAL GENERAL   110.925,16 € 

 
 

El pressupost general de les obres totalitza la quantitat de: 110.925,16 € (CENT DEU 
CINC NOU CENTS VINTICINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS), considerant inclòs 
en aquest pressupost, a més a més de les partides i detalls indicats, tot allò que sigui 
necessari per a que l'obra estigui del tot acabada. -------------------------------------------------  

 
Barcelona, a novembre del 2017 

 L’enginyer Industrial 
 

Josep Ibañez Gassiot 
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ANNEX Nº1: Estudi luminotècnic 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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LEDINBOX 16/31708060 LEDINBOX NEW STREET L50 V3 / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  70  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Calle México - Mataró / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.400 m) 
Calzada 1 (Anchura: 3.200 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 3.600 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX 16/31708060 LEDINBOX NEW STREET L50 V3
Flujo luminoso (Luminaria): 3998 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 713 cd/klm
con 80°: 175 cd/klm
con 90°: 5.33 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 6.125 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.100 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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e-Mail

Calle México - Mataró / Lista de luminarias

LEDINBOX 16/31708060 LEDINBOX NEW 
STREET L50 V3 (Tipo 1) 
N° de artículo: 16/31708060
Flujo luminoso (Luminaria): 3998 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  70  95  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Calle México - Mataró / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail

Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.24 0.68
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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c/ Turó d'en Gual s/n esquina c/Josep Trueta 27
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Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail

Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.36 18 0.683 0.469
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c/ Turó d'en Gual s/n esquina c/Josep Trueta 27
08349 Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail

Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.36 18 0.683 0.469
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Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.77 0.47
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Teléfono 93.759.80.88
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Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 6.98 29 0.472 0.241
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Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 6.98 29 0.472 0.241
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Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.85 0.78 0.80 7 0.95
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 1.600, 1.500) 0.85 0.78 0.80 7
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Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 11 27 0.642 0.404
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Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 11 27 0.642 0.404
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Proyecto elaborado por PV
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Calle México - Mataró / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas 
(L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.600 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.85 0.78 0.80 7

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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LEDINBOX 16/31708060 LEDINBOX NEW STREET L50 V3 / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  70  95  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Calle Colombia - Mataró / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.100 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LEDINBOX 16/31708060 LEDINBOX NEW STREET L50 V3
Flujo luminoso (Luminaria): 3998 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 721 cd/klm
con 80°: 364 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 6.125 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.100 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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Proyecto elaborado por PV
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Calle Colombia - Mataró / Lista de luminarias

LEDINBOX 16/31708060 LEDINBOX NEW 
STREET L50 V3 (Tipo 1) 
N° de artículo: 16/31708060
Flujo luminoso (Luminaria): 3998 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  70  95  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.79 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por PV
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Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 9.01 13 0.835 0.707
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LEDINBOX SL
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Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88
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Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 9.01 13 0.835 0.707
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Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88
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Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.08 0.46
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.08 4.20 17 0.463 0.248
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Proyecto elaborado por PV
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Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.08 4.20 17 0.463 0.248
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c/ Turó d'en Gual s/n esquina c/Josep Trueta 27
08349 Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88
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Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.87 0.62 0.79 7 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 3.550, 1.500) 0.87 0.62 0.79 7
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Calle Colombia - Mataró
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c/ Turó d'en Gual s/n esquina c/Josep Trueta 27
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Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88
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Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 9.93 26 0.653 0.389
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Calle Colombia - Mataró
22.11.2017

LEDINBOX SL

c/ Turó d'en Gual s/n esquina c/Josep Trueta 27
08349 Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail

Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 9.93 26 0.653 0.389
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Calle Colombia - Mataró
22.11.2017

LEDINBOX SL

c/ Turó d'en Gual s/n esquina c/Josep Trueta 27
08349 Cabrera de Mar

Proyecto elaborado por PV
Teléfono 93.759.80.88

Fax
e-Mail

Calle Colombia - Mataró / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / 
Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.550 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.87 0.62 0.79 7

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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ANNEX Nº2. Càlculs justificatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 



CALCULS ENLLUMENAT  pag-1

Elementos Tension 
(Voltios) Pnom. Pcal. Inom. Iadm.   

Linea
Longitud 

(m)
Caida tension 

(Volts)
% Caida 
tensio

% Caida 
tensio 

Acumul.
Aislamiento Rlinia Rtotal Icc

6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,0136,0 20 0,021 0,01% 0,04% 5,0033 PUNTS DE LLUM III-400,-V 80,00 144,00 0,2

6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,0136,0 20 0,064 0,02% 0,03% 5,0034 PUNTS DE LLUM III-400,-V 240,00 432,00 0,7

6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,0136,0 20 0,043 0,01% 0,02% 5,0035 PUNTS DE LLUM III-400,-V 160,00 288,00 0,5

6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,0136,0 20 0,021 0,01% 0,01% 5,0036 PUNTS DE LLUM III-400,-V 80,00 144,00 0,2

Linea nº Protección.Seccion linea

L1 - AJ

25 PUNTS DE LLUM III-400,-V 30,00 54,00 0,1 36,0 20 0,008 0,00% 0,21% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

24 PUNTS DE LLUM III-400,-V 110,00 198,00 0,3 36,0 20 0,029 0,01% 0,22% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

23 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.020,00 1.836,00 3,1 36,0 20 0,273 0,07% 0,29% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

32 PUNTS DE LLUM III-400,-V 160,00 288,00 0,5 36,0 20 0,043 0,01% 0,05% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

31 PUNTS DE LLUM III-400,-V 480,00 864,00 1,5 36,0 20 0,129 0,03% 0,08% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

30 PUNTS DE LLUM III-400,-V 560,00 1.008,00 1,7 36,0 20 0,150 0,04% 0,12% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

29 PUNTS DE LLUM III-400,-V 80,00 144,00 0,2 36,0 20 0,021 684,01

28 PUNTS DE LLUM III-400,-V 160,00 288,00 0,5 36,0

0,01% 0,12%

5,00 6,00

0,120 0,1495,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    

0,120 0,149 684,01

27 PUNTS DE LLUM III-400,-V 240,00 432,00

20 0,043 Tt mm Cu-0,6/1KV.    

0,7 36,0 20 0,064 0,02% 0,15%

0,01% 0,13%

5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

26 PUNTS DE LLUM III-400,-V 880,00 1.584,00 2,7 36,0 20 0,236 0,06% 0,21% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

Ref:es.vag.cal.xls



CALCULS ENLLUMENAT  pag-2

Elementos Tension 
(Voltios) Pnom. Pcal. Inom. Iadm.   

Linea
Longitud 

(m)
Caida tension 

(Volts)
% Caida 
tensio

% Caida 
tensio 

Acumul.
Aislamiento Rlinia Rtotal IccLinea nº Protección.Seccion linea

mm Cu-0,6/1KV.    

mm Cu-0,6/1KV.    0,120Tt

0,120 0,149

5,00 6,00

5,00 6,000,71% Tt

mm Cu-0,6/1KV.    

PUNTS DE LLUM III-400,-V 30,00 54,00 0,1 36,0 20 0,008 684,01

17

16

15A

0,149

III-400,-V 60,00 108,00

18 684,01

0,149 684,010,120

0,149144,00 0,2 36,0 20

684,01

0,00%

0,120

mm Cu-0,6/1KV.    

0,70%

5,00

36,0

0,01%

0,2 36,0

0,70%

0,021

0,00%

20

20 0,016

PUNTS DE LLUM III-400,-V 80,00

PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.450,00 Tt5,00 6,00

Tt6,00

0,388

0,61%

0,10%4,4

PUNTS DE LLUM

2.610,00

22 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.050,00 1.890,00 3,2 36,0 20 0,281 0,07% 0,36% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

21 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.130,00 2.034,00 3,5 36,0 20 0,303 0,08% 0,43% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

20 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.210,00 2.178,00 3,7 36,0 20 0,324 0,08% 0,51% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

19 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.290,00 2.322,00 3,9 36,0 20 0,346 0,09% 0,60% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

15B PUNTS DE LLUM III-400,-V 90,00 162,00 0,3 36,0 20 0,024 0,01% 0,71% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

15C PUNTS DE LLUM III-400,-V 120,00 216,00 0,4 36,0 20 0,032 0,01% 0,72% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

14 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.650,00 2.970,00 5,0 36,0 20 0,442 0,11% 0,83% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

13 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.715,00 3.087,00 5,2 36,0 20 0,459 0,11% 0,95% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

12 PUNTS DE LLUM III-400,-V 30,00 54,00 0,1 36,0 20 0,008 0,00% 0,95% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

11 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.825,00 3.285,00 5,6 36,0 20 0,489 0,12% 1,07% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

10 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.905,00 3.429,00 5,8 mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,0136,0 20 0,510 0,13% 1,20% 5,00

Mag-4p/16A.

D
if-

4p
/4

0/
30

0m
A

6,00 Tt

Ref:es.vag.cal.xls



CALCULS ENLLUMENAT  pag-3

Elementos Tension 
(Voltios) Pnom. Pcal. Inom. Iadm.   

Linea
Longitud 

(m)
Caida tension 

(Volts)
% Caida 
tensio

% Caida 
tensio 

Acumul.
Aislamiento Rlinia Rtotal IccLinea nº Protección.Seccion linea

0,149

0,120 0,149 684,0136,0 20 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    

0,120

0,043 0,01%

5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    

1,78%

1,77%144,00 0,2 36,0 20 0,021 0,01%

2

1 684,01

2.625,00 36,0 30

PUNTS DE LLUM

4.725,00 8,0

III-400,-V 160,00 288,00 0,5

III-400,-V 80,00

III-400,-V
QUADRE

0,137 751,0210,00 Tt

PUNTS DE LLUM

0,633 0,16% 5,00
5

PUNTS DE LLUM

3 PUNTS DE LLUM III-400,-V 240,00 432,00 0,7 36,0 20 0,064 0,02% 1,80% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

4 PUNTS DE LLUM III-400,-V 320,00 576,00 1,0 36,0 20 0,086 0,02% 1,82%

1,98%

684,015,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149

mm Cu-0,6/1KV.    0,108

8 PUNTS DE LLUM III-400,-V 2.065,00 3.717,00 6,3 36,0 20 0,553 0,14% 1,47% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

7 PUNTS DE LLUM III-400,-V 2.145,00 3.861,00 6,6 36,0 20 0,575 0,14% 1,61% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

6 PUNTS DE LLUM III-400,-V 2.225,00 4.005,00 6,8 36,0 20 0,596 0,15% 1,76% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

9 PUNTS DE LLUM III-400,-V 1.985,00 3.573,00 6,1 36,0 20 0,532 0,13% 1,33% 5,00 6,00 Tt mm Cu-0,6/1KV.    0,120 0,149 684,01

Ref:es.vag.cal.xls
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ANNEX Nº3. Classificació energètica de la instal·lació 
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PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 

ANNEX 3. CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
1.- Classificació de les vies i selecció de les classes d’enllumenat, segons l’establert a 

l'auditoria del E.P de Mataró: 

  
Nom de la via Tipus de via Tipus de via 

Carrer Colòmbia, Mèxic, 

Uruguai, carrer república 

argentina 

ME4aB FUNCIONAL 

 

Mitjançant altres criteris, com el tipus de via i la intensitat del trànsit s’estableixen 

subgrups dintre de la mateixa classificació anterior.  

  

2.- Compliment del resplendor lluminós i de la llum intrusa o molesta, segons l'establer 

a la itc-ea-03: 

 
L’àmbit d’actuació del projecte correspons a la següent zonificació: 
 

Classificació de zones  Descripció 

E3 
Àmbits de resplendor o lluminositat mitja 
Zones urbanes residencials, a on les calçades 
estan il·luminades. 

 
 
El flux del hemisferi superior instal·lat FHSint o emissió directe de les lluminàries a 
implantar en la zona no pot superar el següent valor: 
 

Classificació de zones Flux hemisferi superior instal·lat
E1 ≤1% 
E2 ≤5% 
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E3 ≤15% 
E4 ≤25% 

 
El model de lluminària previst en el projecte el flux del hemisferi superior es inferior al 
5% per tant no superar els valors autoritzats. 
 

Amb l’objecte de minimitzar la llum intrusa o molesta procedent de instal·lacions 

d’enllumenat exterior, sobre residents i sobre els ciutadans en general, les 

instal·lacions d’enllumenat exterior s’han de dissenyar per que compleixen el valors 

màxims fixats en la següent taula: 

Paràmetres luminotècnics 
Valors màxims 

E3 

Il·luminació vertical (Ev) 10 lux 

Intensitat lluminosa emesa per les lluminàries (l) 10.000 cd 

Il·luminació mitja de les façanes (Lm) 10 cd/m2 

Il·luminació màxima de les façanes(Lmax) 60 cd/m2 

Il·luminació màxima de senyals i cartells lluminosos 
(Lmax) 

800 cd/m2 

 

La intensitat màxima emesa per les lluminàries objecte del projecte es de 10.000 

candeles al ser una llampera de vapor de sodi d’alta pressió, per tat es compleix amb 

l'establer a la ITC-EA-03.  

 
3.- CÀLCUL DEL MANTENIMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 

INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC, SEGONS L’ESTABLERT A LA ITC-

EA-06: 

 
Les característiques fotomètriques i mecàniques d’una instal·lació d’enllumenat 
exterior es degraden a lo llarg del temps degut a nombroses causes, sent les mes 
importants les següents: 
- La baixada progressiva del flux emes per les llampares. ------------------------------------  
- La brutícia progressiva de les llampares i dels sistema òptic viari. ------------------------  
- L’envelliment dels diferents components del sistema òptic de les lluminàries 

(reflector, tancament etc). ----------------------------------------------------------------------------  
- El prematur tancament de funcionament de les llampares. ---------------------------------  
- Els desperfectes mecànics deguts a accidents de trànsit, actes de vandalisme ,etc.  
 
El factor de manteniment (fm) es la relació entre la il·luminació mitja en la zona 
il·luminada desprès de un determinat període de funcionament de la instal·lació 
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d’enllumenat exterior i la il·luminació mitja obtinguda al inici del seu funcionament com 
a instal·lació nova. 
 

fm = 
E servei = 

E 
E inicial Ei 

 
El factor de manteniment es funció fundamentalment de: 
 
- El tipus de llampera, depreciació del flux lluminós i supervivència en el transcurs 

del temps. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- L'estanquitat del sistema òptic de la lluminària mantinguda al llarg del temps de 

funcionament. -------------------------------------------------------------------------------------------  
- La naturalesa i modalitat de tancament. ----------------------------------------------------------  
- La qualitat i freqüència de les operacions de manteniment ---------------------------------  
- El grau de contaminació de la zona on s’instal·li la lluminària. -----------------------------  
Per tant segons la instrucció tècnica complementaria EA-06 del Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, el factor de manteniment es el 
producte dels factors de depreciació del flux lluminós de les llampares, de la seva 
supervivència i depreciació de la lluminària: 

fm = FDFL·FSL·FDLU
 
Els factors de depreciació i supervivència màxim admesos son els que s’indiquen en 
les taules següents:  
 

Taula nº1: Factor de depreciació de flux lluminós de les lampares (FDFL) 
Tipus de llamparà Període de funcionament en hores 
  4000 6000 8000 10000 12000 
Led 0,98 0,97 0,94 0,91 0,9 
sodi de baixa pressió 0,98 0,96 0,93 0,9 0,87 
Halogenurs metàl·lics 0,82 0,78 0,76 0,76 0,73 
Vapor de mercuri 0,87 0,83 0,8 0,78 0,76 
Fluorescent tubular trifosfor 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 
Fluorescent tubular Halofosfat 0,82 0,78 0,74 0,72 0,71 
Fluorescent compacte 0,91 0,88 0,86 0,85 0,84 
 
 

Taula nº2: Factor de supervivència de les lampares (FDFL) 
Tipus de lampara Període de funcionament en hores 
  4000 6000 8000 10000 12000 
Led 0,98 0,96 0,94 0,92 0,89 
sodi de baixa pressió 0,92 0,86 0,8 0,74 0,62 
Halogenurs metàl·lics 0,98 0,97 0,94 0,92 0,88 
Vapor de mercuri 0,93 0,91 0,87 0,82 0,76 
Fluorescent tubular trifosfor 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 
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Fluorescent tubular Halofosfat 0,99 0,98 0,93 0,86 0,7 
Fluorescent compacte 0,98 0,94 0,9 0,78 0,5 
 
 

Taula nº3: Factors de depreciació de lluminàries (FDLU) 

Grau de protecció del 
sistema òptic 

Grau de 
contaminació

Interval de neteja en anys 
1 any 1,50 anys 2 anys 2,50 anys 3 anys 

IP-2X alt  0,53 0,48 0,45 0,43 0,42 
  mig 0,62 0,58 0,56 0,54 0,53 
  baix 0,82 0,8 0,79 0,78 0,78 
IP-5X alt  0,89 0,87 0,84 0,8 0,76 
  mig 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 
  baix 0,92 0,91 0,9 0,89 0,88 
IP-6X alt  0,91 0,9 0,88 0,85 0,83 
  mig 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 
  baix 0,93 0,92 0,91 0,9 0,9 
 
Les dades bàsiques de la instal·lació projectada son les següents: 
 

Tipus de llamparà LED  
Interval de neteja en anys 3 anys 
Grau de protecció del sistema òptic IP-66 
Grau de contaminació Baix 
Període de funcionament de les lluminàries 80.000,00 hores 

 
Per tant el factor de manteniment contemplat en la instal·lació alhora d’executar els 
càlculs lumínics es el següent: 
 

FDFL 0,90 
FSL 0,99 

FDLU 0,90 
fm 0,80 

 
 
4.- CÀLCUL DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ, SEGONS L' 

ESTABLERT A LA ITC-EA-01: 

 
La eficiència energètica de una instal·lació d’enllumenat exterior es defineix com la 
relació entre el producte de la superfície il·luminada per la il·luminació mitja en servei 
de la instal·lació entre la potencia activa total instal·lada. 
 

ε = 
S·Em 

P 
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Les vies objecte del projecte correspon a un vial funcional.  

El nivell mig de il·luminació en servei de la instal·lació es: ----------------------  0,75 candeles 

 
Les instal·lacions d’enllumenat vial funcional amb independència del tipus de lampara, 
paviment i de les característiques o geometria de la instal·lació, hauran de complir els 
requisits mínims d’eficiència energètica que es fixa en la taula nº1: 
 

Taula nº1 Requisits mínims d’eficiència energètica en instal·lacions 
d'enllumenat vial funcional. 
Il·luminació mitja en servei Eficiència energètica mínima 

Em (lux) (m2·lux/W) 
7,5 9,5 
10 12 
15 15 
20 17,5 
25 20 
30 22 

 
A continuació es procedeix a comprovar si es compleix el valor mínim d’eficiència 
energètica que a d’assolir la instal·lació del carrer al ser un vial funcional: 

 
 
Em 11,25 lux 
S 16x10,00 =160,00 m2 
P 40 Wats. 
Eficiència 45,00 
 
Per executar la qualificació energètica de la instal·lació, es procedeix a calcular el 
índex d’eficiència energètica de la instal·lació, que es defineix com el quocient entre la 
eficiència energètica de la instal·lació i el valor de eficiència energètica de referència 
en funció del nivell de il·luminació mitja en servei projectada, que s’indiquen en la taula 
següent: 
 

Enllumenat vial funcional 
Il·luminació mitja en servei Eficiència energètica referència 
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Em (lux) (m2·lux/W) 
7,5 14 
10 18 
15 23 
20 26 
25 29 
30 32 

 

Enllumenat vial ambiental i altres instal·lacions 
d'enllumenat 

Luminància mitja en servei Eficiència energètica mínima 
Em (lux) (m2·lux/W) 

7,5 7 
10 9 
15 11 
18 12,2 
19 12,6 
20 13 
25 13 
30 13 

 
Amb l’objecte de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació 
d’enllumenat exterior, es defineix una etiqueta que caracteritza el consum d’energia de 
la instal·lació mitjançant una escala de set lletres que va des de la A a la lletra G. 
 
L’índex utilitzat per l’escala de lletres es el índex de consum energètic que es igual al 
invers del índex d’eficiència energètica de la instal·lació. 
 
En la següent taula es determinant els valors definits per les respectives lletres de 
consum energètic, en funció dels índex d’eficiència energètica declarats: 
 
Taula nº4: Classificació energètica d'una instal·lació d'enllumenat 

Classificació energètica 
Índex de consum de 

referència 
Índex d’eficiència 
energètica 

A  ICE < 0,91  Ie > 1,1 
B 0,91 ≤ ICE≤ 1,09 1,1 ≥ Ie ≥ 0,92 
C 1,09 ≤ ICE≤ 1,35 0,92 ≥ Ie ≥ 0,74 
D 1,35 ≤ ICE≤ 1,79 0,74 ≥ Ie ≥ 0,56 
E 1,79 ≤ ICE≤ 2,63 0,56 ≥ Ie ≥ 0,38 
F 2,63 ≤ ICE≤ 5 0,38 ≥ Ie ≥ 0,2 
G   ICE≥ 5  Ie ≤ 0,2 

 
La instal·lació objecte del projecte te la peculiaritat que hi ha dos tipus vials, un 
ambiental i l’altre funcional. -------------------------------------------------------------------------------  
 
A la instal·lació li pertocar la següent classificació: 
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Valor d'eficiència energètica de 
referència     

22 

Índex d'eficiència energètica   2,02 
Índex de consum de referència   0,49 
Categoria edifici   A 

 
L’índex de consum de referència de la globalitat de la 
instal·lació es de: ------------------------------------------------------------------------------  0,49 
 
Per tant la classificació energètica que li correspon a la 
globalitat de la instal·lació que es de la de classe: -----------------------------------   A 

 
 

Barcelona, a octubre del 2017 
 L’enginyer Industrial 
 

Josep Ibañez Gassiot 
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PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 

 

ANNEX Nº4: PLA D’OBRA 
 
1.- INTRODUCCIÓ: 

S’ha elaborat un PLA D’OBRA, amb caràcter merament indicatiu, corresponent a la 

possible execucio de les obres considerades en el projecte, d’acord amb lo establert 

en l’article 124 del text refós e la llei de Contractes de les Administracions Publiques. --  

 

2.- DESCRIPCIO DEL PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE BARRES: 

S’ha realitzat un Diagrama de Barres  representatiu de les obres, amb indicació del 

termini total estimat per a l’acabament de les mateixes. ------------------------------------------  

 

El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats 

d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les diferents 

parts de l’obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

S’ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren en a l’annex de 

Quadre de Preus nº2 i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la 

durada aproximada en dies de cada part de les obres, i posteriorment s’ha aplicat un 

coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions de simultaneïtat d’usos.  

 

Totes aquestes dades serveixen per plantejar el quadre adjunt, en el que no figuren 

mes que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. -------------  
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PLA D’OBRES 

ACTIV 
MESOS

1  MES 1-2 MES 2 MES 
 

OBRA 

CIVIL 

 

     

 
BAIXA 

TENSIO 

 

      

 
VARIS 

 

    

 

Barcelona, a octubre del 2017 
  
 L’enginyer Industrial 
 
 
 

Josep Ibañez Gassiot 
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ANNEX Nº5: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
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PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 
 

ANNEX Nº 5: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
1.1.- Implantació de serveis. 
1.1.1.- Assaigs de qualitat dels materials de rebliment de rases. 
1.1.2.- Assaigs de compactació de rases. 
1.1.3.- Control de recepció de materials per instal·lacions i serveis 
1.1.4.- Control d’acceptació  de les xarxes i instal·lacions elèctriques. 
 
1.2.- Obra Civil 
1.2.1.- Execució formigó a fonaments. 
1.2.2.- Acceptació d’acer per armat. 
 
1.3.- Normes d’execució d’assaigs 
1.3.1.- Normes oficials. 
1.3.2.- Relació de normatives per activitat. 
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1.1.- Implantació de serveis 

1.1.1.- Assaigs de qualitat dels materials de rebliment de rases 
1 Assaig Pròctor Modificat cada 400 m³ de rasa compactada o canvi de 
material. 
1 Assaig granulomètric cada 1.000 m³ de rasa compactada o canvi de material. 
1 Assaig de Límits d’Atterberg cada 1.000 m³ de rasa compactada o canvi de 
material. 
1 Assaig Índex CBR cada 1.000 m³ de rasa compactada o canvi de material. 
1 Assaig de determinació de matèria orgànica cada 1.000 m³ de rasa 
compactada o canvi de material. 

 
1.1.2.- Assaigs de compactació de rases 

5 Assaigs de Densitat in situ cada 50 ml. de rasa compactada. 
5 Assaigs d’Humitat in situ cada 50 ml. de rasa compactada. 

 
1.1.3.- Control de recepció de materials per instal·lacions i serveis 

1 Control comprovació característiques tècniques (mides, gruixos, etc.). 
1 Control de certificat i catàlegs. 
1 Control de compliment de les especificacions de la normativa oficial i certificat 
de prova en fàbrica per cada diàmetre i 500 ml. de conducte elèctric instal·lat. 

 
1.1.4.- Control d’acceptació de les xarxes i instal·lacions elèctriques 

1.1.4.1.- Enllumenat públic 
1 Comprovació de caiguda de tensió menor al 3 % per cada punt de llum 
col·locat. 
1 Comprovació d’aïllament dels conductors i neutre, de cadascun d’ells i la línia 
de terra per cada línia instal·lada. 
1 Comprovació d’intensitat normal dels diferents fusibles per cada 20 punts de 
llum instal·lats. 
1 Mesura de línia de terres per cada línia instal·lada. 
1 Mesura d’intensitat a cadascuna de les fases per línia instal·lada. 
1 Identificació de fases en quadres de comandament. 
1 Comprovació de valors d’il·luminació amb luxòmetre per cada 10 punts de 
llum instal·lats. 

 
1.2.- OBRA CIVIL 

1.2.1.- Execució formigó 
1 Assaig consistència con d’Abrams cada 100 m³. 
1 Assaig resistència compressió, 6 provetes, cada 100 m³. 
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1.2.2.- Acceptació d’acer per armat 

Per cada decímetre de barres emprat: 
2 Verificacions de la secció equivalent. 
2 Assaigs de doblegament a 180º i desdoblegament a 90º. 
2 Verificacions característiques geomètriques dels resalts. 
Dos cops al llarg de l’obra: 
1 Assaig límit elàstic. 
1 Assaig de càrrega de trencament i allargament en trencament. 

 
1.3.- NORMES D’EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

1.3.1.- Normes oficials 
Les Normes d’execució d’assaigs es concreten bàsicament en: 
- Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres ministerials de 5 

juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971.  
- Normes NLT del Laboratori del Transport i de Mecànica del Sòl.  
- Normes A.S.T.M. i Normes D.I.N. (Normes d’altres països a les quals es pot 

fer referència).  
 
1.3.2.- Relació de normatives per activitat 

 
Resistència a compressió  .............................................................  UNE 7240-7242 
Consistència...................................................................................  UNE 7103 
Resistència a compressió prèvia extracció de testimoni ................  UNE 7241 
Resistència al desgast  ..................................................................  UNE 7015 
Contingut de Sulfats .......................................................................  UNE 7245 
Contingut de Terrossos d’Argila .....................................................  UNE 7133 
Resistència a flexo-tracció  ............................................................  UNE 7240-7395 
Acceptació dels àrids  ....................................................................  UNE 7133-7135 i 
 UNE 7244-7245 
Granulomètrica  ..............................................................................  NLT-104 
Límits d’Atterberg  ..........................................................................  NLT-105 i 106/72 
Pròctor Modificat  ...........................................................................  NLT-108 
Índex CBR  .....................................................................................  NLT-111 
Contingut de matèria orgànica (únicament en cas de dubte) ........  NLT-117 
De densitat in situ d’humitat in situ ................................................  NLT-109 
Equivalent de sorra  .......................................................................  NLT-113/72 
Qualitat de “Los Angeles”  ..............................................................  NLT-149/72 
Resistència a compressió en provetes fabricades amb el 
motlle i compactació de l’assaig ....................................................  NLT-108/72 
Pròctor Modificat  ...........................................................................  NLT-150 
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Coeficient de poliment accelerat (únicament  a capa de 
trànsit de vies ràpides)  ..................................................................  NLT-174 
Forma dels àrids  
Adhesivitat  .....................................................................................  NLT-355 
Marshall  .........................................................................................  NLT-159 
Granulometria dels àrids del polsim de pedrera (filler)  .................  NLT-150 i NLT-151 
Granulomètric de la mescla fabricada desprès d’extret el 
lligant  .............................................................................................  NLT-165 
Marshall determinacions de buit  ...................................................  NLT-162 
Contingut de lligant  .......................................................................  NLT-164 
Prova de flexió transversal (resistència a aixafament)  ..................  TMM-73 

 
Les normes esmentades regulen l’execució d’assaigs normalitzats relatius a les 
diferents activitats de les obres d’urbanització.  
El programa de control ha de fer referència a les normes que defineixen l’assaig més 
adient per a cada unitat d’obra.  

Barcelona, a novembre  del 2017 
 L’enginyer Industrial 
 
 
 

Josep Ibañez Gassiot 
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ANNEX 6. PLA DE PROTECCIO DEL ARBRAT 
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PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 

 

 

ANNEX Nº6: PLA DE PROTECCIO DE L’ARBRAT VIARI 
 
1.- INTRODUCCIÓ: 

S’ha elaborat un pla de treball d’acord amb lo establert en el Pla director de l’arbrat 

viari del Ajuntament de Mataro. --------------------------------------------------------------------------  

 

2.- DESCRIPCIO DEL PLA DE TREBALL: 

La protecció de la vegetació ha de realitzar-se amb anterioritat a l’inici de les obres i 

molt especialment, abans de l’entrada de qualsevol maquinaria. ------------------------------  

Per evitar tant danys directes (cops, ferides) com indirectes (compactació del sòl), 

abans d’iniciar les obres s’ha d’instal·lar un tancament de fusta que limiti l’accés de la 

maquinaria.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Si això no fos possible, abans de l’inici de les obres es realitzarà la senyalització d’una 

via de pas restringit a maquinària, mitjançant la localització de balises de 3 m. davant 

de cada arbre, així com de cintes de senyalització per indicar el gàlib.  ----------------------  

En cas de que per necessitats de l’obra, la maquinària hagi de transitar per una zona 

externa a la via de pas, serà necessari procedir prèviament a la senyalització d’una 

nova via, sota la tutela de la Direcció facultativa. ---------------------------------------------------   

És necessari preveure la presencia de personal qualificat a l’obra durant l’execució 

dels treballs d’obertura de rases, per poder actuar correctament en el tractament de les 

arrels.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

El perímetre del tronc dels arbres si es de 60 cm a 99 cm d’amplada,  el radi de la 

base de les arrels es de 2 metres. ----------------------------------------------------------------------  

La zona de seguretat es igual o superior al 20% del radi de la base dels arbres. Sent 

en aquest cas 2,40 metres.  ------------------------------------------------------------------------------  
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La protecció individuals dels arbres contra els cops consistirà en realitzar tancats de 

fusta de 2 metres d’alçada com a mínim, i es protegirà amb material d’encoixinat 

(bandes de jute), la part del tronc en contacte amb el tancat de fusta, les zones de 

contacte dels lligams amb l’escorça, i la zona del coll de l’arrel si fos necessari. ----------  

Protecció durant l’obertura de rases.  

Durant l’obertura de rases i/o altres excavacions, es tindran en compte les següents 

indicacions:  

• Els treballs d’excavació a una distància mínima de 50 cm. o en la zona de Seguretat i 

fins a 150 cm. de fondària, es realitzaran manualment.  ------------------------------------------  

• Quan en el procés d’excavació, apareguin arrels de més de 3 cm. de diàmetre, el 

personal qualificat procedirà immediatament a la poda correcta de l’arrel afectada.  -----  

• Si es tracta d’arrels de més de 10 cm. de diàmetre, es respectaran sempre que sigui 

possible i es protegiran contra la dessecació amb un embolcall de jute o amb una 

manta orgànica.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

• En acabar l’excavació de la rasa, es protegirà la paret més propera a l’arbre amb una 

manta orgànica que es mantindrà humida fins al recobriment de la rasa.  -------------------  

• Les arrels no han d’estar descobertes més de dos dies i serà necessari garantir el 

manteniment de les condicions d’humitat necessàries.  ------------------------------------------  

• Es realitzarà un manteniment de la zona d’arrelament mentre dura l’obra.  ---------------  

Protecció durant el canvi de paviments.  

En les operacions derivades dels canvis de paviments, es tindran en compte les 

següents indicacions:  

• A la base de les arrels i a les zones de major concentració, l’excavació es realitzarà 

manualment. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

• A qualsevol altre zona que a l’excavar amb la maquinaria surtin arrels de més de 3 

cm. de diàmetre, es continuaran els treballs manualment.  --------------------------------------  

• A totes les zones on es detecti presència significativa d’arrels es substituiran els 

primers 10 cm. de terra per sorra de riu rentada, abans de compactar i recobrir.  ---------  

• S’adoptarà la màxima precaució en els treballs d'anivellació del terreny. A la Zona de 

Seguretat, es realitzaran de forma manual.  ---------------------------------------------------------  

• La compactació prèvia al recobriment es reduirà al mínim per garantir l’estabilitat del 

nou paviment i a la Zona de Seguretat, es realitzarà de forma manual.  ---------------------  

 

 

Restauració.  
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S’exigirà als responsables de l’obra que una vegada conclosa aquesta i en el termini 

prèviament establert, restitueixin l’estat de l’espai verd tal i com es trobava abans de 

l’inici de les obres, reposant si convé, els elements temporalment suprimits i reparant 

els danys que s’hagin pogut originar.  -----------------------------------------------------------------  

En determinades circumstàncies, podrà obligar-se a realitzar restauracions parcials en 

el transcurs de l’obra.  --------------------------------------------------------------------------------------  
  

 
 

Barcelona, a novembre del 2017 
 L’enginyer Industrial 
 
 
 

Josep Ibañez Gassiot 
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ANNEX Nº7: Fitxes 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 



NEW STREET
MAX

•	 Ledboard LEDINBOX de alta eficiencia con disipador.
•	 Ópticas configurables segun aplicacion (simétrico, asimétrico, vial, etc.).
•	 Driver	de	corriente	constante	con	fuente	de	alimentacion,	pre-ajustable		

desde	0	a	100W.
•	 Protección	de	sobretensiones	10	kA,	150J.
•	 Sistema	de	regulación	integral	adaptables	a	las	necesidades	de	cada	proyecto
•	 Sistema	de	anclaje	horizontal	y	vertical	Ø60	mm.
•	 Inyección	de	aluminio	pintado	en	epoxi	al	horno	de	color	gris		texturado	en	

dos	tonos.

IP66 IK10 OPTICAL
ADAPTED

•	 Ledboard LEDINBOX à haute efficacité avec dissipateur.
•	 Optique configurable par l’application (symétriques, asymétriques, 

route, etc).
•	 Driver	à	courant	constant	avec	alimentation,	pré-réglable	de	0	à	100	W.
•	 10	kA	protection	contre	les	surtensions,	150J.
•	 Système	de	régulation	globale,	adaptable	aux	besoins	de	chaque	projet.
•	 O	Système	d’ancrage	horizontaux	et	verticaux	Ø60	mm.
•	 Injection	en	aluminium	gris	laqué	texturé	cuit	deux	tons.

•	 LEDINBOX Leadboard high-efficiency LED’s with heatsink.
•	 Optical configurable by application (symmetric, asymmetric, 

road, etc).
•	 Constant	current	driver	with	power	supply,	presettable	from	0	to	100	W.
•	 10	kA	surge	protection,	150J.
•	 Comprehensive	regulatory	system	adaptable	to	the	needs	of	each	

project.
•	 Anchor	system	horizontal	and	vertical	Ø60	mm.
•	 Aluminum	lacquered	injection	baked	in	two-tone	gray	textured.

22 23



Ref. NSTM

LUMINARIA

NEW STREET MAX

Tensión alimentación
Tension	d’alimentation	/	Supply	voltage 110-277	V	50/60	Hz

Temperatura de color
Température	de	couleur	/	Color	temperature 3000	K	-	4000K

Bloque óptico
Bloc	optique	/	Optical	block IP66

IK IK10

FHS <1%

Inclinación
Inclinez	/	Tilt

horizontal	±5º
vertical	0-10º

Peso de la luminaria
Poids	du	luminaire	/	Weight	of	the	luminaire 5,7	Kg.

Clase
Classe	/	Class I	ó	II

Regulación
Regulation	/	Regulation SI	/	YES	**

Dimensiones
Dimensions 695	x	300	x	119	mm

40W
6.316	lm

60W
8.800	lm

80W
11.100	lm

100W
13.222	lm

Luminaria	ensayada:

/	EN-60598

OPTICAL
ADAPTED

Dispone	de	9	distribuciones	fotométricas	diferentes	para	poder	
optimitzar	al	máximo	el	alumbrado	vial.	Ver	pág.	60
Il ya 9 distributions photométriques différentes pour optimiser 
l’eclairage de rue. Voir page 60.
9 Different light distributions available to optimize the street lighting, 
see on page 60.

Optimizada para iluminación: VIAL

*	El	flujo	nominal	es	un	flujo	indicativo	@	Tj	25ºC	basado	en	los	datos	proporcionados	por	el	fabricante	
de	LED.	Depende	del	tipo	de	LED	utilizado	y	puede	cambiar	de	acuerdo	con	los	rápidos	y	continuos	
avances	en	la	tecnología	LED.
Para	seguir	el	progreso	de	la	eficacia	luminosa	de	los	LED	utilizados,	visite	por	favor	nuestra	Web.
	
** Driver programable con 5 niveles de regulación. Powered by 

698

11
8

30
0

22 23
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte 
definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que 
pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i 
altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en 
el Plec de Condicions: 

•  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 
del present Plec de Condicions. 

•  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la 
seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb 
l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en 
l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

•  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
1.1.- Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions 
d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a 
contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP).  
1.2.- Disposicions Facultatives  
1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el 
procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que 
origina la seva intervenció. 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol 
III "Agents de l'edificació", considerant-se:  
1.2.1.1.- El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a 
terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de 
l'edificació. 
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les 
Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  
1.2.1.2.- El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista 
assumirà la titularitat del seu projecte.  
1.2.1.3.- El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al 
Contracte d'obra. 
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE 
EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE 
L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS 
SUBCONTRACTISTES.  
1.2.1.4.- El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la 
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defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.  
1.2.1.5.- El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució 
Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. 
Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada 
redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells 
aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i 
atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les 
mateixes.  
1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència 
tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves 
instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar 
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o 
instal·lacions d'una obra d'edificació.  
1.2.1.7.- Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors 
o venedors de productes de construcció. 
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en 
una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, 
tant acabades com en procés d'execució.  
1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.  
1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva 
del projecte.  
1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de 
Residus de Construcció i Demolició.  
1.2.5.- La Direcció Facultativa 
La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la 
Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de 
l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.  
1.2.6.- Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 
componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a 
cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor 
exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les 
fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no 
coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de 
la comesa exigible a cadascú.  
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1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable.  
1.2.7.1.- El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors 
modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que 
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i 
dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat 
exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives 
procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la 
urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la 
seva ocupació. 
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels 
usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma 
personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, 
conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest 
efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions 
d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb 
especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò 
especialment legislat a aquest efecte. 
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, 
igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons 
l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción". 
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 
l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la 
totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, 
haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que 
haurien de quedar resolts els defectes observats. 
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús 
i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible 
per les Administracions competents.  
1.2.7.2.- El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica 
en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres 
permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, 
lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi 
professional. 
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i 
calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar 
en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats 
per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de 
telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, 
havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. 
Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra abans 
de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 



  
 
 Ajuntament de Mataró             

PROJECTE DE RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT 
PUBLIC DEL QUADRE DE LA CIUTAT DE MATARO  

  

    45  

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes 
parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al 
desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics 
competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran 
aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les 
competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els 
quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director 
d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de 
cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment 
competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper 
o informàtic. 
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de 
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus 
documents complementaris.  
1.2.7.3.- El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment 
exigibles per a actuar com constructor. 
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars 
necessaris. 
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació 
tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi 
bàsic. 
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de 
Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de 
Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i 
Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en 
la fase d'Execució de l'obra. 
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats 
dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin 
menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les 
condicions adequades. 
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 
d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant 
que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, 
sol·licitant els aclariments pertinents. 
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb 
subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a 
les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la 
qualitat exigida en el projecte. 
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té 
l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, 
encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la 
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documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui 
en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del 
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal 
propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra 
que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar 
interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis 
previstos. 
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions 
pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les 
de manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de 
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs 
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que 
efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del 
director de l'execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb 
les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir 
adequadament la seva comesa. 
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a 
efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les 
característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal 
necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el 
pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una 
vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 
executada. 
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes 
de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o 
d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que 
comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).  
1.2.7.4.- El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 
econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin 
per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles 
modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de 
l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del 
dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la 
fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució 
d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la 
modificació dels materials previstos. 
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin 
esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les 
especificacions de projecte. 
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Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 
interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin 
necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que 
s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense 
perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el 
vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a 
instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats 
d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau 
fossin preceptius. 
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que 
afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels 
habitatges. 
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte 
executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o 
estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci 
constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment 
executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que 
han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les 
instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la 
normativa que li sigui d'aplicació. 
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre 
de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el 
cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat 
pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de 
divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 
consten en la citada documentació. 
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles 
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al 
compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra 
en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, 
d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar 
al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques.  
1.2.7.5.- El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i 
obligacions que s'assenyalen a continuació 
La direcció immediata de l'Obra. 
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els 
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten 
amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena 
potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa 
justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del 
Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del 
director d'obra. 
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els 
aclariments al director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera 
anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 
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Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la 
presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-
se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb 
comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i 
adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments 
adequats i doblegat de barres. 
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la 
Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig 
amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són 
d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així 
com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense 
excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les 
normatives d'aplicació. 
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la 
deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins 
a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als 
subcontractistes. 
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú 
ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació 
del realment executat a l'ordenat prèviament. 
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte 
d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors 
corresponents. 
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra 
que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa 
vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la 
seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves 
d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, 
comprovant l'eficàcia de les solucions. 
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi 
tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de 
resultats adversos. 
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats 
d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre 
aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control 
de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva 
supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i 
vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de 
sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de 
Qualitat. 
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Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la 
correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves 
realitzades. 
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés 
com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 
persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
contractista de les conseqüències legals i econòmiques.  
1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en 
tot cas, al director de l'execució de l'obra. 
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 
atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria.  
1.2.7.7.- Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent 
del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi 
la normativa tècnica aplicable. 
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com 
les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra 
executada.  
1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part 
dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada.  
1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el 
projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al 
promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents 
que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i 
manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d'aplicació. 
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, 
serà lliurada als usuaris finals de l'edifici.  
1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part 
dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada.  
1.3.- Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP).
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
2.1.- Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de 
recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb 
l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present 
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i 
sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves 
qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un 
caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva 
acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que 
avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 
•  El control de la documentació dels subministraments. 

•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 

•  El control mitjançant assajos. 

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de 
productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a 
l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i 
laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les 
mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en 
obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva 
col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin 
defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de 
l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, 
sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat 
contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 
2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 

•  Seguretat en cas d'incèndi. 

•  Higiene, salut i medi ambient. 
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•  Seguretat d'utilització. 

•  Protecció contra el soroll. 

•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los 

requisits esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel 
Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat 
en els mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques 
harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria 
la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan 
afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les 
condicions establertes en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
•  En el producte propiament dit. 

•  En una etiqueta adherida al mateix. 

•  En el seu envàs o embalatge. 

•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie 
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes 
armonitzades i Guíes DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

•  la direcció del fabricant 

•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 

•  el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

•  el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de 
totes elles 

•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 



  
 
 Ajuntament de Mataró             

PROJECTE DE RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT 
PUBLIC DEL QUADRE DE LA CIUTAT DE MATARO 

  

    52  

•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 
especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, 
color o composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades 
anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 
"Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta 
característica. 
 
2.1.2.- Formigons  
2.1.2.1.- Formigó estructural  
2.1.2.1.1.- Condicions de subministre 
  
El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses 
arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en 
les característiques que posseïen acabades de pastar. 
  
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de 
formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, 
o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del 
tambor. 
  
Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això 
es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així 
mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície 
interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 
  
El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o 
sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de 
mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 
   
2.1.2.1.2.- Recepció i control 
  
Documentació dels subministraments:   
 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel 
projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
 Abans del subministrament: 
 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
 Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
 Durant el subministrament: 
 Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions 
d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició 
de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
 Nom de la central de fabricació de formigó. 
 Nombre de sèrie del full de subministrament. 
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 Data d'entrega. 
 Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
 Especificació del formigó. 
 En cas que el formigó es designi per propietats: 
 Designació. 
 Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 
kg. 
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
 En cas que el formigó es designi per dosificació: 
 Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
 Tipus d'ambient. 
 Tipus, classe i marca del ciment. 
 Consistència. 
 Grandària màxima de l'àrid. 
 Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
 Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas 
contrari, indicació expressa que no conté. 
 Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
 Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
 Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la 
descàrrega. 
 Hora límit d'ús per al formigó. 
 Després del subministrament: 
 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 
representació suficient. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos:   
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
   
2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una 
manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a 
evitar la disgregació de la barreja. 
   
2.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 
  
El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del 
formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a 
un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures 
especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 
  
Formigonat en temps fred:   
 La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no 
serà inferior a 5°C. 
 Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de 
les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 
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 En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-
vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
 En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, 
s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del 
formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments 
permanents apreciables de les característiques resistents del material. 
  
Formigonat en temps calorós:   
 Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el 
formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures 
especials. 
   
2.1.3.- Morters  
2.1.3.1.- Morters fets en obra  
2.1.3.1.1.- Condicions de subministre 
  
El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:   
 En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
 O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que 
garanteixin la seva perfecta conservació. 
  
La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i 
emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació. 
  
L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 
   
2.1.3.1.2.- Recepció i control 
  
Documentació dels subministraments:   
 Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat 
especificats per al pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a 
partir del moment en el qual tots els components s'han addicionat. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos:   
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 
   
2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a 
l'acció d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les 
seves característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els 
morters secs en sitges. 
   
2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 
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Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la 
resistència al gel i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau 
d'exposició i del risc de saturació d'aigua. 
  
En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les 
mesures oportunes de protecció. 
  
El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser 
batuda fins a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es 
realitzi a mà, es farà sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes. 
  
El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest 
temps se li podrà agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el 
morter que no s'hagi emprat es rebutjarà. 
   
2.1.4.- Conglomerants  
2.1.4.1.- Ciment  
2.1.4.1.1.- Condicions de subministre 
  
El ciment es subministra a granel o envasat. 
  
El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb 
l'hermetisme, seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, 
de manera que el seu contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient. 
  
El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la 
seva càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 
  
El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si 
la seva manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i 
si es realitza a mà, no excedeixi de 40°C. 
  
Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb 
anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest 
fenomen. 
  
 
  
2.1.4.1.2.- Recepció i control 
  
Documentació dels subministraments:   
 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
 Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador 
aportarà un albarà que inclourà, almenys, les següents dades: 
 1. Nombre de referència de la comanda. 
 2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 
 3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
 4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
 5. Quantitat que es subministra. 
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 6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 
 7. Data de subministrament. 
 8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos:   
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). 
   
2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva 
contaminació amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar 
protegides de la humitat i tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions 
adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració del ciment. 
  
En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en 
locals coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran 
especialment les ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com 
les manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del 
ciment. 
  
Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius 
adequats per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 
  
Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no 
ha de ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de 
tres mesos, dos mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el 
període d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques del ciment 
continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es 
realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 
dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa 
del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se. 
  
 
  
2.1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 
  
L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, 
les condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb 
ells. 
  
Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant 
exclosos els morters especials i els monocapa. 
  
El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes 
que els contenen, entre les quals cap destacar:   
 Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
 Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, 
etc. 



  
 
 Ajuntament de Mataró             

PROJECTE DE RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT 
PUBLIC DEL QUADRE DE LA CIUTAT DE MATARO 

  

    57  

 Les classes d'exposició ambiental. 
  
Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica 
addicional de resistència a sulfats. 
  
Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es 
vagin a emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 
  
En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, 
s'utilitzaran els ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 
  
Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 
  
Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui 
possible i compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 
   
2.1.5.- Materials ceràmics  
2.1.5.1.- Llambordes d'argila cuita  
2.1.5.1.1.- Condicions de subministre 
  
Les llambordes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
   
2.1.5.1.2.- Recepció i control 
  
Documentació dels subministraments:   
 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos:   
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 
   
2.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 
   
2.1.5.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 
  
La temperatura ambient durant l'execució no afecta al paviment amb llamborda ceràmica, el que 
evita esperes innecessàries durant la seva execució. 
  
És recomanable agafar llambordes de diversos palets simultàniament, i per capes verticals i no 
horitzontals. D'aquesta manera, el paviment presentarà una barreja de tons agradable i de gran 
efecte estètic. 
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2.1.6.- Prefabricats de ciment  
2.1.6.1.- Voreres de formigó  
2.1.6.1.1.- Condicions de subministre 
  
Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques, 
i havent transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de fabricació. 
   
2.1.6.1.2.- Recepció i control 
  
Documentació dels subministraments:   
 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos:   
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 
   
2.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 
   
2.1.7.- Instal·lacions  
2.1.7.1.- Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)  
2.1.7.1.1.- Condicions de subministre 
  
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els 
accessoris en caixes adequades per a ells. 
  
Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per 
contacte amb arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 
  
Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el 
transport. Els tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 
  
S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en 
la base del camió. 
  
Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del 
camió, o damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en 
posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor 
temps possible en aquesta posició. 
  
Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
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2.1.7.1.2.- Recepció i control 
  
Documentació dels subministraments:   
 Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, 
amb: 
 Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
 La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 
xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
 Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori 
de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
instal·lació i posada en obra 
 El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en 
el comportament funcional del tub o accessori. 
 Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base 
del tub o accessori. 
 La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
 Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos:   
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 
   
2.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si 
fos possible, els embalatges d'origen. 
  
S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 
d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que 
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, 
alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 
  
Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en 
suports o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de 
fer mai en espiral. 
  
Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de 
treball, i evitant dejar-los caure sobre una superfície dura. 
  
Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no 
produeixen danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la 
manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub. 
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S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot 
donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o 
protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de 
realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
  
El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   
2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els 
següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a 
químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els 
components. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la 
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia 
normativa. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després 
serà comprovat en obra. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució 
de l'obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la 
documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part 
del director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les 
condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 
DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, 
que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs 
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de 
mesures protectores. 
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de 
documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell 
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes 
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la 
mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes 
per aquesta i sota el seu control tècnic. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada 
moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element 
constructiu en particular. 
FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat 
d'obra. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una 
determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta 
d'unitats. 
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista 
retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, 
recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a 
executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, 
abocador específic o centre d'acollida o transferència. 
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi 
contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat 
d'obra. 
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que 
és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i 
pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost 
d'Execució Material (PEM). 
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el 
preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta 
conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els 
controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les 
normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, 
entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal 
cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus 
s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions 
Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels 
materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos 
indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin 
per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i 
costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la 
reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres 
com per les instal·lacions auxiliars. 
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions 
descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, 
inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en 
les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de 
la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per 
ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 
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TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada 
extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el 
percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat 
el procés de compactació. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades 
haguessin quedat amb majors dimensions. 
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície 
ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó 
haguessin quedat amb majors dimensions. 
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels 
elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els 
pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior 
a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament 
els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin 
suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les 
unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la 
jàssera o mur de càrrega comuna. 
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del 
forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i 
particions. 
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i 
particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que 
significa que: 
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. 
Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de 
formació de queixals en brancals i llindes. 
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al 
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la 
superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del 
buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta 
o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà 
sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 



  
 
 Ajuntament de Mataró             

PROJECTE DE RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT 
PUBLIC DEL QUADRE DE LA CIUTAT DE MATARO 

  

    63  

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, 
recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar 
l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es 
mesurarà les filades de regularització. 
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, 
considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i 
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per 
a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós 
casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que 
tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió.  
2.2.1.- Demolicions 
  
Unitat d'obra DIE030: Desmuntatge de línia general d'alimentació fix en superfície, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de línia general d'alimentació fix en superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra DIE101: Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana 
d'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha efectuat l'anul·lació i neutralització de l'escomesa elèctrica de l'edifici per 
part de la companyia subministradora i aquesta ha quedat fora de servei. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra DIE103: Desmuntatge de tub protector rígid fixat superficialment en parament interior 
per a allotjament del cablejat elèctric en el seu interior, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de tub protector rígid fixat superficialment en parament interior per a allotjament del 
cablejat elèctric en el seu interior, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha eliminat el cablejat elèctric que discorria per l'interior del tub protector a 
desmuntar. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels mecanismes i dels accessoris. 
  
Unitat d'obra DII001: Desmuntatge de llum situada a menys de 3 m d'altura, amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de llum situada a menys de 3 m d'altura, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra DII010: Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 3 m d'altura, suspesa 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 3 m d'altura, suspesa amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra DMX010: Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell pneumàtic, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 
  
Unitat d'obra DMX020: Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell 
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 



  
 
 Ajuntament de Mataró             

PROJECTE DE RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT 
PUBLIC DEL QUADRE DE LA CIUTAT DE MATARO 

  

    66  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 
  
Unitat d'obra DMX030: Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no inclou la demolició de la base suport. 
  
Unitat d'obra DMX050: Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. 
  
Unitat d'obra DMX090: Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i 
recuperació del 80% del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material 
per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials 
a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes 
d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva superfície i al suport. 
  
Unitat d'obra DMX091: Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió.  
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2.2.2.- Acondicionament del terreny 
  
Unitat d'obra ADE010: Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 
m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat 
indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, 
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als 
quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. 
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que 
poden veures afectades per les excavacions. 
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució 
a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de 
l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els 
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part 
de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves 
característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de 
les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibaciones realitzades, que només es 
podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la 
forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per impedir la 
degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en 
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l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació 
d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació 
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de 
l'execució de l'obra. 
  
Unitat d'obra ADR010: Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra 0/5 mm, i compactació al 
95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i 
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat 
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o 
distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar 
en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible 
contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.  
2.2.3.- Fonamentacions 
  
Unitat d'obra CSZ015: Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, sense incloure encofrat. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el 
ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I 
fabricat en central i abocament des de camió, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p de 
curació del formigó. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport 
horitzontal i una superfície neta. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-
se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de 
l'obra. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les 
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del 
formigó. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà 
sense imperfeccions. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats.  
2.2.4.- Instal·lacions 
  
Unitat d'obra IEP021: Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, 
clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de 
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de 
l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç 
mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la 
resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu). 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. 
Realització de proves de servei. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió. 
PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 
Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra IEP025: Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de 
secció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 
mm² de secció. També p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns 
d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra 
mitjançant borns d'unió. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IEO010: Canalització soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de 
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, 
resistència a la compressió 450 N. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canalització soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de 
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre 
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant 
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. 
Inclús p/p de cinta de senyalització. Totalment muntada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta 
de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra IEO010b: Canalització fix en superfície de de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de de PVC, sèrie B, de 40 mm de 
diàmetre. Inclús p/p d'accessoris i peces especials. Totalment muntada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra IEL010: Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general 
de protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de 
coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota 
tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 
250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de 
la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 
Instal·lació i col·locació dels tubs: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la 
rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles desde zones comunitaries. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IEL010b: Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 
kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general 
de protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de 
coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub 
protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 
N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 
Instal·lació i col·locació dels tubs: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la 
rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles desde zones comunitaries. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.  
2.2.5.- Urbanització interior de la parcel·la 
  
Unitat d'obra UIP010: Projector per a jardí amb pica per a terra, de 150 mm de diàmetre i 220 mm 
d'altura, per a 1 làmpada fluorescent compacta TCA-SE de 16 W. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de projector per a jardí amb pica per a terra, de 150 mm de diàmetre i 
220 mm d'altura, per a 1 làmpada fluorescent compacta TCA-SE de 16 W, amb cos de poliamida 
reforçada amb fibra de vidre, vidre transparent, balast electrònic, portalàmpades E 27, classe de 
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protecció II, grau de protecció IP 65, aïllament classe F, cable i endoll. Inclús accessoris, elements 
de ancoratge i connexionat. Totalment instal·lat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Fixació del projector. Col·locació d'accessoris. 
Connexionat. Neteja de l'element. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UIV010: Fanal per a enllumenat viari compost de columna de 3 m d'altura, i lluminària 
decorativa amb difusor de plàstic i làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 150 watts. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica de 3 
m de altura, construïda en xapa d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, proveïda de caixa de connexió 
i protecció, conductor interior per 0,6/1,0 kV, pica de terra, pericó de pas i derivació de 40x40x60 
cm, proveïda de marc i tapa de ferro colat, ancoratge mitjançant perns a dau de fonamentació 
realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I; i lluminària decorativa amb difusor de plàstic i 
làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 150 watts de potència, forma troncopiramidal i acoblada 
al suport. Inclús p/p de fonamentació, accessoris, elements d'ancoratge, equip d'encesa i 
connexionat. Totalment instal·lada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. 
Fixació de la columna. Col·locació d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tendrá una adecuada fixació al suport. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra UIA010: Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, 
de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat 
alleugerit, de 69,5x68,5 cm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, 
registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, 
capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat 
alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 
125 kN. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. 
Conexionado dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Serà accessible. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UXA010: Secció per a viàries amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers 
residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada amb llamborda ceràmica 
clínquer vermell llis, 200x100x50 mm, aparellat a matajunt per a tipus de col·locació flexible, 
realitzat sobre ferm compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de llambordes ceràmiques 
clínquer vermell llis, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1344, de 200x100x50 
mm, aparellat a matajunt, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del 
qual, una vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat manual, 
serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 
mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 
mm, realitzat sobre ferm compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès 
i compactat al 100% del Proctor Modificat, executada segons pendents del projecte i col·locat sobre 
explanada formada pel terreny natural adequadament compactat fins arribar a una capacitat portant 
mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de ruptures, talls a realitzar per 
ajustar-los als cantells del confinament (no inclosos en aquest preu) i a les intrusions existents en el 
paviment, acabaments i peces especials. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han 
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què 
s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i 
canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'explanada. Estès i compactació de la base. 
Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i anivellament de la capa de sorra. 
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UXF010: Paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en 
calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària 
màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície 
suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base 
existent. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de 
barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la 
densitat adequada. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UXH010: Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, 
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat 
en exteriors en zona de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre 
solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió 
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de paviment per a ús privat en zona de parcs i jardins, de rajola de 
formigó per exteriors, acabat superficial de la cara vista: baix relleu sense polir, classe resistent a 
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió H, format 
nominal 30x30x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de 
ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot 
això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm 
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb 
acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR 
> 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de 
dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el 
paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o producte recomanat pel fabricant, 
seguint les instruccions d'aquest. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els 
buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor 
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el 
tant per cent de ruptures general. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa 
de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les 
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra 
seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon 
aspecte. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps 
indicat pel director de l'execució de l'obra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 
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Unitat d'obra UXB020: Vorera - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat 
sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de 
ciment, industrial, M-5. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 
normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a 
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, 
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-
20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de 
camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada 
amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant 
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts 
de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un 
mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i 
anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.  
2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, 
bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, 
les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu 
càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica 
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material 
(PEM) del projecte. 

  
C FONAMENTACIONS 
Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en 
servei de l'edifici s'ha de comprovar que: 

•  La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 

•  No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 
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•  Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el 
director d'obra. 

•  No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de 
fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, 
sobretot en terrenys expansius. 

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de 
construcció, per part de l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 
(construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 
plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb experiència en aquest tipus de 
treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar l'assentament a les 
zones més característiques de l'obra, en les següents condicions: 

•  El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que 
pugui considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació. 

•  El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la 
superestructura es recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, 
com a mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La 
precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

•  La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de 
la fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de 
la mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes. 

•  El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 

  
I INSTAL·LACIONS 
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa 
instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de 
l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, 
passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es 
mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en 
obra durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar 
proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a 
proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització 
d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 
2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents 
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió 
dels residus de l'obra: 
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El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre 
cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de 
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu 
perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

•  Raó social. 

•  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

•  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

•  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per 
evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora 
de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels 
residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 
matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals 
de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o 
gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i 
gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els 
residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència 
documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes 
de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada 
segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en 
cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva 
contaminació. 
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1.1.- DEMOLICIO

1.1.1 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO PREVI TALL AMB
DISC DE 15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MARTELL PICADOR AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 17,00 1,00 1,00 34,000Arquetes
8 8,000Columnes
1 1,000Columna plaça

70 0,40 28,000rasa vorera
71,000 71,000

Total M2  ......: 71,000

1.1.2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A 15
CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE
CAMIO

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 10,00 0,80 120,000Creuaments de carrers
2 10,00 0,80 16,000

136,000 136,000

Total M2  ......: 136,000

1.1.3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES , AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS CANON ADICIONAL

Total M2  ......: 0,820

1.1.4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO COL·LOCADES SOBRE FORMIGO PREVI
TALL AMB DISC, DE FINS A  15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS
MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Total M2  ......: 0,816

1.1.5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE  FORMIGO PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A  15 CM DE GRUIX
I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Total M2  ......: 0,816

1.1.6 Ut DESMUNTATGE DELS PUNTS DE LLUMS EXISTENTS I RETIRAR TOTS ELS SEUS
COMPONENTS, TALS COM LLUMINARIES, CABLEJAT, MECANISMES BACULS, BRAÇOS I
POSTES I LINIES D'ALIMENTACIO I DISTRIBUCIO ACTUALS, AMB REPOSICIO DE FAÇANES
AMB MATERIAL ADIENT, AMB CARREGA I TRANSPORT DE RUNES AL ABOCADOR
AUTORITZAT INCLOS LES TAXES D'ABOCAMENT. EL DESMUNTATGE DEL ENLLUMENAT
S'EXECUTARA UN COP FINALITZADA I EN FUNCIONAMENT LA INSTAL·LACIO PROJECTADA
AL SER CIRCUIT TANCAT.

Total UT  ......: 45,500

1.1.7 Ut DESMUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC ACTUAL.

Total UT  ......: 0,812
1.2.- OBRA CIVIL

1.2.1 M3 EXCAVACIO DE RASSA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 METRE DE FONDARIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 10,00 0,80 0,80 96,000Creuaments de carrers
2 10,00 0,80 0,80 12,800
2 17,00 1,00 1,00 34,000Arquetes
8 0,60 0,60 0,80 2,304Columnes
1 0,60 0,60 0,80 0,288Columna plaça

70 0,50 0,40 14,000rasa vorera
1,20 0,60 159,392 114,762

Total M3  ......: 114,762

1.2.2 M3 EXCAVACIO DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1,-METRE DE FONDARIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECANICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 10,00 0,80 0,80 96,000Creuaments de carrers

(Continua...)
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1.2.2 M3 EXCAVACIO DE RASA (Continuació...)
2 10,00 0,80 0,80 12,800
2 17,00 1,00 1,00 34,000Arquetes
8 0,60 0,60 0,80 2,304Columnes
1 0,60 0,60 0,80 0,288Columna plaça

70 0,50 0,40 14,000rasa vorera
1,20 0,60 159,392 114,762

Total M3  ......: 114,762

1.2.3 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA FINS A 60 CM, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE L'OBRA, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICO
VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95% P.M.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 10,00 0,80 0,34 40,800Creuaments de carrers
2 10,00 0,80 0,34 5,440

70 0,50 0,30 10,500rasa vorera
56,740 56,740

Total M3  ......: 56,740

1.2.4 M3 TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR AMB CONTENIDOR, CARREGAT AMB MITJANS
MECANICS I MANUALS AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10,-KM INCLOS ELS DRETS
D'ABOCAMENT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
114,762 114,762Excavacio

-56,74 -56,740Rebliment
1,30 58,022 75,429

Total M3  ......: 75,429

1.2.5 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20x20x4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT
A L'ESTESSA AMB SORRA CIMENT DE 200,-KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE
CIMENT PORLAND

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 17,00 1,00 1,00 34,000Arquetes
8 8,000Columnes
1 1,000Columna plaça

70 0,40 28,000rasa vorera
71,000 71,000

Total M2  ......: 71,000

1.2.6 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20x20x4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2,
COL·LOCAT A L'ESTESSA AMB SORRA CIMENT DE 200,-KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PORLAND

Total M2  ......: 1,627

1.2.7 M2 PAVIMENT DE MICROAGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, COLOR SAULO DE 4 CM DE GRUIX
IGUAL AL EXISTENT.

Total M2  ......: 0,814

1.2.8 M3 PAVIMENT DE FORMIGO SENSE ADDITIUS HM-30/B/20/I+E DE CONSISTENCIA TOVA
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I
VIBRATGE MECANIC I ACABAT REGLEJAT

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 10,00 0,80 0,40 48,000Creuaments de carrers
2 10,00 0,80 0,40 6,400
8 0,60 0,60 0,80 2,304Columnes
1 0,60 0,60 0,80 0,288Columna plaça

70 0,50 0,15 5,250rasa vorera
62,242 62,242

Total M3  ......: 62,242

1.2.9 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL 98 %
DE L'ASSAIG MARSHALL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT OI
Nº U Descripció Amidament
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15 10,00 0,80 120,000Creuaments de carrers
2 10,00 0,80 16,000

136,000 136,000

Total M2  ......: 136,000

1.2.10 Ut PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.

Total UT  ......: 27,623

1.2.11 Ut BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25
KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 LITRES

Total UT  ......: 27,624

1.2.12 Ml TUB RIGID DE PVC DE 110 MM DE DIAMTRE NOMINAL I 1,70 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE
RESISTENCIA AL XOC 7, ENDOLLAT I MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 10,00 2,00 300,000Creuaments de carrers
2 10,00 2,00 40,000

340,000 340,000

Total ML  ......: 340,000

1.2.13 Ml TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT, DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 36,
ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28 3,00 84,000Muntants

84,000 84,000

Total ML  ......: 84,000

1.2.14 Ml TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB
GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 17,00 2,00 68,000Arquetes
8 3,00 24,000Columnes
1 3,00 3,000Columna plaça

70 70,000rasa vorera
170,00 170,000Creuaments carrers

335,000 335,000

Total ML  ......: 335,000

1.2.15 Ml TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 21 AMB GRAU DE
RESISTENCIA AL XOC 5 I ENCASTAT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 17,00 2,00 68,000Arquetes
8 3,00 24,000Columnes
1 3,00 3,000Columna plaça

95,000 95,000

Total ML  ......: 95,000

1.2.16 Ml CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25
CM PER DAMUNT DEL TUB

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 17,00 2,00 68,000Arquetes
8 3,00 24,000Columnes
1 3,00 3,000Columna plaça

70 70,000rasa vorera
170,00 170,000Creuaments carrers

335,000 335,000

Total ML  ......: 335,000

1.2.17 Ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN PUNT
DE LLUM EXISTENT

Total Ut  ......: 1,625

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT OI
Nº U Descripció Amidament
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1.2.18 Ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER EL CALAT DE MUR DE FORMIGO
A LA ZONA VERDA.

Total UT  ......: 0,813

1.2.19 Ut PARTIDA COMPLETA I EN FUNCIONAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS DELS ARBRES DE
PERÍMETRE DEL TRONC DE FINS A  149 CM DE PERÍMETRE CONTRA ELS COPS,
CONSISTENT EN TANCATS DE FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS DE 2
METRES D’ALÇADA COM A MÍNIM, I ES PROTEGIRÀ AMB MATERIAL D’ENCOIXINAT (BANDES
DE JUTE), LA PART DEL TRONC EN CONTACTE AMB EL TANCAT DE FUSTA, LES ZONES DE
CONTACTE DELS LLIGAMS AMB L’ESCORÇA, I LA ZONA DEL COLL DE L’ARREL SI FOS
NECESSARI.(INCLÒS LA COL·LOCACIÓ I EL DESMUNTATGE.).

Total Ut  ......: 8,127
1.3.- INSTAL·LACIONS

1.3.1 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE  CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
1x35 MM2 MUNTAT EN FONS DE RASA

Total ML  ......: 1,625

1.3.2 Ut SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE  PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA
D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE DE 2,- METRES DE LONGITUD, I 14,6 MM DE DIAMETRE,
ESTÁNDARD I CLAVADA AL TERRA.

Total UT  ......: 4,879

1.3.3 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIO
UNE VV 0,6/1KV DE 1x35,00 MM2 , COL·LOCAT EN TUB.

Total ML  ......: 65,005

1.3.4 M.l. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

Total M.L.  ......: 16,259

1.3.5 Ml. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80,00 80,000Linia 1

8 25,00 200,000Semafos
280,000 280,000

Total ML.  ......: 280,000

1.3.6 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Total ML  ......: 1,634

1.3.7 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Total ML  ......: 1,634

1.3.8 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Total ML  ......: 1,633

1.3.9 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Total ML  ......: 1,633

1.3.10 Ml. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 4X6 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT TRENAT.

Total ML.  ......: 1,633

1.3.11 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X6 MM2 MUNTAT TRENAT SUPERFICIALMENT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT OI
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405,00 405,000Linia L4
7 6,00 42,000

200,00 200,000Linia 2
4 6,00 24,000

420 420,000Linia 3
8 6,00 48,000

395,00 395,000Linia 5
9 6,00 54,000

20 20,000Linia 1
1.608,000 1.608,000

Total ML  ......: 1.608,000

1.3.12 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 4X10 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Total ML  ......: 1,632

1.3.13 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Total ML  ......: 1,632

1.3.14 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 1X16 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Total ML  ......: 1,632

1.3.15 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X16 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Total ML  ......: 1,632

1.3.16 M.l. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X6 MM2 I DMX512, MARCA PERCON CONDUCTORS REF 515 AMB LÍNÍA
DE SENYAL PER MEGAFONIA MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Total M.L.  ......: 1,632

1.3.17 M.l. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X10 MM2 I DMX512, MARCA PERCON CONDUCTORS REF 515 AMB LÍNÍA
DE SENYAL PER MEGAFONIA MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Total M.L.  ......: 1,630

1.3.18 Ut SUBMINISTRE I INSTAL•LACIO DE QUADRE ELECTRIC FORMAT PER QUADRE D'ESCOMESA I
MANIOBRA TIPUS AEI-20 D'ACER INOXIDABLE AMB BANCADA D'ACER INOXIDABLE DE 300
MM D'ALÇADA, SISTEMA DE TELEGESTIO DE L'EMPRESA CLEVERLIGHTING O SIMILAR AMB
UN MINIM DE 16 PORTS DE COMUNICACIONS I AMB MODEN GPRS I COMPTADOR
ELECTRONIC PROPI, AMB ESPAI PER COMPTADOR HOMOLOGAT PER COMPANYIA
SUBMINISTRADORA I PREPARAT PEL LLIURE MERCAT ENERGETIC, ICPM, 6 SORTIDES AMB
TELERRUPTORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS 4-40-300 MA, INCLOS AJUST DE
COMUNICACIONS, POSTA EN MARXA, I PALETA.

Total UT  ......: 0,812
1.4.- LLUMENERES I BACULS

1.4.1 Ut SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE DE LLUMENERA PER A VIALS MARCA
LEDINBOX O SIMILAR MODEL NEW STREET MAX O EQUIVALENT, AMB POTENCIA NOMINAL
DE FINS A 60W, INLOS ADAPTADOR PER A BRAÇ O COLUMNA, AMB TEMPERATURA DE
COLOR 3000 ºK, AMB PROTECCIÓ DEL BLOC ÒPTIC I DE LA ENVOLVENT DE IP66 I IK-10,
AMB FLUX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA INFERIOR AL 1%,AMB DRIVER
PROGRAMABLE AMB CINC ESGLAONS DE REGULACIÓ, AMB PROTECTOR DE
SOBRETENSIONS INCLÒS DE CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES 10 KV / 10 KA,  COLOR RAL A
DEFINIR PER D.F.,  TANCADA, AMB ALLOTJAMENT PER A EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT.
INCLOU COFRETS DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE UNE RV 0,6/1KV DE 3X2,50
MM2. GARANTIA DEL MATERIAL 5 ANYS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
56 56,000Vial lluminaria

56,000 56,000

Total UT  ......: 56,000

1.4.2 Ut SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE BRAÇ DE 1,20 METRE. INCLÒS TOT EL
NECESSARI PER LA SEVA CORRECTE FIXACIÓ SEGONS LO ESTABLERT PER D.F.

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT OI
Nº U Descripció Amidament
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Total UT  ......: 2,438

1.4.3 Ut SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE BRAÇ DE 1,50 METRE. INCLÒS TOT EL
NECESSARI PER LA SEVA CORRECTE FIXACIÓ SEGONS LO ESTABLERT PER D.F.

Total UT  ......: 45,496

1.4.4 Ut SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE DE COLUMNA TURIA AMB PLACA BASE DE
ADHORNA GRUPO ELECNOR O SIMILAR DE COLOR RAL A DEFINIR PER DF , MODELO
TU-0800-PLA  DE DIAMETRE DE 204 MM DE CONOCITAT DE 18 MM/M, DE 8,00 METRES
D'ALÇADA, AMB BASE , PLATINA I PORTA, COL•LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU
ADAPTADORS PER COL•LOCAR PROJECTORS, PERNS D'ANCORATGE, COFRET DE
CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2

Total UT  ......: 0,813

1.4.5 Ut Adaptacio i reprogramacio dels drives existents de les llumianries de leed instal·lades per fixar
la nova programacio d'encesa segons directrius de manteniment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
34 34,000Lluminaires exitetenst

34,000 34,000

Total ut  ......: 34,000
1.5.- PASOS DE VIANANTS

1.5.1 Ut SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIO I MUNATGE DE COLUMNA SEMAFORICA DE CLASSE II
DEL TIPUS ATLAS DE ATP RAL A DEFINIR PER DF ,  ARO DE REFORÇ I CARTELES , DE 4,00
METRES D'ALÇADA,CLASE 2, AMB BASE , PLATINA I PORTA, COL•LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ. INCLOU PERNS D'ANCORATGE, COFRET DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE
COURE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Avda america

8,000 8,000

Total UT  ......: 8,000

1.5.2 Ut SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE DE LLUMENERA PER A VIALS MARCA
LEDINBOX O SIMILAR MODEL PROJECT LED O EQUIVALENT, AMB POTENCIA NOMINAL DE
FINS A 90W, INCLÒS ADAPTADOR PER A COLUMNA O FANAL SEMAFORIC, AMB
TEMPERATURA DE COLOR 4000 ºK, AMB PROTECCIÓ DEL BLOC ÒPTIC DE IP66 I IK-9, AMB
FLUX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA INFERIOR AL 1%,AMB DRIVER PROGRAMABLE
AMB CINC ESGLAONS DE REGULACIÓ COLOR RALS A DEFINIR PER D.F.,  TANCADA, AMB
ALLOTJAMENT PER A EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT. INCLOU COFRETS DE CONNEXIONS I
CONDUCTOR DE COURE UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2, ESTARA ENTUBAT PER
DIFERENCIAR-LO DE LA INSTAL·LACIO SEMAFORICA. ESTÀ INCLÒS LA VISITA DE CAMP DEL
FABRICANT I REGULACIÓ DE LA LLUMENERA TENINT EN COMPTE L'ENLLUMENAT
D'ENTORN EN EL MOMENT DE REDUCCIÓ DE FLUXE FINS ASSOLIR ELS NIVELLS LUMÍNICS
FIXATS AL PAS DE VIANANT PEL REGLAMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Avda america

8,000 8,000

Total UT  ......: 8,000

1.5.3 Ut Desmuntatge d'elements semaforics, custodia , retirada i recollida de les lines, per posterior
col·locacio en nova columna. Esta inclos l'estesa de cablejat fins a regulador semaforic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Avda america

4,000 4,000

Total ut  ......: 4,000
1.6.- VARIS

1.6.1 Ut DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC, PER A UNA
AMPLIACIO DE POTÈNCIA NOMINAL NECESSARIA (A JUSTIFICAR)

Total UT  ......: 0,813

1.6.2 Ut LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE AMB
CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIO I
CONTROL.

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT OI
Nº U Descripció Amidament
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DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

CAPÍTOL Nº2: QUADRE DE PREUS Nº1 
 

 

 

 

 

PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 



Quadre de preus nº 1

Advertència
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en
la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i
s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat,
considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials
necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el
que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el
Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap
pretext d'error o omissió.

1 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
DE  CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR 1x35
MM2 MUNTAT EN FONS DE RASA 2,18 DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

2 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
DE  PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE DE 2,- METRES DE
LONGITUD, I 14,6 MM DE DIAMETRE, ESTÁNDARD
I CLAVADA AL TERRA. 19,35 DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
3 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIO UNE VV
0,6/1KV DE 1x35,00 MM2 , COL·LOCAT EN TUB. 6,26 SIS EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS
4 UT CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLASTIC,

DE 80x80x36 MM AMB GRAU DE PROTECCIO IP55 I
MUNTADA SUPERFICIALMENT,NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA DACORD AMB UNE-EN 50085-1 I UNE-EN
50086-1 8,60 VUIT EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
5 ML TUB RIGID DE PVC DE DIAMETRE NOMINAL

REFERENCIA 16, BLINDAT  GRIS AISCAN ,
ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS 1,86 U EURO AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
6 M.L. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I

MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X6 MM2 COL·LOCATS EN
TUB. 7,02 SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS

7 ML. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X6 MM2 COL·LOCATS EN
TUB. 7,02 SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS

8 ML. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 4X6 MM2 MUNTAT
SUPERFICIALMENT TRENAT. 8,18 VUIT EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS
9 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RZ
0,6/1KV DE 5X6 MM2 MUNTAT TRENAT
SUPERFICIALMENT. 8,18 VUIT EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS
10 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE VV
0,6/1KV DE 4X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB. 8,04 VUIT EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
11 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE VV
0,6/1KV DE 5X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB. 8,04 VUIT EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
12 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RZ
0,6/1KV DE 4X10 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT. 9,20 NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Enllumenat OI Pàgina 1



13 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE VV
0,6/1KV DE 5X10 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT. 9,20 NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS

14 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE VV
0,6/1KV DE 4X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB. 8,38 VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS
15 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE VV
0,6/1KV DE 5X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB. 8,38 VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS
16 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RZ
0,6/1KV DE 1X16 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT. 9,53 NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS
17 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RZ
0,6/1KV DE 5X16 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT. 9,53 NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS
18 UT SUBMINISTRE I INSTAL•LACIO DE QUADRE

ELECTRIC FORMAT PER QUADRE D'ESCOMESA I
MANIOBRA TIPUS AEI-20 D'ACER INOXIDABLE AMB
BANCADA D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM
D'ALÇADA, SISTEMA DE TELEGESTIO DE
L'EMPRESA CLEVERLIGHTING O SIMILAR AMB UN
MINIM DE 16 PORTS DE COMUNICACIONS I AMB
MODEN GPRS I COMPTADOR ELECTRONIC PROPI,
AMB ESPAI PER COMPTADOR HOMOLOGAT PER
COMPANYIA SUBMINISTRADORA I PREPARAT PEL
LLIURE MERCAT ENERGETIC, ICPM, 6 SORTIDES
AMB TELERRUPTORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS
4-40-300 MA, INCLOS AJUST DE COMUNICACIONS,
POSTA EN MARXA, I PALETA. 7.098,42 SET MIL NORANTA-VUIT EUROS

AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
19 M.L. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I

MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X6 MM2 I DMX512, MARCA
PERCON CONDUCTORS REF 515 AMB LÍNÍA DE
SENYAL PER MEGAFONIA MUNTAT
SUPERFICIALMENT. 10,08 DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

20 M.L. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X10 MM2 I DMX512, MARCA
PERCON CONDUCTORS REF 515 AMB LÍNÍA DE
SENYAL PER MEGAFONIA MUNTAT
SUPERFICIALMENT. 12,84 DOTZE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
21 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES ,

AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR INCLOS CANON ADICIONAL 5,23 CINC EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
22 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS

COL·LOCATS SOBRE FORMIGO PREVI TALL AMB
DISC DE 15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM
D'AMPLARIA, AMB MARTELL PICADOR AMB MITJANS
MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO 9,80 NOU EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
23 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA

BITUMINOSA, PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A
15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA,
AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO 4,64 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
24 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PECES DE

FORMIGO COL·LOCADES SOBRE FORMIGO PREVI
TALL AMB DISC, DE FINS A  15 CM DE GRUIX I
FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS
MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO 9,80 NOU EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
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25 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE  FORMIGO PREVI
TALL AMB DISC, DE FINS A  15 CM DE GRUIX I
FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS
MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO 9,80 NOU EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
26 M3 EXCAVACIO DE RASSA PER A PAS

D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 METRE DE
FONDARIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS
MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA 28,14 VINT-I-VUIT EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
27 M3 EXCAVACIO DE RASA PER A PAS

D'INSTAL·LACIONS FINS A 1,-METRE DE
FONDARIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS
MECANICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA. 6,09 SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS

28 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA
FINS A 60 CM, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE
L'OBRA, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25
CM, UTILITZANT PICO VIBRANT, AMB
COMPACTACIO DEL 95% P.M. 14,40 CATORZE EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
29 M3 TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR AMB

CONTENIDOR, CARREGAT AMB MITJANS MECANICS I
MANUALS AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10,-KM
INCLOS ELS DRETS D'ABOCAMENT. 15,32 QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS
30 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE

20x20x4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT A
L'ESTESSA AMB SORRA CIMENT DE 200,-KG/M3 DE
CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PORLAND 21,86 VINT-I-U EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
31 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR

DE 20x20x4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT
A L'ESTESSA AMB SORRA CIMENT DE 200,-KG/M3
DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PORLAND 21,86 VINT-I-U EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
32 M2 PAVIMENT DE MICROAGLOMERAT ASFALTIC EN

CALENT, COLOR SAULO DE 4 CM DE GRUIX IGUAL
AL EXISTENT. 29,14 VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
33 M3 PAVIMENT DE FORMIGO SENSE ADDITIUS

HM-30/B/20/I+E DE CONSISTENCIA TOVA
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE
MECANIC I ACABAT REGLEJAT 65,76 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
34 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO,
ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL. 25,08 VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
35 UT PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15

CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA. 51,30 CINQUANTA-U EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
36 UT BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS

DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG
DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
LITRES 26,91 VINT-I-SIS EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
37 ML TUB RIGID DE PVC DE 110 MM DE DIAMTRE

NOMINAL I 1,70 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE
RESISTENCIA AL XOC 7, ENDOLLAT I MUNTAT COM
A CANALITZACIO SOTERRADA. 3,11 TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
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38 ML TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT, DE
DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 36, ROSCAT I
MUNTAT SUPERFICIALMENT. 18,47 DIVUIT EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
39 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE

DIAMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB
GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A
CANALITZACIO SOTERRADA. 1,73 U EURO AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
40 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE DIAMETRE

NOMINAL REFERENCIA 21 AMB GRAU DE
RESISTENCIA AL XOC 5 I ENCASTAT. 0,78 SETANTA-VUIT CÈNTIMS

41 UT DESMUNTATGE DELS PUNTS DE LLUMS
EXISTENTS I RETIRAR TOTS ELS SEUS
COMPONENTS, TALS COM LLUMINARIES, CABLEJAT,
MECANISMES BACULS, BRAÇOS I POSTES I LINIES
D'ALIMENTACIO I DISTRIBUCIO ACTUALS, AMB
REPOSICIO DE FAÇANES AMB MATERIAL ADIENT,
AMB CARREGA I TRANSPORT DE RUNES AL
ABOCADOR AUTORITZAT INCLOS LES TAXES
D'ABOCAMENT. EL DESMUNTATGE DEL ENLLUMENAT
S'EXECUTARA UN COP FINALITZADA I EN
FUNCIONAMENT LA INSTAL·LACIO PROJECTADA AL
SER CIRCUIT TANCAT. 12,00 DOTZE EUROS

42 ML CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO
D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A
25 CM PER DAMUNT DEL TUB 0,17 DISSET CÈNTIMS

43 UT DESMUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC ACTUAL. 250,01 DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
AMB U CÈNTIM

44 Ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA
CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN PUNT DE LLUM
EXISTENT 38,85 TRENTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS
45 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA

CIVIL PER EL CALAT DE MUR DE FORMIGO A LA
ZONA VERDA. 240,00 DOS-CENTS QUARANTA EUROS

46 Ut PARTIDA COMPLETA I EN FUNCIONAMENT DE
PROTECCIÓ INDIVIDUALS DELS ARBRES DE
PERÍMETRE DEL TRONC DE FINS A  149 CM DE
PERÍMETRE CONTRA ELS COPS, CONSISTENT EN
TANCATS DE FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX,
PER A 5 USOS DE 2 METRES D’ALÇADA COM A
MÍNIM, I ES PROTEGIRÀ AMB MATERIAL
D’ENCOIXINAT (BANDES DE JUTE), LA PART DEL
TRONC EN CONTACTE AMB EL TANCAT DE FUSTA,
LES ZONES DE CONTACTE DELS LLIGAMS AMB
L’ESCORÇA, I LA ZONA DEL COLL DE L’ARREL SI
FOS NECESSARI.(INCLÒS LA COL·LOCACIÓ I EL
DESMUNTATGE.). 26,00 VINT-I-SIS EUROS
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47 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE
DE LLUMENERA PER A VIALS MARCA LEDINBOX O
SIMILAR MODEL PROJECT LED O EQUIVALENT, AMB
POTENCIA NOMINAL DE FINS A 90W, INCLÒS
ADAPTADOR PER A COLUMNA O FANAL SEMAFORIC,
AMB TEMPERATURA DE COLOR 4000 ºK, AMB
PROTECCIÓ DEL BLOC ÒPTIC DE IP66 I IK-9,
AMB FLUX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
INFERIOR AL 1%,AMB DRIVER PROGRAMABLE AMB
CINC ESGLAONS DE REGULACIÓ COLOR RALS A
DEFINIR PER D.F.,  TANCADA, AMB ALLOTJAMENT
PER A EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT. INCLOU
COFRETS DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE
UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2, ESTARA
ENTUBAT PER DIFERENCIAR-LO DE LA
INSTAL·LACIO SEMAFORICA. ESTÀ INCLÒS LA
VISITA DE CAMP DEL FABRICANT I REGULACIÓ DE
LA LLUMENERA TENINT EN COMPTE L'ENLLUMENAT
D'ENTORN EN EL MOMENT DE REDUCCIÓ DE FLUXE
FINS ASSOLIR ELS NIVELLS LUMÍNICS FIXATS AL
PAS DE VIANANT PEL REGLAMENT D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA. 315,12 TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS
48 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE

DE LLUMENERA PER A VIALS MARCA LEDINBOX O
SIMILAR MODEL NEW STREET MAX O EQUIVALENT,
AMB POTENCIA NOMINAL DE FINS A 60W, INLOS
ADAPTADOR PER A BRAÇ O COLUMNA, AMB
TEMPERATURA DE COLOR 3000 ºK, AMB PROTECCIÓ
DEL BLOC ÒPTIC I DE LA ENVOLVENT DE IP66 I
IK-10, AMB FLUX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
INFERIOR AL 1%,AMB DRIVER PROGRAMABLE AMB
CINC ESGLAONS DE REGULACIÓ, AMB PROTECTOR
DE SOBRETENSIONS INCLÒS DE CARACTERÍSTIQUES
MÍNIMES 10 KV / 10 KA,  COLOR RAL A DEFINIR
PER D.F.,  TANCADA, AMB ALLOTJAMENT PER A
EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT. INCLOU COFRETS
DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE UNE RV
0,6/1KV DE 3X2,50 MM2. GARANTIA DEL
MATERIAL 5 ANYS. 307,50 TRES-CENTS SET EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
49 UT SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

DE BRAÇ DE 1,20 METRE. INCLÒS TOT EL
NECESSARI PER LA SEVA CORRECTE FIXACIÓ
SEGONS LO ESTABLERT PER D.F. 113,33 CENT  TRETZE EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
50 UT SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

DE BRAÇ DE 1,50 METRE. INCLÒS TOT EL
NECESSARI PER LA SEVA CORRECTE FIXACIÓ
SEGONS LO ESTABLERT PER D.F. 113,33 CENT  TRETZE EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
51 UT LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS

ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE AMB
CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I
TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIO I CONTROL. 400,00 QUATRE-CENTS EUROS

52 UT DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA.
SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC, PER A
UNA AMPLIACIO DE POTÈNCIA NOMINAL
NECESSARIA (A JUSTIFICAR) 400,00 QUATRE-CENTS EUROS

53 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1.400,00 MIL QUATRE-CENTS EUROS
54 UT ALTAVEU DE SOSTRE MODEL A-266ATM DE LA

MARCA OPTIMUS O EQUIVALENT, DE 6,00 W DE
PONTENCIA RMS, MUNTAT EMPOTRAT A FALS
SOSTRE. INCLOS OBRA CIVIL I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. 33,58 TRENTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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55 ML CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1KV,ANTIFUMEIG, UNIPOLARS DE
SECCIÓ DE 2x1,50 MM2. (MANGUERA RODIFLEX).
MUNTAT EN TUB 1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
56 ut Adaptacio i reprogramacio dels drives

existents de les llumianries de leed
instal·lades per fixar la nova programacio
d'encesa segons directrius de manteniment. 29,40 VINT-I-NOU EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
57 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIO I MUNATGE

DE COLUMNA SEMAFORICA DE CLASSE II DEL
TIPUS ATLAS DE ATP RAL A DEFINIR PER DF , 
ARO DE REFORÇ I CARTELES , DE 4,00 METRES
D'ALÇADA,CLASE 2, AMB BASE , PLATINA I
PORTA, COL•LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU PERNS D'ANCORATGE, COFRET DE
CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2 347,51 TRES-CENTS QUARANTA-SET

EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS

58 ut Desmuntatge d'elements semaforics,
custodia , retirada i recollida de les
lines, per posterior col·locacio en nova
columna. Esta inclos l'estesa de cablejat
fins a regulador semaforic. 300,00 TRES-CENTS EUROS

59 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE
DE COLUMNA TURIA AMB PLACA BASE DE ADHORNA
GRUPO ELECNOR O SIMILAR DE COLOR RAL A
DEFINIR PER DF , MODELO TU-0800-PLA  DE
DIAMETRE DE 204 MM DE CONOCITAT DE 18 MM/M,
DE 8,00 METRES D'ALÇADA, AMB BASE , PLATINA
I PORTA, COL•LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU ADAPTADORS PER COL•LOCAR PROJECTORS,
PERNS D'ANCORATGE, COFRET DE CONNEXIONS I
CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RV
0,6/1KV DE 5X2,50 MM2 450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 ENLLUMENAT OI
1.1 DEMOLICIO

1.1.1 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO PREVI
TALL AMB DISC DE 15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MARTELL
PICADOR AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,350 H 14,08 4,93
(Maquinària)
Compressor amb dos martells pneumatics 0,335 H 13,13 4,40
5% Costos indirectes 0,47

9,80

1.1.2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, PREVI TALL AMB DISC, DE
FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I
CARREGA SOBRE CAMIO

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,160 H 14,08 2,25
(Maquinària)
Compressor amb dos martells pneumatics 0,083 H 13,13 1,09
Retroexcavadora mitjana 0,024 H 44,87 1,08
5% Costos indirectes 0,22

4,64

1.1.3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES , AMB MITJANS MECANICS I
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS CANON ADICIONAL

(Mitjans auxiliars)
Drets d'abocament 0,220 Ut. 3,02 0,66
(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,100 H 14,08 1,41
(Maquinària)
Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 H 13,13 1,31
Retroexcavadora mitjana 0,025 H 44,87 1,12
Camio 0,015 H 32,27 0,48
5% Costos indirectes 0,25

5,23

1.1.4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO COL·LOCADES SOBRE
FORMIGO PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A  15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM
D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,350 H 14,08 4,93
(Maquinària)
Compressor amb dos martells pneumatics 0,335 H 13,13 4,40
5% Costos indirectes 0,47

9,80
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1.1.5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE  FORMIGO PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A  15 CM
DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE
CAMIO

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,350 H 14,08 4,93
(Maquinària)
Compressor amb dos martells pneumatics 0,335 H 13,13 4,40
5% Costos indirectes 0,47

9,80

1.1.6 UT DESMUNTATGE DELS PUNTS DE LLUMS EXISTENTS I RETIRAR TOTS ELS SEUS
COMPONENTS, TALS COM LLUMINARIES, CABLEJAT, MECANISMES BACULS,
BRAÇOS I POSTES I LINIES D'ALIMENTACIO I DISTRIBUCIO ACTUALS, AMB
REPOSICIO DE FAÇANES AMB MATERIAL ADIENT, AMB CARREGA I TRANSPORT DE
RUNES AL ABOCADOR AUTORITZAT INCLOS LES TAXES D'ABOCAMENT. EL
DESMUNTATGE DEL ENLLUMENAT S'EXECUTARA UN COP FINALITZADA I EN
FUNCIONAMENT LA INSTAL·LACIO PROJECTADA AL SER CIRCUIT TANCAT.

(Mitjans auxiliars)
DESMUNTATGE DELS PUNTS DE LLUMS EXISTENTS… 1,000 UT 11,43 11,43
5% Costos indirectes 0,57

12,00

1.1.7 UT DESMUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC ACTUAL.

(Mitjans auxiliars)
DESMUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC ACTUAL. 1,000 UT 238,10 238,10
5% Costos indirectes 11,91

250,01

1.2 OBRA CIVIL
1.2.1 M3 EXCAVACIO DE RASSA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 METRE DE

FONDARIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

(Mà d'obra)
Manobre 2,000 H 13,40 26,80
5% Costos indirectes 1,34

28,14

1.2.2 M3 EXCAVACIO DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1,-METRE DE
FONDARIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECANICS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA.

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,160 H 14,08 2,25
(Maquinària)
Retroexcavadora petita 0,110 H 32,27 3,55
5% Costos indirectes 0,29

6,09

1.2.3 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA FINS A 60 CM, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE L'OBRA, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICO VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95% P.M.

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,430 H 14,08 6,05
(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana 0,092 H 44,87 4,13
Pico vibrant 0,460 H 7,68 3,53
5% Costos indirectes 0,69

14,40
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1.2.4 M3 TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR AMB CONTENIDOR, CARREGAT AMB
MITJANS MECANICS I MANUALS AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10,-KM INCLOS
ELS DRETS D'ABOCAMENT.

(Mitjans auxiliars)
Drets d'abocament 1,000 Ut. 3,02 3,02
(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana 0,150 H 44,87 6,73
Camio 0,150 H 32,27 4,84
5% Costos indirectes 0,73

15,32

1.2.5 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20x20x4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2,
COL·LOCAT A L'ESTESSA AMB SORRA CIMENT DE 200,-KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND
I BEURADA DE CIMENT PORLAND

(Mà d'obra)
Manobre 0,400 H 13,40 5,36
Oficial 1ª 0,550 H 14,08 7,74
(Materials)
Aigua 0,010 M3 0,53 0,01
Pannot gris de 20x20x4 CM 1,020 M2 5,80 5,92
Sorra ciment de 200 kg/m3 0,030 M3 51,96 1,56
Ciment porland 0,003 T 75,68 0,23
5% Costos indirectes 1,04

21,86

1.2.6 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20x20x4 CM, CLASSE 1A
TIPUS 2, COL·LOCAT A L'ESTESSA AMB SORRA CIMENT DE 200,-KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PORLAND

(Mà d'obra)
Manobre 0,400 H 13,40 5,36
Oficial 1ª 0,550 H 14,08 7,74
(Materials)
Aigua 0,010 M3 0,53 0,01
Sorra ciment de 200 kg/m3 0,030 M3 51,96 1,56
Pannot de color de 20x20x4 CM 1,020 M2 5,80 5,92
Ciment porland 0,003 T 75,68 0,23
5% Costos indirectes 1,04

21,86

1.2.7 M2 PAVIMENT DE MICROAGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, COLOR SAULO DE 4 CM
DE GRUIX IGUAL AL EXISTENT.

(Mà d'obra)
Manobre 0,500 H 13,40 6,70
Oficial 1ª 0,500 H 14,08 7,04
(Materials)
Aigua 0,010 M3 0,53 0,01
Ciment porland 0,003 T 75,68 0,23
Morter mixt 0,030 M3 91,73 2,75
Sorra pedra granit 0,045 T 13,25 0,60
Peça de formigo 1,020 M2 10,22 10,42
5% Costos indirectes 1,39

29,14
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1.2.8 M3 PAVIMENT DE FORMIGO SENSE ADDITIUS HM-30/B/20/I+E DE CONSISTENCIA
TOVA GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIO,
ESTESA I VIBRATGE MECANIC I ACABAT REGLEJAT

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,450 H 14,08 6,34
Oficial 1ª 0,200 H 14,08 2,82
(Maquinària)
Regle vibratori 0,200 H 4,28 0,86
(Materials)
Formigo HM-30/B/20/I+E 1,050 M3 50,10 52,61
5% Costos indirectes 3,13

65,76

1.2.9 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12
AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I
COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,450 H 14,08 6,34
Oficial 1ª 0,240 H 14,08 3,38
(Maquinària)
Corro vibratori autopropolsat 12-14t 0,250 H 40,22 10,06
(Materials)
Mescla bituminosa calent D-12 granulat gr… 0,087 T 47,23 4,11
5% Costos indirectes 1,19

25,08

1.2.10 UT PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO
HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.

(Mà d'obra)
Manobre especialista 1,150 H 14,08 16,19
Oficial 1ª 1,150 H 14,08 16,19
(Materials)
Sorra pedra granit 0,013 T 13,25 0,17
Formigo HM-30/B/20/I+E 0,260 M3 50,10 13,03
Motlle metal·lic per encofrar perico 1,000 UT 1,96 1,96
Mao calat 29x14x10 cm p/revestir 6,000 UT 0,22 1,32
5% Costos indirectes 2,44

51,30

1.2.11 UT BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40
MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,320 H 14,08 4,51
Oficial 1ª 0,320 H 14,08 4,51
(Materials)
Morter mixt 0,020 M3 91,73 1,83
Bastiment i tapa 1,000 UT 14,78 14,78
5% Costos indirectes 1,28

26,91
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1.2.12 ML TUB RIGID DE PVC DE 110 MM DE DIAMTRE NOMINAL I 1,70 MM DE GRUIX, AMB
GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7, ENDOLLAT I MUNTAT COM A CANALITZACIO
SOTERRADA.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,045 H 14,08 0,63
Ajudant electricista 0,045 H 13,40 0,60
(Materials)
Tub rigid de PVC de 110 MM de diametre no… 1,000 ML 1,73 1,73
5% Costos indirectes 0,15

3,11

1.2.13 ML TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT, DE DIAMETRE NOMINAL
REFERENCIA 36, ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,300 H 14,08 4,22
Ajudant electricista 0,120 H 13,40 1,61
(Materials)
Tub rigid d'acer electro galvanitzat, de … 1,020 ML 11,53 11,76
5% Costos indirectes 0,88

18,47

1.2.14 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX
AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,033 H 14,08 0,46
Ajudant electricista 0,020 H 13,40 0,27
(Materials)
Tub flexible corrugat de 80 mm 1,020 ML 0,90 0,92
5% Costos indirectes 0,08

1,73

1.2.15 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 21 AMB
GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 5 I ENCASTAT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,030 H 14,08 0,42
Ajudant electricista 0,015 H 13,40 0,20
(Materials)
Tub flexible corrugat de PVC de diametre … 1,020 ML 0,12 0,12
5% Costos indirectes 0,04

0,78

1.2.16 ML CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES.
INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,002 H 14,08 0,03
Ajudant electricista 0,002 H 13,40 0,03
(Materials)
Cinta de PVC per a senyalitzacio d'instal… 1,020 ML 0,10 0,10
5% Costos indirectes 0,01

0,17

1.2.17 Ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA
EN PUNT DE LLUM EXISTENT

(Mitjans auxiliars)
PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA C… 1,000 Ut 37,00 37,00
5% Costos indirectes 1,85

38,85
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1.2.18 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER EL CALAT DE MUR DE
FORMIGO A LA ZONA VERDA.

(Mitjans auxiliars)
PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA C… 1,000 UT 228,57 228,57
5% Costos indirectes 11,43

240,00

1.2.19 Ut PARTIDA COMPLETA I EN FUNCIONAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS DELS
ARBRES DE PERÍMETRE DEL TRONC DE FINS A  149 CM DE PERÍMETRE CONTRA ELS
COPS, CONSISTENT EN TANCATS DE FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5
USOS DE 2 METRES D’ALÇADA COM A MÍNIM, I ES PROTEGIRÀ AMB MATERIAL
D’ENCOIXINAT (BANDES DE JUTE), LA PART DEL TRONC EN CONTACTE AMB EL
TANCAT DE FUSTA, LES ZONES DE CONTACTE DELS LLIGAMS AMB L’ESCORÇA, I LA
ZONA DEL COLL DE L’ARREL SI FOS NECESSARI.(INCLÒS LA COL·LOCACIÓ I EL
DESMUNTATGE.).

(Mitjans auxiliars)
PARTIDA COMPLETA I EN FUNCIONAMENT DE PRO… 1,000 Ut 24,76 24,76
5% Costos indirectes 1,24

26,00

1.3 INSTAL·LACIONS
1.3.1 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE  CONDUCTOR DE COURE NU,

UNIPOLAR 1x35 MM2 MUNTAT EN FONS DE RASA

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,002 H 14,08 0,03
Ajudant electricista 0,002 H 13,40 0,03
(Materials)
Part proporcional d'elements especials de… 1,000 UT 0,10 0,10
Conductor de core nu, unipolar de 1X35 mm2 1,020 ML 1,88 1,92
5% Costos indirectes 0,10

2,18

1.3.2 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE  PIQUETA DE CONNEXIO A
TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE DE 2,- METRES DE LONGITUD, I 14,6 MM
DE DIAMETRE, ESTÁNDARD I CLAVADA AL TERRA.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,100 H 14,08 1,41
Ajudant electricista 0,100 H 13,40 1,34
(Materials)
Part proporcional d'elements especials de… 1,000 UT 0,10 0,10
Piqueta de connexio a terra d'acer 1,000 UT 15,58 15,58
5% Costos indirectes 0,92

19,35

1.3.3 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIO UNE VV 0,6/1KV DE 1x35,00 MM2 , COL·LOCAT EN TUB.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,196 H 14,08 2,76
Ajudant electricista 0,100 H 13,40 1,34
(Materials)
Conductor de coure de designacio UNE VV 0… 1,000 ML 1,86 1,86
5% Costos indirectes 0,30

6,26
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1.3.4 M.L. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,080 H 14,08 1,13
Ajudant electricista 0,080 H 13,40 1,07
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE  RZ 0,6… 1,050 ML 4,28 4,49
5% Costos indirectes 0,33

7,02

1.3.5 ML. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,080 H 14,08 1,13
Ajudant electricista 0,080 H 13,40 1,07
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE RZ  0,6… 1,050 ML 4,28 4,49
5% Costos indirectes 0,33

7,02

1.3.6 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,080 H 14,08 1,13
Ajudant electricista 0,080 H 13,40 1,07
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE  VV 0,6… 1,050 ML 5,20 5,46
5% Costos indirectes 0,38

8,04

1.3.7 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,080 H 14,08 1,13
Ajudant electricista 0,080 H 13,40 1,07
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE  RZ 0,6… 1,050 ML 5,20 5,46
5% Costos indirectes 0,38

8,04

1.3.8 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,080 H 14,08 1,13
Ajudant electricista 0,080 H 13,40 1,07
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE  RZ 0,6… 1,050 ML 5,50 5,78
5% Costos indirectes 0,40

8,38

1.3.9 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,080 H 14,08 1,13
Ajudant electricista 0,080 H 13,40 1,07
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE RZ  0,6… 1,050 ML 5,50 5,78
5% Costos indirectes 0,40

8,38
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1.3.10 ML. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1KV DE 4X6 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT TRENAT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,120 H 14,08 1,69
Ajudant electricista 0,120 H 13,40 1,61
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE  RZ 0,6… 1,050 ML 4,28 4,49
5% Costos indirectes 0,39

8,18

1.3.11 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1KV DE 5X6 MM2 MUNTAT TRENAT SUPERFICIALMENT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,120 H 14,08 1,69
Ajudant electricista 0,120 H 13,40 1,61
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE RZ  0,6… 1,050 ML 4,28 4,49
5% Costos indirectes 0,39

8,18

1.3.12 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1KV DE 4X10 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,120 H 14,08 1,69
Ajudant electricista 0,120 H 13,40 1,61
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE  VV 0,6… 1,050 ML 5,20 5,46
5% Costos indirectes 0,44

9,20

1.3.13 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,120 H 14,08 1,69
Ajudant electricista 0,120 H 13,40 1,61
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE  RZ 0,6… 1,050 ML 5,20 5,46
5% Costos indirectes 0,44

9,20

1.3.14 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1KV DE 1X16 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,120 H 14,08 1,69
Ajudant electricista 0,120 H 13,40 1,61
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE  RZ 0,6… 1,050 ML 5,50 5,78
5% Costos indirectes 0,45

9,53

1.3.15 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1KV DE 5X16 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,120 H 14,08 1,69
Ajudant electricista 0,120 H 13,40 1,61
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE RZ  0,6… 1,050 ML 5,50 5,78
5% Costos indirectes 0,45

9,53
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1.3.16 M.L. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1KV DE 5X6 MM2 I DMX512, MARCA PERCON CONDUCTORS
REF 515 AMB LÍNÍA DE SENYAL PER MEGAFONIA MUNTAT SUPERFICIALMENT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,120 H 14,08 1,69
Ajudant electricista 0,120 H 13,40 1,61
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE RZ  0,6… 1,050 ML 6,00 6,30
5% Costos indirectes 0,48

10,08

1.3.17 M.L. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1KV DE 5X10 MM2 I DMX512, MARCA PERCON
CONDUCTORS REF 515 AMB LÍNÍA DE SENYAL PER MEGAFONIA MUNTAT
SUPERFICIALMENT.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,120 H 14,08 1,69
Ajudant electricista 0,120 H 13,40 1,61
(Materials)
Conductor de coure designacio UNE RZ  0,6… 1,050 ML 8,50 8,93
5% Costos indirectes 0,61

12,84

1.3.18 UT SUBMINISTRE I INSTAL•LACIO DE QUADRE ELECTRIC FORMAT PER QUADRE
D'ESCOMESA I MANIOBRA TIPUS AEI-20 D'ACER INOXIDABLE AMB BANCADA D'ACER
INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇADA, SISTEMA DE TELEGESTIO DE L'EMPRESA
CLEVERLIGHTING O SIMILAR AMB UN MINIM DE 16 PORTS DE COMUNICACIONS I
AMB MODEN GPRS I COMPTADOR ELECTRONIC PROPI, AMB ESPAI PER
COMPTADOR HOMOLOGAT PER COMPANYIA SUBMINISTRADORA I PREPARAT PEL
LLIURE MERCAT ENERGETIC, ICPM, 6 SORTIDES AMB TELERRUPTORS,
PROTECCIONS, DIFERENCIALS 4-40-300 MA, INCLOS AJUST DE COMUNICACIONS,
POSTA EN MARXA, I PALETA.

(Mitjans auxiliars)
SUBMINISTRE I INSTAL•LACIO DE QUADRE ELEC… 1,000 UT 6.760,40 6.760,40
5% Costos indirectes 338,02

7.098,42

1.4 LLUMENERES I BACULS
1.4.1 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE DE LLUMENERA PER A VIALS

MARCA LEDINBOX O SIMILAR MODEL NEW STREET MAX O EQUIVALENT, AMB
POTENCIA NOMINAL DE FINS A 60W, INLOS ADAPTADOR PER A BRAÇ O COLUMNA,
AMB TEMPERATURA DE COLOR 3000 ºK, AMB PROTECCIÓ DEL BLOC ÒPTIC I DE LA
ENVOLVENT DE IP66 I IK-10, AMB FLUX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA INFERIOR
AL 1%,AMB DRIVER PROGRAMABLE AMB CINC ESGLAONS DE REGULACIÓ, AMB
PROTECTOR DE SOBRETENSIONS INCLÒS DE CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES 10 KV /
10 KA,  COLOR RAL A DEFINIR PER D.F.,  TANCADA, AMB ALLOTJAMENT PER A EQUIP
I ACOBLADA AL SUPORT. INCLOU COFRETS DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE
COURE UNE RV 0,6/1KV DE 3X2,50 MM2. GARANTIA DEL MATERIAL 5 ANYS.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,550 H 14,08 7,74
Ajudant electricista 0,550 H 13,40 7,37
(Maquinària)
Camio 0,550 H 32,27 17,75
(Materials)
SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE … 1,000 UT 260,00 260,00
5% Costos indirectes 14,64

307,50
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1.4.2 UT SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE BRAÇ DE 1,20 METRE.
INCLÒS TOT EL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTE FIXACIÓ SEGONS LO
ESTABLERT PER D.F.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,400 H 14,08 5,63
Ajudant electricista 0,400 H 13,40 5,36
(Maquinària)
Camio cistella H=12,-m. 0,400 H 29,86 11,94
(Materials)
Braç mural de un metre i 42 mm de diamtre… 1,000 UT 85,00 85,00
5% Costos indirectes 5,40

113,33

1.4.3 UT SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE BRAÇ DE 1,50 METRE.
INCLÒS TOT EL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTE FIXACIÓ SEGONS LO
ESTABLERT PER D.F.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,400 H 14,08 5,63
Ajudant electricista 0,400 H 13,40 5,36
(Maquinària)
Camio cistella H=12,-m. 0,400 H 29,86 11,94
(Materials)
Braç mural de un metre i mig de 42 mm de … 1,000 UT 85,00 85,00
5% Costos indirectes 5,40

113,33

1.4.4 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE DE COLUMNA TURIA AMB PLACA
BASE DE ADHORNA GRUPO ELECNOR O SIMILAR DE COLOR RAL A DEFINIR PER DF ,
MODELO TU-0800-PLA  DE DIAMETRE DE 204 MM DE CONOCITAT DE 18 MM/M, DE
8,00 METRES D'ALÇADA, AMB BASE , PLATINA I PORTA, COL•LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ. INCLOU ADAPTADORS PER COL•LOCAR PROJECTORS, PERNS
D'ANCORATGE, COFRET DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,000 H 14,08 0,00
Ajudant electricista 0,000 H 13,40 0,00
(Maquinària)
Camio cistella H=12,-m. 0,000 H 29,86 0,00
(Materials)
Part proporcional d'accessoris per a colu… 0,000 UT 23,62 0,00
COLUMNA TURIA AMB PLACA BASE DE ADHORNA G… 0,000 UT 250,00 0,00
5% Costos indirectes 21,43

450,00

1.4.5 ut Adaptacio i reprogramacio dels drives existents de les llumianries de leed instal·lades per
fixar la nova programacio d'encesa segons directrius de manteniment.

(Mitjans auxiliars)
Adaptacio i reprogramacio dels drives exi… 1,000 ut 28,00 28,00
5% Costos indirectes 1,40

29,40

1.5 PASOS DE VIANANTS
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1.5.1 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIO I MUNATGE DE COLUMNA SEMAFORICA DE
CLASSE II DEL TIPUS ATLAS DE ATP RAL A DEFINIR PER DF ,  ARO DE REFORÇ I
CARTELES , DE 4,00 METRES D'ALÇADA,CLASE 2, AMB BASE , PLATINA I PORTA,
COL•LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PERNS D'ANCORATGE, COFRET DE
CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2

(Mitjans auxiliars)
SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIO I MUNATGE D… 1,000 UT 250,00 250,00
(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 1,000 H 14,08 14,08
Ajudant electricista 1,000 H 13,40 13,40
(Maquinària)
Camio cistella H=12,-m. 1,000 H 29,86 29,86
(Materials)
Part proporcional d'accessoris per a colu… 1,000 UT 23,62 23,62
5% Costos indirectes 16,55

347,51

1.5.2 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE DE LLUMENERA PER A VIALS
MARCA LEDINBOX O SIMILAR MODEL PROJECT LED O EQUIVALENT, AMB POTENCIA
NOMINAL DE FINS A 90W, INCLÒS ADAPTADOR PER A COLUMNA O FANAL
SEMAFORIC, AMB TEMPERATURA DE COLOR 4000 ºK, AMB PROTECCIÓ DEL BLOC
ÒPTIC DE IP66 I IK-9, AMB FLUX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA INFERIOR AL
1%,AMB DRIVER PROGRAMABLE AMB CINC ESGLAONS DE REGULACIÓ COLOR RALS
A DEFINIR PER D.F.,  TANCADA, AMB ALLOTJAMENT PER A EQUIP I ACOBLADA AL
SUPORT. INCLOU COFRETS DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE UNE RV
0,6/1KV DE 5X2,50 MM2, ESTARA ENTUBAT PER DIFERENCIAR-LO DE LA
INSTAL·LACIO SEMAFORICA. ESTÀ INCLÒS LA VISITA DE CAMP DEL FABRICANT I
REGULACIÓ DE LA LLUMENERA TENINT EN COMPTE L'ENLLUMENAT D'ENTORN EN
EL MOMENT DE REDUCCIÓ DE FLUXE FINS ASSOLIR ELS NIVELLS LUMÍNICS FIXATS
AL PAS DE VIANANT PEL REGLAMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Electricista 0,550 H 14,08 7,74
Ajudant electricista 0,550 H 13,40 7,37
(Materials)
PROJECT LED O EQUIVALENT, AMB POTENCIA NO… 1,000 ut 285,00 285,00
5% Costos indirectes 15,01

315,12

1.5.3 ut Desmuntatge d'elements semaforics, custodia , retirada i recollida de les lines, per
posterior col·locacio en nova columna. Esta inclos l'estesa de cablejat fins a regulador
semaforic.

(Mitjans auxiliars)
Desmuntatge d'elements semaforics, custod… 1,000 ut 285,71 285,71
5% Costos indirectes 14,29

300,00

1.6 VARIS
1.6.1 UT DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC, PER A

UNA AMPLIACIO DE POTÈNCIA NOMINAL NECESSARIA (A JUSTIFICAR)

(Mitjans auxiliars)
DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA. SUBMINISTRADO… 1,000 UT 380,95 380,95
5% Costos indirectes 19,05

400,00

1.6.2 UT LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE
AMB CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT
D'INSPECCIO I CONTROL.

(Mitjans auxiliars)
LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS EL… 1,000 UT 380,95 380,95
5% Costos indirectes 19,05

400,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.6.3 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

(Mitjans auxiliars)
IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,000 UT 1.333,33 1.333,33
5% Costos indirectes 66,67

1.400,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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Pressupost i amidament



1.1 DEMOLICIO
1.1.1 D01 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO PREVI TALL AMB

DISC DE 15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MARTELL PICADOR AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arquetes 2 17,00 1,00 1,00 34,000
Columnes 8 8,000
Columna
plaça 1 1,000
rasa
vorera 70 0,40 28,000

Total M2 ............: 71,000 9,80 695,80

1.1.2 D02 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, PREVI TALL AMB DISC, DE FINS
A 15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I
CARREGA SOBRE CAMIO

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuaments
de carrers 15 10,00 0,80 120,000

2 10,00 0,80 16,000
Total M2 ............: 136,000 4,64 631,04

1.1.3 D003 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDES , AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS CANON ADICIONAL
Total M2 ............: 0,820 5,23 4,29

1.1.4 D03 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO COL·LOCADES SOBRE FORMIGO PREVI
TALL AMB DISC, DE FINS A  15 CM DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO
Total M2 ............: 0,816 9,80 8,00

1.1.5 D04 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE  FORMIGO PREVI TALL AMB DISC, DE FINS A  15 CM
DE GRUIX I FINS A 60 CM D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE
CAMIO
Total M2 ............: 0,816 9,80 8,00

1.1.6 D20 UT DESMUNTATGE DELS PUNTS DE LLUMS EXISTENTS I RETIRAR TOTS ELS SEUS
COMPONENTS, TALS COM LLUMINARIES, CABLEJAT, MECANISMES BACULS, BRAÇOS I
POSTES I LINIES D'ALIMENTACIO I DISTRIBUCIO ACTUALS, AMB REPOSICIO DE
FAÇANES AMB MATERIAL ADIENT, AMB CARREGA I TRANSPORT DE RUNES AL ABOCADOR
AUTORITZAT INCLOS LES TAXES D'ABOCAMENT. EL DESMUNTATGE DEL ENLLUMENAT
S'EXECUTARA UN COP FINALITZADA I EN FUNCIONAMENT LA INSTAL·LACIO
PROJECTADA AL SER CIRCUIT TANCAT.
Total UT ............: 45,500 12,00 546,00

1.1.7 D24 UT DESMUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC ACTUAL.
Total UT ............: 0,812 250,01 203,01

1.2 OBRA CIVIL
1.2.1 D05 M3 EXCAVACIO DE RASSA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 METRE DE FONDARIA,

EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuaments
de carrers 15 10,00 0,80 0,80 96,000

2 10,00 0,80 0,80 12,800
Arquetes 2 17,00 1,00 1,00 34,000
Columnes 8 0,60 0,60 0,80 2,304
Columna
plaça 1 0,60 0,60 0,80 0,288
rasa
vorera 70 0,50 0,40 14,000

1,20 0,60 159,392 114,762
Total M3 ............: 114,762 28,14 3.229,40
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1.2.2 D06 M3 EXCAVACIO DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1,-METRE DE FONDARIA,
EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECANICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuaments
de carrers 15 10,00 0,80 0,80 96,000

2 10,00 0,80 0,80 12,800
Arquetes 2 17,00 1,00 1,00 34,000
Columnes 8 0,60 0,60 0,80 2,304
Columna
plaça 1 0,60 0,60 0,80 0,288
rasa
vorera 70 0,50 0,40 14,000

1,20 0,60 159,392 114,762
Total M3 ............: 114,762 6,09 698,90

1.2.3 D07 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA FINS A 60 CM, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE L'OBRA, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICO VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95% P.M.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuaments
de carrers 15 10,00 0,80 0,34 40,800

2 10,00 0,80 0,34 5,440
rasa
vorera 70 0,50 0,30 10,500

Total M3 ............: 56,740 14,40 817,06

1.2.4 D08 M3 TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR AMB CONTENIDOR, CARREGAT AMB MITJANS
MECANICS I MANUALS AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10,-KM INCLOS ELS DRETS
D'ABOCAMENT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Excavacio 114,762 114,762
Rebliment -56,74 -56,740

1,30 58,022 75,429
Total M3 ............: 75,429 15,32 1.155,57

1.2.5 D09 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20x20x4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2,
COL·LOCAT A L'ESTESSA AMB SORRA CIMENT DE 200,-KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PORLAND

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arquetes 2 17,00 1,00 1,00 34,000
Columnes 8 8,000
Columna
plaça 1 1,000
rasa
vorera 70 0,40 28,000

Total M2 ............: 71,000 21,86 1.552,06

1.2.6 D10 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20x20x4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2,
COL·LOCAT A L'ESTESSA AMB SORRA CIMENT DE 200,-KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PORLAND
Total M2 ............: 1,627 21,86 35,57

1.2.7 D11 M2 PAVIMENT DE MICROAGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, COLOR SAULO DE 4 CM DE
GRUIX IGUAL AL EXISTENT.
Total M2 ............: 0,814 29,14 23,72

1.2.8 D12 M3 PAVIMENT DE FORMIGO SENSE ADDITIUS HM-30/B/20/I+E DE CONSISTENCIA TOVA
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I
VIBRATGE MECANIC I ACABAT REGLEJAT

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuaments
de carrers 15 10,00 0,80 0,40 48,000

2 10,00 0,80 0,40 6,400
Columnes 8 0,60 0,60 0,80 2,304
Columna
plaça 1 0,60 0,60 0,80 0,288
rasa
vorera 70 0,50 0,15 5,250

Total M3 ............: 62,242 65,76 4.093,03
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1.2.9 D13 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL
98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuaments
de carrers 15 10,00 0,80 120,000

2 10,00 0,80 16,000
Total M2 ............: 136,000 25,08 3.410,88

1.2.10 D14 UT PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20
l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
Total UT ............: 27,623 51,30 1.417,06

1.2.11 D15 UT BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I
DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
Total UT ............: 27,624 26,91 743,36

1.2.12 D16 ML TUB RIGID DE PVC DE 110 MM DE DIAMTRE NOMINAL I 1,70 MM DE GRUIX, AMB
GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7, ENDOLLAT I MUNTAT COM A CANALITZACIO
SOTERRADA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuaments
de carrers 15 10,00 2,00 300,000

2 10,00 2,00 40,000
Total ML ............: 340,000 3,11 1.057,40

1.2.13 D17 ML TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT, DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 36,
ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Muntants 28 3,00 84,000

Total ML ............: 84,000 18,47 1.551,48

1.2.14 D18 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB
GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arquetes 2 17,00 2,00 68,000
Columnes 8 3,00 24,000
Columna
plaça 1 3,00 3,000
rasa
vorera 70 70,000
Creuaments
carrers 170,00 170,000

Total ML ............: 335,000 1,73 579,55

1.2.15 D19 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 21 AMB GRAU
DE RESISTENCIA AL XOC 5 I ENCASTAT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arquetes 2 17,00 2,00 68,000
Columnes 8 3,00 24,000
Columna
plaça 1 3,00 3,000

Total ML ............: 95,000 0,78 74,10

1.2.16 D21 ML CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA
A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arquetes 2 17,00 2,00 68,000
Columnes 8 3,00 24,000
Columna
plaça 1 3,00 3,000
rasa
vorera 70 70,000
Creuaments
carrers 170,00 170,000

Total ML ............: 335,000 0,17 56,95
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1.2.17 D25 Ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN
PUNT DE LLUM EXISTENT
Total Ut ............: 1,625 38,85 63,13

1.2.18 D26 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER EL CALAT DE MUR DE
FORMIGO A LA ZONA VERDA.
Total UT ............: 0,813 240,00 195,12

1.2.19 J02 Ut PARTIDA COMPLETA I EN FUNCIONAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS DELS ARBRES
DE PERÍMETRE DEL TRONC DE FINS A  149 CM DE PERÍMETRE CONTRA ELS COPS,
CONSISTENT EN TANCATS DE FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS DE
2 METRES D’ALÇADA COM A MÍNIM, I ES PROTEGIRÀ AMB MATERIAL D’ENCOIXINAT
(BANDES DE JUTE), LA PART DEL TRONC EN CONTACTE AMB EL TANCAT DE FUSTA,
LES ZONES DE CONTACTE DELS LLIGAMS AMB L’ESCORÇA, I LA ZONA DEL COLL DE
L’ARREL SI FOS NECESSARI.(INCLÒS LA COL·LOCACIÓ I EL DESMUNTATGE.).
Total Ut ............: 8,127 26,00 211,30

1.3 INSTAL·LACIONS
1.3.1 C001 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE  CONDUCTOR DE COURE NU,

UNIPOLAR 1x35 MM2 MUNTAT EN FONS DE RASA
Total ML ............: 1,625 2,18 3,54

1.3.2 C003 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE  PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA
D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE DE 2,- METRES DE LONGITUD, I 14,6 MM DE
DIAMETRE, ESTÁNDARD I CLAVADA AL TERRA.
Total UT ............: 4,879 19,35 94,41

1.3.3 C010 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIO
UNE VV 0,6/1KV DE 1x35,00 MM2 , COL·LOCAT EN TUB.
Total ML ............: 65,005 6,26 406,93

1.3.4 CR01 M.… SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.
Total M.L. ..........… 16,259 7,02 114,14

1.3.5 CR02 ML. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Linia 1 80,00 80,000
Semafos 8 25,00 200,000

Total ML. ...........… 280,000 7,02 1.965,60

1.3.6 CR05 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.
Total ML ............: 1,634 8,04 13,14

1.3.7 CR06 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.
Total ML ............: 1,634 8,04 13,14

1.3.8 CR09 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.
Total ML ............: 1,633 8,38 13,68

1.3.9 CR10 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.
Total ML ............: 1,633 8,38 13,68

1.3.10 CR03 ML. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 4X6 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT TRENAT.
Total ML. ...........… 1,633 8,18 13,36
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1.3.11 CR04 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X6 MM2 MUNTAT TRENAT SUPERFICIALMENT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Linia L4 405,00 405,000

7 6,00 42,000
Linia 2 200,00 200,000

4 6,00 24,000
Linia 3 420 420,000

8 6,00 48,000
Linia 5 395,00 395,000

9 6,00 54,000
Linia 1 20 20,000

Total ML ............: 1.608,000 8,18 13.153,44

1.3.12 CR07 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 4X10 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.
Total ML ............: 1,632 9,20 15,01

1.3.13 CR08 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.
Total ML ............: 1,632 9,20 15,01

1.3.14 CR11 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 1X16 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.
Total ML ............: 1,632 9,53 15,55

1.3.15 CR12 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X16 MM2 MUNTAT SUPERFICIALMENT.
Total ML ............: 1,632 9,53 15,55

1.3.16 CRDMX01 M.… SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X6 MM2 I DMX512, MARCA PERCON CONDUCTORS REF 515 AMB
LÍNÍA DE SENYAL PER MEGAFONIA MUNTAT SUPERFICIALMENT.
Total M.L. ..........… 1,632 10,08 16,45

1.3.17 CRDMX02 M.… SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE RZ 0,6/1KV DE 5X10 MM2 I DMX512, MARCA PERCON CONDUCTORS REF 515 AMB
LÍNÍA DE SENYAL PER MEGAFONIA MUNTAT SUPERFICIALMENT.
Total M.L. ..........… 1,630 12,84 20,93

1.3.18 CR15 UT SUBMINISTRE I INSTAL•LACIO DE QUADRE ELECTRIC FORMAT PER QUADRE
D'ESCOMESA I MANIOBRA TIPUS AEI-20 D'ACER INOXIDABLE AMB BANCADA D'ACER
INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇADA, SISTEMA DE TELEGESTIO DE L'EMPRESA
CLEVERLIGHTING O SIMILAR AMB UN MINIM DE 16 PORTS DE COMUNICACIONS I AMB
MODEN GPRS I COMPTADOR ELECTRONIC PROPI, AMB ESPAI PER COMPTADOR
HOMOLOGAT PER COMPANYIA SUBMINISTRADORA I PREPARAT PEL LLIURE MERCAT
ENERGETIC, ICPM, 6 SORTIDES AMB TELERRUPTORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS
4-40-300 MA, INCLOS AJUST DE COMUNICACIONS, POSTA EN MARXA, I PALETA.
Total UT ............: 0,812 7.098,42 5.763,92

1.4 LLUMENERES I BACULS
1.4.1 LEDINBOX06 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE DE LLUMENERA PER A VIALS MARCA

LEDINBOX O SIMILAR MODEL NEW STREET MAX O EQUIVALENT, AMB POTENCIA
NOMINAL DE FINS A 60W, INLOS ADAPTADOR PER A BRAÇ O COLUMNA, AMB
TEMPERATURA DE COLOR 3000 ºK, AMB PROTECCIÓ DEL BLOC ÒPTIC I DE LA
ENVOLVENT DE IP66 I IK-10, AMB FLUX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA INFERIOR
AL 1%,AMB DRIVER PROGRAMABLE AMB CINC ESGLAONS DE REGULACIÓ, AMB
PROTECTOR DE SOBRETENSIONS INCLÒS DE CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES 10 KV / 10
KA,  COLOR RAL A DEFINIR PER D.F.,  TANCADA, AMB ALLOTJAMENT PER A EQUIP
I ACOBLADA AL SUPORT. INCLOU COFRETS DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE
UNE RV 0,6/1KV DE 3X2,50 MM2. GARANTIA DEL MATERIAL 5 ANYS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vial
lluminaria 56 56,000

Total UT ............: 56,000 307,50 17.220,00

1.4.2 LL02 UT SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE BRAÇ DE 1,20 METRE. INCLÒS
TOT EL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTE FIXACIÓ SEGONS LO ESTABLERT PER
D.F.
Total UT ............: 2,438 113,33 276,30
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1.4.3 LL03 UT SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE BRAÇ DE 1,50 METRE. INCLÒS
TOT EL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTE FIXACIÓ SEGONS LO ESTABLERT PER
D.F.
Total UT ............: 45,496 113,33 5.156,06

1.4.4 TURIA56 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE DE COLUMNA TURIA AMB PLACA BASE
DE ADHORNA GRUPO ELECNOR O SIMILAR DE COLOR RAL A DEFINIR PER DF , MODELO
TU-0800-PLA  DE DIAMETRE DE 204 MM DE CONOCITAT DE 18 MM/M, DE 8,00
METRES D'ALÇADA, AMB BASE , PLATINA I PORTA, COL•LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ. INCLOU ADAPTADORS PER COL•LOCAR PROJECTORS, PERNS D'ANCORATGE,
COFRET DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1KV DE
5X2,50 MM2
Total UT ............: 0,813 450,00 365,85

1.4.5 REP058 ut Adaptacio i reprogramacio dels drives existents de les llumianries de
leed instal·lades per fixar la nova programacio d'encesa segons
directrius de manteniment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Lluminaire
s
exitetenst 34 34,000

Total ut ............: 34,000 29,40 999,60

1.5 PASOS DE VIANANTS
1.5.1 SEM04 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIO I MUNATGE DE COLUMNA SEMAFORICA DE CLASSE

II DEL TIPUS ATLAS DE ATP RAL A DEFINIR PER DF ,  ARO DE REFORÇ I
CARTELES , DE 4,00 METRES D'ALÇADA,CLASE 2, AMB BASE , PLATINA I PORTA,
COL•LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PERNS D'ANCORATGE, COFRET DE
CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Avda
america 8 8,000

Total UT ............: 8,000 347,51 2.780,08

1.5.2 LEDINBOX02 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MUNTATGE DE LLUMENERA PER A VIALS MARCA
LEDINBOX O SIMILAR MODEL PROJECT LED O EQUIVALENT, AMB POTENCIA NOMINAL
DE FINS A 90W, INCLÒS ADAPTADOR PER A COLUMNA O FANAL SEMAFORIC, AMB
TEMPERATURA DE COLOR 4000 ºK, AMB PROTECCIÓ DEL BLOC ÒPTIC DE IP66 I
IK-9, AMB FLUX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA INFERIOR AL 1%,AMB DRIVER
PROGRAMABLE AMB CINC ESGLAONS DE REGULACIÓ COLOR RALS A DEFINIR PER D.F.,
TANCADA, AMB ALLOTJAMENT PER A EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT. INCLOU COFRETS
DE CONNEXIONS I CONDUCTOR DE COURE UNE RV 0,6/1KV DE 5X2,50 MM2, ESTARA
ENTUBAT PER DIFERENCIAR-LO DE LA INSTAL·LACIO SEMAFORICA. ESTÀ INCLÒS LA
VISITA DE CAMP DEL FABRICANT I REGULACIÓ DE LA LLUMENERA TENINT EN COMPTE
L'ENLLUMENAT D'ENTORN EN EL MOMENT DE REDUCCIÓ DE FLUXE FINS ASSOLIR ELS
NIVELLS LUMÍNICS FIXATS AL PAS DE VIANANT PEL REGLAMENT D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Avda
america 8 8,000

Total UT ............: 8,000 315,12 2.520,96

1.5.3 SEMAEX01 ut Desmuntatge d'elements semaforics, custodia , retirada i recollida de les
lines, per posterior col·locacio en nova columna. Esta inclos l'estesa de
cablejat fins a regulador semaforic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Avda
america 4 4,000

Total ut ............: 4,000 300,00 1.200,00

1.6 VARIS
1.6.1 LL91 UT DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC, PER A UNA

AMPLIACIO DE POTÈNCIA NOMINAL NECESSARIA (A JUSTIFICAR)
Total UT ............: 0,813 400,00 325,20

1.6.2 LL90 UT LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE
AMB CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT
D'INSPECCIO I CONTROL.
Total UT ............: 0,813 400,00 325,20

Enllumenat OI Pàgina 6
Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT OI
Codi U Denominació Amidament Preu Total



1.6.3 LL92 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Total UT ............: 0,813 1.400,00 1.138,20

Enllumenat OI Pàgina 7
Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT OI
Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. ENLLUMENAT OI .....................................… 77.036,71
Total: 77.036,71

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
SETANTA-SET MIL TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS.
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DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

CAPÍTOL Nº5: PRESSUPOST GENERAL 
 

 

 

 

 

 

PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 

 



PRESSUPOST GENERAL

IMPORT TOTAL
- TOTAL D’EXECUCIÓ MATERIAL  77.036,71 €
- TOTAL BASE IMPOSABLE  77.036,71 €
- DESPESES GENERALS: 13 %  10.014,77 €
- BENEFICI INDUSTRIAL:  6%  4.622,20 €
- TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  91.673,68 €
IVA 19.251,47 €
- TOTAL D'EXECUCIÓ  110.925,16 €
- CONTROL DE QUALITAT  ----
(Aquesta partida no suma al pressupost, ja que queda inclosa a 
les despeses generals del Contractista).
 
- TOTAL GENERAL  110.925,16 €
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DOCUMENT Nº5: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 

EN EL TREBALL 
  

 

 

 

 

PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL QUADRE    

“OI” DE LA CIUTAT DE MATARÓ. ---------------------------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE MATARO 

 SERVEI D'ESPAIS PUBLICS 

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 

 
– ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES –  

 
MEMÒRIA 

 
1.- OBJECTE 

L’objectiu del present projecte és la descripció de les característiques i estudi tècnic 

sobre les quals es desenvoluparà la renovació de l’enllumenat públic dels següents 

carrers: 

Carrer Mèxic, Carrer Colòmbia, Carrer Uruguay, carrer república 
argentina,carrer Republica dominicana i plaça colombia. 

  

2.- DADES DE L’OBRA 

2.1.- Promotor 
AJUNTAMENT DE MATARÓ, amb domicili social al carrer de la riera nº48 de Mataró i 

C.I.F. P-0812000-H.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

2.2.- Emplaçament de l’obra: 

La renovació del enllumenat afecta al Carrer Mèxic, Carrer Colòmbia, Carrer 
Uruguay, carrer república argentina,carrer Republica dominicana i plaça 
colombia. 
 

2.3.- Tècnic autor del projecte: 

Josep Ibáñez Gassiot, Enginyer Industrial, col·legiat núm. 11.981. ------------------ 

2.4.- Tècnic autor del projecte de Seguretat i Salut: 

Josep Ibáñez Gassiot, Enginyer Industrial, col·legiat núm. 11.981. ------------------ 
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3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES: 

 

Les obres que comprenen el present projecte, són: 

1.- Desmantellar les línies i punts de llum existents en els carrers afectats.  

2.- Trasllat condicionament i adequació dels quadres d'escomesa actual del sector, 

que consisteix en l'eliminació de les proteccions que alimenten als punts de llum 

existents, i realitzar la comprovació de la pressa a terra.   

3.- Instal·lació de noves línies de distribució de potència trifàsiques III-400 V o III-230 

V. 50Hz+N en traçat soterrat, amb línia equipotencial de  terra Cu-1x35 m/m2 

despullat, i pressa de terra per lluminària amb pica de DN-14 m/m i L = 2 m. i terminal 

de Cu-1x16 m/m² / 750 v. color verd-groc, inclòs obres civils d’obertura i tapat de rasa i 

reposició de paviments de calçada i voreres.  

4.- Instal·lació de columnes, braços i llumeneres distribuïdes segons plànols i 

formades segons fitxes tècniques.   

La instal·lació elèctrica; Es farà de conformitat amb el vigent "Reglament Electró tècnic 

per a instal·lacions de Baixa Tensió " (Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 

de 18 de setembre del 2002) i  en especial conforme a les instruccions ITC-BT-09.

  

 

4.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

Abans del començament de la neteja i replanteig d’obra, el Contractista 

coneixerà la situació exacta de les canalitzacions d'aigua, gas, electricitat, telèfon i 

clavegueram per a estar previngut davant de qualsevol eventualitat. ---------------------------------  

 

5.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA 

5.1.- Termini d’execució 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar 

un termini de DOS (2) mesos a partir de la firma de l’acta de Replanteig. ---------------------------  

 
5.2.- Ma d’obra a emprar 

Per a la realització de les obres, es considera un màxim de treballadors actuant 

a la vegada de: 4 TREBALLADORS. ---------------------------------------------------------------------------  
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6.- SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

Serveis provisionals 
 
Els emplaçaments de les obres tenen subministraments d’aigua i electricitat. 
 
Unitat constructives i els seus riscos 
 
La relació d’unitats constructives que composen les obres son les que és relacionen a 
continuació: 
 
Instal·lació elèctrica 
 
Riscos: 
 

- Caigudes al mateix nivell 
-Caiguda de la retirada de les línies sobre la xarxa de distribució de baixa 
tensió. 
- Talls i cops 
- Risc elèctric 
Mesures preventives: 
- Neteja de les zones de treball i trànsit 
- Escales auxiliars adequades 
-Execució de les feines amb dos equips de treball equips cada un amb el 
respectiu mitja d'elevació, desconnexió de la línia i retirada de la línia 
mitjançant una politja des d'un dels extrems. 
Proteccions personals: 
- Us de casc 
- Ús de guants 
- Ús de guants resistents a l’electrocució 
- Ús de calçat de protecció 
 

RISCOS DINS L’ÀREA DE TREBALL 
 

· Caigudes d’alçada 
· Caigudes al mateix nivell per l’existència d’obstacles 
· Cops i talls 
· Risc elèctric 
 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
Proteccions individuals. 
 

· Cascos; per a tot el personal que participi a l’obra, inclosos els visitants. 
· Guants d’ús general 
· Calçat de seguretat 
· Ulleres contra impactes, antipols i gotes 
· Guants dielèctrics per la seva utilització en baixa tensió. 
 

Proteccions col·lectives i senyalització 
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· Senyals de seguretat. 
 
 

Informació 
 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’incorpori, ha d’haver rebut de la 
seva empresa, la informació dels riscos i les mesures correctores que 
utilitzarà per realitzar las seves tasques. 

 

Reconeixement mèdic 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal d’obra ha passat un reconeixement 
mèdic, que es farà cada any. 
 
PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Es prohibirà el pas a tota persona aliena a l’obra 

 
PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, 
cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic 
de seguretat i salut als seu medis i mètodes d’execució. 
  
Cada pla de seguretat i salut ha d'aprovar-se, abans de començar les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució de l’obra. 
  
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, d’acord al R.C, 
1627/97,amb la finalitat de que es puguin presentar les al·legacions i alternatives que 
es considerin oportunes. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, el farà arribar el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de 
Barcelona amb la comunicació d’obertura del centre de treball, com es preceptiu.  
Qualsevol modificació que faci el contractista en el pla de seguretat i salut, resultada 
de les alteracions i incidències que es puguin produir durant l’execució de l’obra o bé 
per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, necessitarà l’aprovació del 
coordinador 
 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota el control del coordinador de seguretat en 
fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el 
representant dels treballadors, el quals podran fer les anotacions que considerin 
oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
 
En cas d’anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació a la Inspecció de 
Treball (a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) en el termini de 24 hores. 
 
PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
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En cas d’accident en el que sigui necessària l’assistència facultativa, per lleu que sigui 
i l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del 
contractista farà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions 
de treball que ha fet possible l’accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa on ha d’anar especificat el següent: 
 
· Nom de l’accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 
· Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal. 
· Causes de tipus tècnic; mesures preventives per tal de que no torni a passar. 
· Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en 
fase d’execució a l’endemà del accident com a més tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir la 
presa de mesures complementàries no indicades a l’informe. 
  
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superiors, 
ni eximeix de fer-los complir. 
 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a 
les prestacions respectives. 
 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i els resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que 
garanteixi l’operativitat funcional preventiva. 
 
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SCP) 
tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi una deterioració més ràpida d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 
prevista o la data de lliurament. 
 
Qualsevol peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim 
per el qual fou concebut (per exemple per un accident) serà rebutjat i reposat al 
moment. 
 
Les peces que pel seu ús hagin agafat més amplitud o tolerància de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça o equip de protecció no representarà mai un risc per a ell mateix. 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
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Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual 
(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l’obra. 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per la protecció personal que s’utilitzarà 
més i amb major freqüència a un centre de treball del ram de la construcció, en funció 
dels riscos més freqüents a que estan exposats els treballadors d’aquest sector. 
 
CASC: 
 
El casc ha de ser d’ús personal i obligatori a les obres de construcció. 
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de 
la DG de Treball de 14-12-74 BOE 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot usar en treballs amb risc elèctrics a tensions inferiors o iguals a 
1000 V. 
- Pes: no ha de passar de 450 g. 
Els que hagin estat sotmesos a impactes violents o que tinguin més de quatre anys, 
encara que no s’hagin utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que es canviïn les 
peces interiors que estan en contacte amb el cap. 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Considerant que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc 
obligat l’ús de calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-5, Resolució de la DG de Trabajo de 31/01/80, BOE 37 de 12-02-
800. 
 
Les característiques principals son: 
 
1.2 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar) 
 
1.3 Pes: no ha de passar de 800 grs. 
Quan s’hagi de treballar en terrenys humits o que es puguin rebre esquitxades d’aigua 
o morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, 
Resolució de la DG de Trabajo de 3-12-81, BOE 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS 
 
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picades, etc.) s’han d’utilitzar guants. Poden ser de diferents materials, com: 
 
1.4 cotó o punt: treballs lleugers 
1.5 cuir: manipulació en general 
1.6 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
1.7 lona: manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la 
Norma tècnica reglamentaria MT-11, Resolució de la DG de Trabajo de 06-05-77, BOE 
158 de 04-07-77. 
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Pels treballs en els que pugui haver risc d’electrocució, s’ha d’utilitzar guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentaria MT-4, Resolució de la DG de 
Trabajo de 28-07- 75, BOE 211 de 02-11-75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT 
 
Quan es treballa a un lloc alt i existeix perill de caigudes eventuals, es preceptiu l’ús 
dels cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentaria MT-
13,Resolució de la DG de Trabajo de 05-06-77, BOE 210 DE 02-09-77. 
Les característiques principals són: 
 
Classe A: cinturó de subjecció. S’ha d’utilitzar quan el treballador no s’hagi de 
desplaçar o quan els desplaçaments siguin limitats. L’element de subjecció ha d’estar 
sempre tens per evitar la caiguda lliure. 
 
PROTECTORS AUDITIUS 
 
Quan els treballadors estiguin a un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
superior a 80 dBA, es obligat l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús 
individual. 
 
Aquests protectors han de ser homologats d’acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75 BOE 209 de 01-09-75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projeccions de partícules, pols o fum, 
esquitxades de líquids i radiacions perilloses, hauran de protegir-se la vista amb 
ulleres de seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la 
Norma tècnica reglamentaria MT-16, Resolució de la DG de Trabajo de 14-06-78, BOE 
196 de 17-08-788, i MT-17, Resolució de la DG de Trabajo de 28-06-78, BOE de 09-
09-78. 
 
ROBA DE TREBALL 
 
Els treballadors de la construcció han d’utilitzar roba de treball, preferiblement del tipus 
rana, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 
addicionals i fàcil de netejar. 
En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls 
donarà roba impermeable. 
 
SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Dins d’aquest apartat es descriuen les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen 
com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona a 
protegir. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT I ANCORATGES 
 
Tindran resistència suficient per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 
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PLATAFORMES DE TREBALL 
 
Tindran com a mínim 60 cm d’amplada i les situades a més de 2 m de terra hauran de 
tenir baranes de 90 cm d’alçada, llistó intermedi i sòcol. 
 
ESCALES DE MÀ 
 
Hauran d’anar proveïdes de capçals per no relliscar. No s’utilitzaran simultàniament 
per dues persones. La longitud sobrepassarà 1 m el punt superior del 
desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per evitar 
moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es realitzarà sempre de cara a 
l’escala. 
 
SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
Servei Tècnic de Seguretat 
Tot contractista disposarà d’assessorament tècnic propi o extern d’acord amb el Reial 
Decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 
Servei Mèdic 
 
Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o 
mancomunat. Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o 
autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. També son 
obligades les revisions mèdiques anuals del treballadors ja contractats. 
 
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan sigui necessari, segons la legislació 
vigent i el que disposi el conveni col·lectiu provincial del sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb l’autorització del servei mèdic. Es 
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola i es reposarà immediatament el que 
s’hagi consumit. 
 
INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran , en lo referent a elements, 
dimensions i característiques, a lo previst als articles 44 de l’Ordenança general de 
seguretat i higiene, y 335, 336 i 337 de l’Ordenança laboral de la construcció, vidre i 
ceràmica. 
 
CONDICIONS ECONOMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el projecte de l’estudi bàsic 
El control econòmic de les partides que integren el projecte de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que 
s’apliqui en l’estat d’amidaments del projecte d’execució. 
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CUMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI. 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat a la fase d’execució de les 
obres per que assumeixi les funcions que es defineixen al RD 1627/97. 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, 
carrer Carrera 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ es redactarà d’acord amb el que disposa l’annex III del RD 1627/1997 de 
data 24-10-97. 
 
8.- PRESSUPOST 

El pressupost general de les obres totalitza la quantitat de: 110.925,16 € (CENT DEU 
CINC NOU CENTS VINTICINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS), considerant inclòs 
en aquest pressupost, a més a més de les partides i detalls indicats, tot allò que sigui 
necessari per a que l'obra estigui del tot acabada. -------------------------------------------------  
  
 

Barcelona, a octubre del 2.017 
 EL FACULTATIU7 
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DOCUMENT Nº3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 

– ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES – 

CAPÍTOL III: PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de 
seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu 
cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 
preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 
pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de 
seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia 
justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de 
l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte 
s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració 
del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per 
al visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i 
d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions 
publiques es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan 
equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi 
bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, 
estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran 
les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures 
alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar 
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disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 
del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 
verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe 
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà 
per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 
direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
 En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de 

seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat 
a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi 
aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques 
ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

  
 El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no 
fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

  
 A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 

subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria 
de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que 
podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li 
reconeixen. 

  
 Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la 
designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el 
termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i 
Social de la província en què es realitza l'obra. 

  
 Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest. 
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Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
 En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor 

haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
 L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà 

d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
 L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà 

d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
  
 El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en les Administracions públiques competents.  

 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, 
ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 

1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 

TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni 

O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 

d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de 

Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 

PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES 

DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 
1998. 

 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I 
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE 
TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 

 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 
10 de Novembre de 1995. 

 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 
1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 

 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 
d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE 
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
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PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL 
QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 
1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 
1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS 
AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 
664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 
de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol 
B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA 
SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 
de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

  
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 

 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 

d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE 

L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 
d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre 

B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 

 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de 

Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de 

Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 
 
 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 

d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 
1.972. 
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 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. 
R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 

 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 
1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 
de Novembre de 1.981. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de 
Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 

 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 
1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de 
Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 
1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de 
Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 
24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig 
de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 
B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 
1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
- DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 
Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 
1.978. 
- CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per 
ultravioletes. 

U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
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PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i 
assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i 
assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de 
seguretat, calçat de protecció i calçat de treball 
d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i 
CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en 
posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada. 
Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 
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Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces 
facials. Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra 
partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i 
filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire 
fresc provistos de màscara, mascarilla o conjunt 
broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire 
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o 
adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants 
de protecció contra partícules. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles 
autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència 
a la permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs 
elèctrics. 

U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació 
del comportament dels materials a l'impacte de petites 
partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que 
ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 
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Especificacions de robes de protecció contra riscos de 
quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les 
flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada de 
la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 

 

 

 




