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I. MEMÒRIA 

DD  DADES GENERALS 

 

DD 1 Contingut de l’encàrrec 

El present projecte bàsic i executiu es redacta per descriure les obres de millora de les condicions 

acústiques interiors a l’Espai Mataró i a la Oficina per la Transició Energètica de Mataró. 

 

DD 2 Identificació i agents 

Projecte executiu ED335 07 22 

Títol 
Millores acústiques interiors a l’Espai Mataró 

Emplaçament Plaça de la Muralla 21, Local 3 i 4, 08301 Mataró 

Referència cadastral 
4190758DF5949S0005BE 

4190758DF5949S0006ZR 

Promotor Ajuntament de Mataró 

N.I.F. P-0812000H 

Adreça La Riera, 48, 08301 Mataró (Maresme) 

Projectista 
Marisol Carrillo,  Arquitecte  

Cap del Servei d’Equipaments Municipals 

 Carla Blanch, Arquitecte 

 
Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i 
Mercats 

  

DD 3 Documents complementaris 

Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut 

Redactat pel mateix equip de projectistes 

Estudi de gestió de residus Redactat pel mateix equip de projectistes 

Control de qualitat Redactat pel mateix equip de projectistes 

 
 
 
 
 
 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Data i hora 22/04/2022 08:43:28

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per CARLA BLANCH SÁNCHEZ (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Pàgina 5/101

 
 
 

 

Servei d’Equipaments Municipals 
Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic      
Àrea de Qualitat Urbana ED3350722_MemoriaPE.docx | 4 

 

DD 4 Pressupost 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) dels treballs derivats del projecte bàsic i d’execució 

les obres de millora de les condicions acústiques interiors a l’Espai Mataró i a la Oficina per la Transició 

Energètica de Mataró ascendeixen a la quantitat de: 

 

Concepte Valor   Import 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   47.823,04 

Despeses generals 13,00 % 6.217,00 

Benefici industrial 6,00 % 2.869,38 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  56.909,42 

IVA 21,00 % 11.950,98 

        

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  56.909,42 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

CINQUANTA-SIS MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  68.860,40 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 

 

DD 5 Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres es fixa en TRES (3) MESOS. 

S’adjunta pla de treball en documentació complementària, tot i que el Contractista haurà d’ajustar, 

durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris 

de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, 

la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

DD 6 Classificació del contractista 

Es proposa la classificació empresarial tot i no ser exigible pel valor del contracte d’aquestes obres de 

conformitat amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (endavant, LCSP). 

 

Grup Subgrup Categoria contracte 

C 7 1 
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MD  MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

MD 1 Antecedents i condicionants de partida 

Els locals objecte d’intervenció formen part de l’equipament municipal Espai Mataró, situats a la Plaça 

de la Muralla, que han estat reformats i adequats durant els anys 2020 i 2021. 

L’Espai Mataró entrarà en funcionament a l’Abril de 2022 i per tant part dels treballs a realitzar derivats 

del present projecte s’hauran de dur a terme en dies en que l’equipament tingui una activitat moderada 

o romangui tancat (exemple: dissabtes). 

 

MD 2 Descripció del projecte 

Descripció general de l’equipament 

Preexistències 

L’Espai Mataró, situat en el nucli urbà de la ciutat de Mataró, és un equipament de nova creació que 

pretén ser un punt innovador de relació entre l’Administració i la ciutadania. 

S’ha detectat que les condicions acústiques interiors es poden millorar per a crear un major confort. 

 

Usos previstos 

L’ús principal característic de l’equipament és cívic-administratiu (ús pública concurrència). 

 

Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres 

normes, si s’escau 

a. Dades urbanístiques 

Planejament vigent Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró 

(publicat al DOGC el 24/03/1997) 

Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al 

DOGC el 28/06/2005 

Qualificació urbanística Sòl Urbà 

Classificació del sòl Zona residencial d'edificació amb volumetria especifica tipus 5 

"Can Xammar" 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Data i hora 22/04/2022 08:43:28

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per CARLA BLANCH SÁNCHEZ (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Pàgina 7/101

 
 
 

 

Servei d’Equipaments Municipals 
Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic      
Àrea de Qualitat Urbana ED3350722_MemoriaPE.docx | 6 

 

b. Codi Tècnic de l’Edificació 

S’estableixen les prestacions de l’edifici pels requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del 

CTE.  

Els requisits bàsics de Seguretat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic d’Edificació, que 

conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis de caràcter públic i del compliment del 

Decret 21/20056 d’eco eficiència en els edificis, si s’escau. 

Aquest compliment del CTE es realitza mitjançant els Documents Bàsics corresponents, que incorporen 

la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es 

satisfan a través de solucions alternatives, que justifiquen l’assoliment de les mateixes prestacions.  

L´apartat de la memòria descriptiva d´aquest projecte es desenvolupen els paràmetres a assolir. 

c. Requisits de funcionalitat segons l’article 3.1a) Llei d’Ordenació de l’Edificació 

Segons l’article 3.1a) de la LOE el requisits bàsics de l’edificació als que és dóna compliment són: 

 Relatius a la seguretat: en cas d’incendi. 

 Relatius a l’habitabilitat: protecció enfront el soroll. 

L’objecte de  la LOE és regular els aspectes essencials del procés de l’edificació, establint les 

obligacions i responsabilitats dels agents, així com les garanties necessàries per a l’adequat 

desenvolupament del mateix amb la finalitat d’assegurar la qualitat mitjançant el compliment dels 

requisits bàsics del edificis (CTE)  i l’adequada protecció dels interessos dels usuaris. 
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d. Condicions d’Accessibilitat 

La realització de les obres derivades del present projecte no alteren les condicions d’accessibilitat 

existents que ja donen compliment al Decret d’Accessibilitat Universal 135/1995. 

 

Descripció general de la proposta 

El present projecte desenvolupa les actuacions de millora de les condicions acústiques interiors dels 

diferents espais de treball i assistència al ciutadà amb panells absorbents col·locats en sostres i parets 

que es defineixen en la memòria constructiva d’aquest present projecte. 

Les actuacions s’hauran de dur a terme un cop ja estigui inaugurat l’equipament i per tant s’hauran de 

realitzar els treballs derivats compatibilitzant amb l’activitat desenvolupada en dits espais o quan 

l’equipament romangui tancat o amb baixa activitat. 

 

Relació de superfícies útils i construïdes 

Les superfícies útils i construïdes de projecte no es veuen alterades per les presents intervencions. 

 

MD 3 Prestacions de l´edifici:  requisits a complimentar en funció les 

característiques de l´edifici 

Els requisits generals a complimentar són: 

Requisits Aplicació 

Funcionalitat 

Utilització 
Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici 

No s’escau 

Accessibilitat  No s’escau 

Seguretat 

DB-SE 
Seguretat estructural 

 No s’escau 

DB-SI 
Seguretat en cas d’incendi 

 Parcialment 

DB-SUA 
Seguretat d’utilització 

 No s’escau 

Habitabilitat 

DB-HS Salubritat  No s’escau 

DB-HR 
Protecció enfront del soroll 

 Sí 

DB-HE Estalvi d’energia  No s’escau 

Eco eficiència  No s’escau 

 Altres requisits de l’edifici (accés als serveis de telecomunicacions, incorporació 
de tecnologies específiques, minimització de residus d’obra i consum energètic, 
etc.) 

No s’escau 

 

Condicions de seguretat de l’edifici 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi i les exigències bàsiques en edificacions de nova 

construcció són les que estableix el CTE en l'apartat de SI, i es satisfan adoptant solucions tècniques 

basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI.  
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SI 1 Propagació interior  

La intervenció objecte del present projecte no modifica l’ús de l’edifici, les seves superfícies ni les 

condicions els sectors d’incendi i els seus elements constructius definits en l’actualitat.  

 

Reacció al foc elements constructius, decoratius i de mobiliari 

Segons la taula 4.1 la reacció al foc els elements constructius, decoratius i de mobiliari són: 

REVESTIMENTS dels ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

(> 5% de les superfícies del conjunt de parets, de sostres o de 

terres) 

de sostres i 

parets (*) 
de terres 

 Zones ocupables excepte l’interior de l’habitatge C-s2,d0 EFL 

 Passadissos i escales protegits  B-s1,d0 CFL-s1 

 Aparcaments i locals de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 

 

Espais amagats no estancs: petits patis, falsos sostres i terres 

elevats (excepte interior de l’habitatge), o que essent estancs, 

continguin instal·lacions susceptibles d’iniciar o propagar un 

incendi. 

B-s3,d0 BFL-s2 

 
(*) inclou aquells materials que constitueixin una capa continguda en l’interior del sostre o paret i que no estigui 

protegida per una capa que sigui EI 30, com a mínim. 

 Components de les instal·lacions elèctriques 
Segons reglamentació 

específica 

 Tancaments formats per elements tèxtils 
T2, conforme 

norma UNE-EN 15619:2014 

 Butaques i seients fixes entapissats que formen part del projecte 

Passen l’assaig segons les 

normes: 

- UNE EN 1021-1:2015 

- UNE EN 1021-2:2006 

 Elements tèxtils suspesos (telons, cortines, cortinatges, etc.) 
Classe 1  

- UNE EN 13773:2003 

 

SI 2 Propagació exterior  

La intervenció objecte del present projecte no modifica les condicions de propagació exterior que donen 

compliment en aquest apartat del CTE DB SI.  

 

SI 3 Evacuació d’ocupants  

La intervenció objecte del present projecte no modifica la ocupació dels espais de l’equipament, el seu 

nombre de sortides, recorreguts d’evacuació ni el seu dimensionament i característiques. 

 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis  

La intervenció objecte del present projecte no modifica les instal·lacions de protecció contra incendis ni 

els paràmetres que determinen la configuració d’aquests. 
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SI 5 Intervenció dels bombers  

L'equipament es situa en un entorn urbanitzat, pel que les condicions d'accés i aproximació a l'edifici 

estan preestablertes.  

 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura  

La intervenció objecte del present projecte no realitza intervencions en l’estructura ni altera las 

condicions que defineixen la aplicació de la resistència al foc d’aquesta en cada situació. 

 
 

Condicions de salubritat de l’edifici 

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

La intervenció objecte del present projecte no altera les condicions existents de relació entre interior i 

exterior i per tant no serà objecte de intervenció. 

No obstant si que és objecte d’intervenció la millora de les condicions acústiques interiors dels espais 

de treball i assistència al ciutadà siguin o no d’un volum major que 350 m³. 

Els sistemes i procediments a seguir per a la obtenció de la millora de dites condicions es defineixen 

en la memòria constructiva del present projecte. 

 

ALTRES REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

El projecte no implica altres prestacions a considerar. 
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MC  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

MC 1 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Els treballs s’hauran de realitzar amb l’equipament en funcionament i per tal de no intercedir en l’activitat 

que es desenvolupi es procedirà a delimitar la zona a actuar amb senyalització, tot segons la normativa 

vigent. 

Així mateix, quan no sigui possible compatibilitzar els treballs a realitzar amb l’activitat desenvolupada 

en l’equipament es procedirà a realitzar dits treballs en horari en que l’equipament romangui tancat o 

disposi de menor activitat (exemple: dissabtes). 

 

MC 2 Sistemes d´acabats interiors 

Per a millorar les condicions acústiques interiors es faran servir panells absorbents rectangulars i 

circulars adherits o suspesos en sostres i/o parets tal i com s’indica en la documentació gràfica i els 

amidaments del present projecte. 

Els panells acústics són amb estructura d’alumini i material absorbent de reblert de 50 mm d’espessor 

amb Classe B d’absorció acústica i reacció al foc B-s1d0. 

El coeficient d’absorció sonora mig és de 0,95 i el coeficient d’absorció sonora ponderat de 0,80. 

 

MC 3 Altres productes emprats en la construcció 

D’acord amb el Decret 21/2006 d’adopció de Criteris Ambientals i d'Eco eficiència en els Edificis, 

almenys una família de productes de la construcció del present projecte (productes destinats al mateix 

ús), haurà de disposar d’un dels següents: 

Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya 

Etiqueta ecològica de la Unió Europea 

Marca AENOR Medi ambient 

Etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001) 

Etiqueta ecològica tipus II (UNE 150 025/2005) 
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ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

ME 1 Termini d’execució de les obres 

La durada màxima de les obres serà de TRES (3) MESOS a partir de la data d’inici. 

 

ME 2 Afectacions a serveis i usuaris 

Les instal·lacions s’han de portar a terme sense afectar el funcionament de l’escola, si es realitza en 

horari lectiu es coordinaran els treballs d’acord amb les condicions que estableixi la direcció del centre 

i els tècnics municipals. 

 

ME 3 Resum de pressupost 

La suma dels pressupostos parcials donen el Pressupost d’Execució Material de cada fase: 
 

RESUM DE PRESSUPOST 

NIVELL 2 :  Capítol  Import 

Capítol 01.01 REVESTIMENTS I ACABATS 44.801,30 
Capítol 01.02 VARIS 759,50 
Capítol 01.03 GESTIÓ DE RESIDUS 960,24 

Capítol 01.04 SEGURETAT I SALUT 1.302,00 

Obra 01 Pressupost ED3350722 47.823,04 

    

NIVELL 1 :  Obra  Import 

Obra 01 Pressupost ED3350722 47.823,04 

   47.823,04 

 
 

Concepte Valor   Import 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   47.823,04 

Despeses generals 13,00 % 6.217,00 

Benefici industrial 6,00 % 2.869,38 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  56.909,42 

IVA 21,00 % 11.950,98 

        

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  56.909,42 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

CINQUANTA-SIS MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  68.860,40 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
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ANNEXES 

AN 1 RECULL FOTOGRÀFIC ESTAT ACTUAL 

 

 

Local 3 – Oficina per la Transició Energètica de Mataró 

Façana del passatge, accés 

 

 

Local 3 – Oficina per la Transició Energètica de Mataró 

Façana escales plaça de la muralla 
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Local 4 – Espai Mataró 

Zona d’aproximació o benvinguda 

 

 

 

 

Local 4 – Espai Mataró 

Zona d’aproximació o benvinguda 
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Local 4 – Espai Mataró 

Espai de participació i dinamització 

 

 

 

 

 

 

 

Local 4 – Espai Mataró 

Despatxos responsables 
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Local 4 – Espai Mataró 

Zona backoffice 

 

 

 

 

Local 4 – Espai Mataró 

Zona d’atenció polivalent 
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Local 4 – Espai Mataró 

Aula de conferències i presentacions 

 

 

 

Local 4 – Espai Mataró 

Aula de conferències i presentacions 
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Local 3 – Oficina per la Transició Energètica de Mataró 

Sala de treball 

 

 

Local 3 – Oficina per la Transició Energètica de Mataró 

Sala de treball 

 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Data i hora 22/04/2022 08:43:28

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per CARLA BLANCH SÁNCHEZ (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Pàgina 19/101

 
 
 

 

Servei d’Equipaments Municipals 
Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic      
Àrea de Qualitat Urbana ED3350722_MemoriaPE.docx | 18 

 

II. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

EA  ESTAT D’AMIDAMENTS 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ED3350722
Capítol 01  REVESTIMENTS I ACABATS
Titol 3 01  AÏLLAMENTS ACÚSTICS

1 E7CPCB01 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Despatxos responsables 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Backoffice 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona d'atenció polivalent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Aula de treball dinàmic 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 Aula de conferències 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 E7CPCB02 u Kit de suport a sostre per a fixació de panell absorvent a suport hortizontal. Inclou clip per a perfileria estàndard
a sostre, multitacos, tirafons i tots els elements necessàris per a deixar la unitat completament instal·lada i en
funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Despatxos responsables 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Backoffice 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona d'atenció polivalent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Aula de treball dinàmic 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 Aula de conferències 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
8 Local 03
9 Saleta Oficina d'Energia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

3 E7CPCB03 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Vestíbul principal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Despatxos responsables 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona d'atenció polivalent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Espai de participació 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 E7CPCB04 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, quadrada de 1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Aula de treball dinàmic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula de conferències 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 E7CPCB05 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1500x500 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Espai de participació 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 E7CPCB06 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, quadrada de 1800x600 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 03
2 Saleta Oficina d'Energia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 E7CPCB07 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1200 mm, de gruix 50 mm, acabat
negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Vestíbul principal 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 E7CPCB08 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Vestíbul principal 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 E7CPCB09 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm, acabat
negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Vestíbul principal 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 E7CPCB10 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1200 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 03
2 Oficina Transició Energètica 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 E7CPCB11 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 03
2 Oficina Transició Energètica 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 E7CPCB12 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
tuquesa (color igual o similar al mobiliari de la sala), suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 03
2 Oficina Transició Energètica 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 E7CPCB13 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 03
2 Oficina Transició Energètica 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 E7CPCB14 u Kit de suport suspès a sostre amb 4 punts d'anclatge (de 1m) per a fixació de panell absorvent a suport
hortizontal. Inclou clip per a perfileria estàndard a sostre, multitacos, tirafons, cables d'acer, suport del cable
d'acer, suport roscat amb frè pel cable d'acer i tots els elements necessàris per a deixar la unitat completament
instal·lada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Vestíbul principal 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
4 Local 03
5 Saleta Oficina d'Energia 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

15 E7CPCB15 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local 04
2 Vestíbul principal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3350722
Capítol 02  VARIS

1 CCBB0000 u Treballs a realitzar en cap de setmana

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3350722
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K24ACB00 u Transport de materials a aplec o taller, amb camió i temps d'espera per a la càrrega

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 E2R5CB00 u Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3350722
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 CCBB0001 pa Partida a justificar de Seguretat i Salut que inclou les proteccions individuals i col·lectives, la senyalització en
obra, proteccions d'elements existents i mitjans auxiliars necesaris pel desenvolupament dels treballs definits en
el present projecte i la derivada compatibilització amb el desenvolupament de l'activitat de l'equipament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 CCBB0000 u Treballs a realitzar en cap de setmana 379,75 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 CCBB0001 pa Partida a justificar de Seguretat i Salut que inclou les proteccions individuals i col·lectives, la
senyalització en obra, proteccions d'elements existents i mitjans auxiliars necesaris pel
desenvolupament dels treballs definits en el present projecte i la derivada compatibilització
amb el desenvolupament de l'activitat de l'equipament.

1.302,00 €

(MIL TRES-CENTS DOS EUROS)

P-3 E2R5CB00 u Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 390,60 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-4 E7CPCB01 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1500x1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

241,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS)

P-5 E7CPCB02 u Kit de suport a sostre per a fixació de panell absorvent a suport hortizontal. Inclou clip per a
perfileria estàndard a sostre, multitacos, tirafons i tots els elements necessàris per a deixar la
unitat completament instal·lada i en funcionament.

27,20 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-6 E7CPCB03 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1500x1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

218,43 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 E7CPCB04 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, quadrada de 1000x1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

145,19 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-8 E7CPCB05 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1500x500 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

150,62 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 E7CPCB06 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, quadrada de 1800x600 mm, de gruix
50 mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

172,92 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 E7CPCB07 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1200 mm, de
gruix 50 mm, acabat negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

191,14 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-11 E7CPCB08 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

180,02 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-12 E7CPCB09 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 600 mm, de
gruix 50 mm, acabat negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

132,61 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 E7CPCB10 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1200 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

191,14 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-14 E7CPCB11 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

180,02 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 E7CPCB12 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat tuquesa (color igual o similar al mobiliari de la sala), suspès de sostre.
Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

180,02 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-16 E7CPCB13 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 600 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

132,61 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 E7CPCB14 u Kit de suport suspès a sostre amb 4 punts d'anclatge (de 1m) per a fixació de panell
absorvent a suport hortizontal. Inclou clip per a perfileria estàndard a sostre, multitacos,
tirafons, cables d'acer, suport del cable d'acer, suport roscat amb frè pel cable d'acer i tots els
elements necessàris per a deixar la unitat completament instal·lada i en funcionament.

30,46 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 E7CPCB15 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1000x1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

195,86 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 K24ACB00 u Transport de materials a aplec o taller, amb camió i temps d'espera per a la càrrega 189,88 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 CCBB0000 u Treballs a realitzar en cap de setmana 379,75 €

Sense descomposició 379,75000 €

P-2 CCBB0001 pa Partida a justificar de Seguretat i Salut que inclou les proteccions individuals i col·lectives, la
senyalització en obra, proteccions d'elements existents i mitjans auxiliars necesaris pel
desenvolupament dels treballs definits en el present projecte i la derivada compatibilització
amb el desenvolupament de l'activitat de l'equipament.

1.302,00 €

Sense descomposició 1.302,00000 €

P-3 E2R5CB00 u Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 390,60 €

Sense descomposició 390,60000 €

P-4 E7CPCB01 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1500x1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

241,00 €

B7CPCB01 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc.

214,60000 €

Altres conceptes 26,40000 €

P-5 E7CPCB02 u Kit de suport a sostre per a fixació de panell absorvent a suport hortizontal. Inclou clip per a
perfileria estàndard a sostre, multitacos, tirafons i tots els elements necessàris per a deixar la
unitat completament instal·lada i en funcionament.

27,20 €

B7CPCB02 u Kit de suport a sostre per a fixació de panell absorvent a suport hortizontal. 17,55000 €

Altres conceptes 9,65000 €

P-6 E7CPCB03 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1500x1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

218,43 €

B7CPCB03 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc.

193,80000 €

Altres conceptes 24,63000 €

P-7 E7CPCB04 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, quadrada de 1000x1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

145,19 €

B7CPCB04 u Illa acústica de fibra de polièster, quadrat de 1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc. 126,30000 €

Altres conceptes 18,89000 €

P-8 E7CPCB05 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1500x500 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

150,62 €

B7CPCB05 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1500x500 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc. 131,30000 €

Altres conceptes 19,32000 €

P-9 E7CPCB06 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, quadrada de 1800x600 mm, de gruix
50 mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

172,92 €

B7CPCB06 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1800x600 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc. 151,85000 €

Altres conceptes 21,07000 €

P-10 E7CPCB07 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1200 mm, de
gruix 50 mm, acabat negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

191,14 €

B7CPCB07 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 1200 mm, de gruix 50 mm. 168,65000 €

Altres conceptes 22,49000 €

P-11 E7CPCB08 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

180,02 €

B7CPCB08 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm. 158,40000 €

Altres conceptes 21,62000 €

P-12 E7CPCB09 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 600 mm, de
gruix 50 mm, acabat negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

132,61 €
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B7CPCB09 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm. 114,70000 €

Altres conceptes 17,91000 €

P-13 E7CPCB10 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1200 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

191,14 €

B7CPCB07 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 1200 mm, de gruix 50 mm. 168,65000 €

Altres conceptes 22,49000 €

P-14 E7CPCB11 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

180,02 €

B7CPCB08 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm. 158,40000 €

Altres conceptes 21,62000 €

P-15 E7CPCB12 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat tuquesa (color igual o similar al mobiliari de la sala), suspès de sostre.
Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

180,02 €

B7CPCB08 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm. 158,40000 €

Altres conceptes 21,62000 €

P-16 E7CPCB13 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de diàmetre 600 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

132,61 €

B7CPCB09 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm. 114,70000 €

Altres conceptes 17,91000 €

P-17 E7CPCB14 u Kit de suport suspès a sostre amb 4 punts d'anclatge (de 1m) per a fixació de panell
absorvent a suport hortizontal. Inclou clip per a perfileria estàndard a sostre, multitacos,
tirafons, cables d'acer, suport del cable d'acer, suport roscat amb frè pel cable d'acer i tots els
elements necessàris per a deixar la unitat completament instal·lada i en funcionament.

30,46 €

B7CPCB14 u Kit de suport suspès a sostre amb 4 punts d'anclatge (de 1m) per a fixació de panell
absorvent a suport hortizontal. Inclou clip per a perfileria estàndard a sostre, multitacos,
tirafons, cables d'acer, suport del cable d'acer, suport roscat amb frè pel cable d'acer i tots els
elements necessàris per a deixar la unitat completament instal·lada i en funcionament.

20,55000 €

Altres conceptes 9,91000 €

P-18 E7CPCB15 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de 1000x1000 mm, de
gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de mitjans auxiliars.

195,86 €

B7CPCB15 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat
blanc.

173,00000 €

Altres conceptes 22,86000 €

P-19 K24ACB00 u Transport de materials a aplec o taller, amb camió i temps d'espera per a la càrrega 189,88 €

Sense descomposició 189,88000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,28000 €

A013M000 h Ajudant muntador 18,28000 €
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MATERIALS

B7CPCB01 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc. 214,60000 €

B7CPCB02 u Kit de suport a sostre per a fixació de panell absorvent a suport hortizontal. 17,55000 €

B7CPCB03 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc. 193,80000 €

B7CPCB04 u Illa acústica de fibra de polièster, quadrat de 1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc. 126,30000 €

B7CPCB05 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1500x500 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc. 131,30000 €

B7CPCB06 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1800x600 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc. 151,85000 €

B7CPCB07 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 1200 mm, de gruix 50 mm. 168,65000 €

B7CPCB08 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm. 158,40000 €

B7CPCB09 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm. 114,70000 €

B7CPCB14 u Kit de suport suspès a sostre amb 4 punts d'anclatge (de 1m) per a fixació de panell absorvent a
suport hortizontal. Inclou clip per a perfileria estàndard a sostre, multitacos, tirafons, cables d'acer,
suport del cable d'acer, suport roscat amb frè pel cable d'acer i tots els elements necessàris per a
deixar la unitat completament instal·lada i en funcionament.

20,55000 €

B7CPCB15 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de 1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc. 173,00000 €
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PARTIDES D'OBRA

CCBB0000P-1 u Treballs a realitzar en cap de setmana Rend.: 1,000 379,75 €

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 29,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,7500

________________________________________________________________________________________________________________

CCBB0001P-2 pa Partida a justificar de Seguretat i Salut que inclou les
proteccions individuals i col·lectives, la senyalització
en obra, proteccions d'elements existents i mitjans
auxiliars necesaris pel desenvolupament dels treballs
definits en el present projecte i la derivada
compatibilització amb el desenvolupament de
l'activitat de l'equipament.

Rend.: 1,000 1.302,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 102,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.302,0000

________________________________________________________________________________________________________________

E2R5CB00P-3 u Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus.

Rend.: 1,000 390,60 €

COST DIRECTE 360,00000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 30,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,6000

________________________________________________________________________________________________________________

E7CPCB01P-4 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, rectangular de 1500x1000 mm, de gruix 50
mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 241,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB01 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de
1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc.

1,000      x 214,60000 = 214,60000

Subtotal: 214,60000 214,60000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 222,12016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 18,88021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,00037

E7CPCB02P-5 u Kit de suport a sostre per a fixació de panell
absorvent a suport hortizontal. Inclou clip per a
perfileria estàndard a sostre, multitacos, tirafons i tots
els elements necessàris per a deixar la unitat
completament instal·lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 27,20 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB02 u Kit de suport a sostre per a fixació de panell
absorvent a suport hortizontal.

1,000      x 17,55000 = 17,55000

Subtotal: 17,55000 17,55000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 25,07016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,13096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,20112

E7CPCB03P-6 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, rectangular de 1500x1000 mm, de gruix 50
mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 218,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB03 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de
1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc.

1,000      x 193,80000 = 193,80000

Subtotal: 193,80000 193,80000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 201,32016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 17,11221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,43237

E7CPCB04P-7 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, quadrada de 1000x1000 mm, de gruix 50
mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 145,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB04 u Illa acústica de fibra de polièster, quadrat de
1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc.

1,000      x 126,30000 = 126,30000



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Data i hora 22/04/2022 08:43:28

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per CARLA BLANCH SÁNCHEZ (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Pàgina 33/101

Projecte Bàsic i Executiu
ED3350722 - Millores acústiques interiors a l´Espai Mataró
Plaça de la Muralla 21, Local 03 i 04

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 126,30000 126,30000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 133,82016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 11,37471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,19487

E7CPCB05P-8 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, rectangular de 1500x500 mm, de gruix 50
mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 150,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB05 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de
1500x500 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc.

1,000      x 131,30000 = 131,30000

Subtotal: 131,30000 131,30000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 138,82016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 11,79971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,61987

E7CPCB06P-9 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, quadrada de 1800x600 mm, de gruix 50
mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 172,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB06 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de
1800x600 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc.

1,000      x 151,85000 = 151,85000

Subtotal: 151,85000 151,85000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 159,37016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 13,54646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,91662
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E7CPCB07P-10 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, circular de diàmetre 1200 mm, de gruix 50
mm, acabat negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 191,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB07 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre
1200 mm, de gruix 50 mm.

1,000      x 168,65000 = 168,65000

Subtotal: 168,65000 168,65000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 176,17016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 14,97446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,14462

E7CPCB08P-11 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de gruix 50
mm, acabat negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 180,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB08 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre
600 mm, de gruix 50 mm.

1,000      x 158,40000 = 158,40000

Subtotal: 158,40000 158,40000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 165,92016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 14,10321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,02337

E7CPCB09P-12 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50
mm, acabat negre, suspès de sostre. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 132,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB09 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre
600 mm, de gruix 50 mm.

1,000      x 114,70000 = 114,70000

Subtotal: 114,70000 114,70000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 122,22016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 10,38871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,60887

E7CPCB10P-13 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, circular de diàmetre 1200 mm, de gruix 50
mm, acabat blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 191,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB07 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre
1200 mm, de gruix 50 mm.

1,000      x 168,65000 = 168,65000

Subtotal: 168,65000 168,65000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 176,17016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 14,97446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,14462

E7CPCB11P-14 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de gruix 50
mm, acabat blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 180,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB08 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre
600 mm, de gruix 50 mm.

1,000      x 158,40000 = 158,40000

Subtotal: 158,40000 158,40000
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DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 165,92016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 14,10321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,02337

E7CPCB12P-15 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, circular de diàmetre 1000 mm, de gruix 50
mm, acabat tuquesa (color igual o similar al mobiliari
de la sala), suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans
auxiliars.

Rend.: 1,000 180,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB08 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre
600 mm, de gruix 50 mm.

1,000      x 158,40000 = 158,40000

Subtotal: 158,40000 158,40000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 165,92016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 14,10321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,02337

E7CPCB13P-16 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, circular de diàmetre 600 mm, de gruix 50
mm, acabat blanc, suspès de sostre. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 132,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB09 u Illa acústica de fibra de polièster, circular de diàmetre
600 mm, de gruix 50 mm.

1,000      x 114,70000 = 114,70000

Subtotal: 114,70000 114,70000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 122,22016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 10,38871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,60887
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E7CPCB14P-17 u Kit de suport suspès a sostre amb 4 punts d'anclatge
(de 1m) per a fixació de panell absorvent a suport
hortizontal. Inclou clip per a perfileria estàndard a
sostre, multitacos, tirafons, cables d'acer, suport del
cable d'acer, suport roscat amb frè pel cable d'acer i
tots els elements necessàris per a deixar la unitat
completament instal·lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 30,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB14 u Kit de suport suspès a sostre amb 4 punts d'anclatge
(de 1m) per a fixació de panell absorvent a suport
hortizontal. Inclou clip per a perfileria estàndard a
sostre, multitacos, tirafons, cables d'acer, suport del
cable d'acer, suport roscat amb frè pel cable d'acer i
tots els elements necessàris per a deixar la unitat
completament instal·lada i en funcionament.

1,000      x 20,55000 = 20,55000

Subtotal: 20,55000 20,55000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 28,07016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,38596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,45612

E7CPCB15P-18 u Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de
poliéster, rectangular de 1000x1000 mm, de gruix 50
mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou p.p. de
mitjans auxiliars.

Rend.: 1,000 195,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,28000 = 0,18280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

Subtotal: 6,26680 6,26680

Materials

B7CPCB15 u Illa acústica de fibra de polièster, rectangular de
1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc.

1,000      x 173,00000 = 173,00000

Subtotal: 173,00000 173,00000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 1,25336

COST DIRECTE 180,52016
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 15,34421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,86437
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K24ACB00P-19 u Transport de materials a aplec o taller, amb camió i
temps d'espera per a la càrrega

Rend.: 1,000 189,88 €

COST DIRECTE 175,00461
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 14,87539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,8800

________________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost ED3350722

Capítol 01 REVESTIMENTS I ACABATS

Titol 3 01 AÏLLAMENTS ACÚSTICS

1 E7CPCB01 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,rect.1500x1000mm,g=50mm,blanc,adherit sostre

241,00 36,000 8.676,00

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de
1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou
p.p. de mitjans auxiliars. (P - 4)

2 E7CPCB02 u Fixing clip suport sostre 27,20 46,000 1.251,20

Kit de suport a sostre per a fixació de panell absorvent a suport
hortizontal. Inclou clip per a perfileria estàndard a sostre, multitacos,
tirafons i tots els elements necessàris per a deixar la unitat
completament instal·lada i en funcionament. (P - 5)

3 E7CPCB03 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,rect.1500x1000mm,g=50mm,blanc,adherit a paret

218,43 15,000 3.276,45

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de
1500x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou
p.p. de mitjans auxiliars. (P - 6)

4 E7CPCB04 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,quadr.1000x1000mm,g=50mm,blanc,adherit sostre

145,19 6,000 871,14

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, quadrada de
1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou
p.p. de mitjans auxiliars. (P - 7)

5 E7CPCB05 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,rect.1500x500mm,g=50mm,blanc,adherit a paret

150,62 7,000 1.054,34

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de
1500x500 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou
p.p. de mitjans auxiliars. (P - 8)

6 E7CPCB06 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,rect.1800x600mm,g=50mm,blanc,adherit sostre

172,92 4,000 691,68

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, quadrada de
1800x600 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a sostre. Inclou
p.p. de mitjans auxiliars. (P - 9)

7 E7CPCB07 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,circ.d.1200mm,g=50mm,negre,suspes sostre

191,14 25,000 4.778,50

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de
diàmetre 1200 mm, de gruix 50 mm, acabat negre, suspès de sostre.
Inclou p.p. de mitjans auxiliars. (P - 10)

8 E7CPCB08 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,circ.d.1000mm,g=50mm,negre,suspes sostre

180,02 50,000 9.001,00

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de
diàmetre 1000 mm, de gruix 50 mm, acabat negre, suspès de sostre.
Inclou p.p. de mitjans auxiliars. (P - 11)

9 E7CPCB09 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,circ.d.600mm,g=50mm,negre,suspes sostre

132,61 25,000 3.315,25

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de
diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm, acabat negre, suspès de sostre.
Inclou p.p. de mitjans auxiliars. (P - 12)

10 E7CPCB10 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,circ.d.1200mm,g=50mm,blanc,suspes sostre

191,14 10,000 1.911,40

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de
diàmetre 1200 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc, suspès de sostre.
Inclou p.p. de mitjans auxiliars. (P - 13)

11 E7CPCB11 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,circ.d.1000mm,g=50mm,blanc,suspes sostre

180,02 10,000 1.800,20

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de

EUR
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diàmetre 1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc, suspès de sostre.
Inclou p.p. de mitjans auxiliars. (P - 14)

12 E7CPCB12 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,circ.d.1000mm,g=50mm,turquesa,suspes sostre

180,02 10,000 1.800,20

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de
diàmetre 1000 mm, de gruix 50 mm, acabat tuquesa (color igual o
similar al mobiliari de la sala), suspès de sostre. Inclou p.p. de mitjans
auxiliars. (P - 15)

13 E7CPCB13 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,circ.d.600mm,g=50mm,blanc,suspes sostre

132,61 10,000 1.326,10

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, circular de
diàmetre 600 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc, suspès de sostre.
Inclou p.p. de mitjans auxiliars. (P - 16)

14 E7CPCB14 u Fixing kit (pack de 4 punts d'anclatge a sostre) 30,46 140,000 4.264,40

Kit de suport suspès a sostre amb 4 punts d'anclatge (de 1m) per a
fixació de panell absorvent a suport hortizontal. Inclou clip per a
perfileria estàndard a sostre, multitacos, tirafons, cables d'acer, suport
del cable d'acer, suport roscat amb frè pel cable d'acer i tots els
elements necessàris per a deixar la unitat completament instal·lada i
en funcionament. (P - 17)

15 E7CPCB15 u Aïllam.acúst.illa acúst.fibra
poliester,rect.1000x1000mm,g=50mm,blanc,adherit a paret

195,86 4,000 783,44

Aïllament acústic amb illa acústica de fibra de poliéster, rectangular de
1000x1000 mm, de gruix 50 mm, acabat blanc, adherit a paret. Inclou
p.p. de mitjans auxiliars. (P - 18)

TOTAL Titol 3 01.01.01 44.801,30

Obra 01 Pressupost ED3350722

Capítol 02 VARIS

1 CCBB0000 u Treballs a realitzar en cap de setmana 379,75 2,000 759,50

Treballs a realitzar en cap de setmana (P - 1)

TOTAL Capítol 01.02 759,50

Obra 01 Pressupost ED3350722

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 K24ACB00 u Transport materials aplec,càrrrega 189,88 3,000 569,64

Transport de materials a aplec o taller, amb camió i temps d'espera per
a la càrrega (P - 19)

2 E2R5CB00 u Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus 390,60 1,000 390,60

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus. (P - 3)

TOTAL Capítol 01.03 960,24

Obra 01 Pressupost ED3350722

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 CCBB0001 pa Partida a justificar de Seguretat i Salut 1.302,00 1,000 1.302,00

Partida a justificar de Seguretat i Salut que inclou les proteccions
individuals i col·lectives, la senyalització en obra, proteccions
d'elements existents i mitjans auxiliars necesaris pel desenvolupament
dels treballs definits en el present projecte i la derivada
compatibilització amb el desenvolupament de l'activitat de
l'equipament. (P - 2)

TOTAL Capítol 01.04 1.302,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  REVESTIMENTS I ACABATS 44.801,30

Capítol 01.02  VARIS 759,50

Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 960,24

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 1.302,00

Obra 01 Pressupost ED3350722 47.823,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47.823,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ED3350722 47.823,04

47.823,04

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 47.823,04

13 % Despeses Generals SOBRE 47.823,04..................................................................... 6.217,00

6 % Benefici Industrial SOBRE 47.823,04.......................................................................... 2.869,38

Subtotal 56.909,42

21 % IVA SOBRE 56.909,42............................................................................................... 11.950,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 68.860,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )

Mataró, ABRIL 2022

Marisol Carrillo
Arquitecta
Cap de Servei d´Equipaments Municipals

Carla Blanch
Arquitecta
Secció d´Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
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III. NORMATIVA TÈCNICA  APLICABLE 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 

de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de 

qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 

gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que 

en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 

sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 

tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic 

i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, 

CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de 

conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que 

la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 

seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 

documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en 

color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen 

les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 

funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

Normativa tècnica general d’Edificació  
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Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 

a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 

(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 

discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 

Ús de l’edifici  

Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 

l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 

trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 

acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
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CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
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HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 

d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic 

de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 

sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 

25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  

1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
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RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 

“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 

serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 

Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 

al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
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Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 

inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 

6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 

recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Data i hora 22/04/2022 08:43:28

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per CARLA BLANCH SÁNCHEZ (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Pàgina 51/101

 
 
 

 

Servei d’Equipaments Municipals 
Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic      
Àrea de Qualitat Urbana ED3350722_MemoriaPE.docx | 27 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
Control de qualitat 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 

12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 

y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 

la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 

per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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IV. PLEC DE CONDICIONS 

PL  PLEC DE CONDICIONS GENERALS  

PL 1 Definició i normes d'aplicació general 

Definició 

Aquest projecte Bàsic i d’Execució té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres 

que es detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la 

construcció de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec i a les instruccions 

del tècnic director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les 

dificultats de detall que es puguin presentar. 

Els documents de la memòria valorada són els següents: 

- MEMÒRIA I ANNEXOS 

- PRESSUPOST 

- PLEC DE CONDICIONS  

- PLÀNOLS 

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de compliment 

obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 

pressupost, són: 

- Plànols 

- Plec de Condicions 

- Programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra 

- Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb tots 

els Annexos, l’estat d’amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, 

sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha 

d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 

tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les 

dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 

maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 

de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 

contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's 

aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que 

prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen 

sobre les prescripcions tècniques generals. 
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El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si 

hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides 

les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 

esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 

la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot 

moment, les condicions més restrictives. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 

disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis 

familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, 

càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les 

condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 

 

PL 2 Disposicions generals 

Funcions del director de l'obra 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les següents: 

- Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de 

les condicions contractuals. 

- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions 

degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 

deixen a la seva decisió. 

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les 

condicions del contracte. 

- Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per 

remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

- Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment 

normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes 

corresponents. 

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 

afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats 

amb les obres. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 

immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà 

de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del 

Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del 

contracte. 
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- Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes. 

El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al  

desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

Personal del contractista 

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del 

seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis 

del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per 

fer-ho. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així resulti 

de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a 

subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les 

obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats 

d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients 

perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 

Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. En 

el cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar 

expressament autoritzades per la Direcció General de Seguretat. 

Ordres al contractista 

La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. Les ordres 

emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es 

comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals 

esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap 

sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i reclamacions 

que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetrà amb la 

diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà exclusivament 

la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui 

tenir -per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar l'execució de 

determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el 

temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que 

calgui. 

 

PL 3 Inici de les obres 

Inspecció de les obres 

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les obres. 

Programa de treballs 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de l'acta 

de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el 

qual ha de constar: 

a. Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del 

volum de cadascuna. 
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b. Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb 

expressió dels seus rendiments mitjans. 

c. Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 

equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d. Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als 

replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible 

com a tal. 

Ordre d'inici de les obres 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra 

cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà a 

la data d'aquella. 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del 

Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu 

dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència 

immediata i directa de les ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar 

els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que 

resultin necessaris. 

 

PL 4 Desenvolupament i control de les obres 

Replanteig de detall de les obres 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 

Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i 

subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 

efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 

Equips de maquinària 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa per la 

Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

Assajos 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció 

Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com 

també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells 

que es requereixin sense cap abonament. 

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director 

de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista 
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assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del 

percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.  

Materials 

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 

Facultativa. 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les 

disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i 

assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o 

la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització 

d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat 

es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte 

de qualitat o uniformitat.  

Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme 

municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de 

l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A 

tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la 

durada i les mesures correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat 

adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i 

certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la 

realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària 

conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També cal 

prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a 

l'obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per 

qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

Aplecs 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant 

de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista 

delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el 

condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit 

serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es produeixi 

dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en 

principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 

Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats 

d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i la intensitat 

que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació 

acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
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Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció 

Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 

Construccions i conservacions de desviaments 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de 

qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el trànsit 

de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts 

en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs 

es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

Senyalització de les obres i instal·lacions. 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients 

els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com 

també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents 

que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a 

calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, 

aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element 

afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals 

reglamentaris específics. 

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o 

altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions 

han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la 

jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització 

lluminosa. 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu 

número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot 

tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres organismes, el 

contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells 

organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini 

el compliment de tot allò que disposa aquest article. 

Precaucions especials durant l'execució de les obres 

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones 

properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a 

la realització d'obres dintre del domini urbà.  
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La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació de 

plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin 

aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

 

PL 5 Responsabilitats especials del contractista 

Danys i perjudicis 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona marxa 

de les feines. 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de tots 

els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, 

a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats 

que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre explícita 

de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic 

de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers com 

a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per 

raons d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que 

es derivin de tal reparació. 

Evitació de contaminacions 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació 

ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic 

o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les adequades 

condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions 

provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, 

prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè 

les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i 

el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també 

responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta 

o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la 

diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat 

d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes 

s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. 

El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà 

convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba 

conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest 

moment. 

Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, 

cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra 

soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran 

objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia 

investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. 
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Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per 

tant, no seran objecte d'abonament independent. 

 

PL 6 Amidament i abonament 

Amidament de les obres 

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per tal 

de documentar els amidaments. 

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols i disquets as built 

integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els elements 

i les instal·lacions construïts. 

Abonament de les obres 

a. Certificacions: 

Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on 

es detallarà l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les 

dades, la Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la 

Propietat l'import econòmic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura 

de la Certificació per part de la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà 

aportar la factura per a l'abonament de les feines realitzades. 

b. Preus unitaris:  

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a 

obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el 

Quadre de Preus inclouen sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, 

cànon d'extracció, etc.), el transport, la manipulació i la utilització de tots els materials utilitzats 

per a l'execució de la corresponent unitat d'obra, les despeses de mà d'obra, maquinària, 

mitjans auxiliars i instal·lacions necessàries per a acabar la unitat corresponent, així com les 

despeses indirectes. La justificació del preu unitari amb la descripció i descomposició de les 

operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no és exhaustiva sinó 

enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, 

les operacions i materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la 

seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

c. Partides alçades:  

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, 

als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al 

Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu 

defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

Altres despeses a càrrec del contractista 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec 

del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses següents: 

- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 

comprovacions respectives. 

- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 
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- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i 

materials. 

- De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint 

les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 

- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

- Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal·lacions 

auxiliars de les obres. 

- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, 

camins i altres vies auxiliars. 

- Les de construcció i conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 

senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el 

Pla de Seguretat i Higiene. 

- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

- Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 

- Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 

subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del 

seu consum. 

- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 

- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 

- Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o 

d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones 

afectades. 

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

- Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

- Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels treballs 

topogràfics. 

- Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin 

a l'obra, així com els propis d'informació, senyalització i protecció. 

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, autoritzacions, 

visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en funcionament i de 

confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 

Les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del pressupost d'execució per contracte del projecte 

i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin 

explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec 

del contractista. 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Data i hora 22/04/2022 08:43:28

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per CARLA BLANCH SÁNCHEZ (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Pàgina 61/101

 
 
 

 

Servei d’Equipaments Municipals 
Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic      
Àrea de Qualitat Urbana ED3350722_MemoriaPE.docx | 37 

 

PL  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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B -  MATERIALS

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7CP -  PLAFONS ABSORBENTS PER A AÏLLAMENT ACÚSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7CPCB01,B7CPCB02,B7CPCB03,B7CPCB04,B7CPCB05,B7CPCB06,B7CPCB07,B7CPCB08,B7CPCB09,B7CPCB14,B7CP
CB15.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Panell absorbent prefabricat de planxa perforada amb llana de roca a l'interior fonoabsorbent.

CONDICIONS GENERALS:   
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes.   
Els angles i les arestes han de ser rectes.   
El material aïllant acústic ha de ser incombustible.   
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.   
Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents:   
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Freqüència (Hz)   ¦  125   ¦  250   ¦  500   ¦ 1000   ¦ 2000   ¦ 4000  ¦
¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦
¦   Coeficient     ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦
¦absorció acústica ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
+-----------------------------------------------------------------------+   
El gruix de la xapa no serà menor de 0,3 mm de gruix.   
Les perforacions estaran repartides uniformement per tota la superfície.   
Toleràncies:   
- Planor:  ± 1 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm   
- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500   
- Llargària:  ± 1/1000%   
- Amplària:  ± 1/1000%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.   
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i tipus de placa
- Distintius de qualitat, si en té   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R5CB00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Projecte Bàsic i Executiu
ED3350722 - Millores acústiques interiors a l'Espai Mataró
Plaça de la Muralla 21, Local 03 i 04

 Pàgina:    3



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Data i hora 22/04/2022 08:43:28

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per CARLA BLANCH SÁNCHEZ (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Pàgina 65/101

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

E7CP -  AÏLLAMENTS ACÚSTICS AMB PLAFONS ABSORBENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7CPCB01,E7CPCB02,E7CPCB03,E7CPCB04,E7CPCB05,E7CPCB06,E7CPCB07,E7CPCB08,E7CPCB09,E7CPCB10,E7CP
CB11,E7CPCB12,E7CPCB13,E7CPCB14,E7CPCB15.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a
l'interior.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació dels panells al parament.   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana
i contínua que ha de quedar al nivell previst.   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes
apreciables.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de coincidir amb
les indicades a la DT.   
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig parcial:  ± 2 mm   
- Replanteig total:  ± 2 mm   
- Planor:  ± 5 mm/2 m   
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- Aplomat:  ± 5 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de
fixar-les al suport.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara,
bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   

Projecte Bàsic i Executiu
ED3350722 - Millores acústiques interiors a l'Espai Mataró
Plaça de la Muralla 21, Local 03 i 04

 Pàgina:    5



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Data i hora 22/04/2022 08:43:28

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)

Signat per CARLA BLANCH SÁNCHEZ (ARQUITECTE/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DUKHN35UKTRO24EFU6ZSFPY Pàgina 67/101

K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

K24A -  TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K24ACB00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Transport de materials amb camió al lloc d'aplec, per a ser reparats o emmagatzemats
provisionalment, inclòs el temps d'espera per ala seva càrrega i descàrrega manual.   
CONDICIONS GENERALS:   
Les àrees d'aplec han de ser les que defineixi la DF.
La descàrrega s'ha de fer al lloc i amb l'ordre indicats.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum aparent realment carregat al camió   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   

____________________________________________________________________________
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VI. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

ESS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra:  
MILLORES ACÚSTIQUES INTERIORS A L’ESPAI MATARÓ 

Emplaçament: 
Plaça de la Muralla 21, Local 3 i 4, 08301 Mataró 

Superfície construïda: 
1.300 m² aproximadament. 

Promotor: 
Ajuntament de Mataró 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Carla Blanch 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Carla Blanch 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 

LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 

manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 

Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 

obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat 

i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres 

de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 

del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 

incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 

que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat 

i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que 

tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a 

l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 

laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 

següents principis generals: 

 Evitar riscos  
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 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 

10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen 

a l'obra en règim d'autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o prop de l'obra  

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria 

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que 

hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos 

que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 

preventives més segures. 

L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de 

riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim 

d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte 

de les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball 

personal. 
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En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 

persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en 

matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 

terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 

persones que treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 

amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 

designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 

entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures 

i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 

IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 

aplicables a altres feines. 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 Altres 

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 

COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 

PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per 

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 

del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 

o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui 

legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 

(subsòl, edificacions veïnes)  
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 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint 

a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 

homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 

només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que 

treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 

subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 

l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 

de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 

que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 

vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 

les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 

trasllat de les possibles persones accidentades.  
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7. NORMATIVA APLICABLE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 

54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i 

les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO Orden TIN/1071/2010 (BOE 

1/5/2010) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 

ALTURA RD  2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. En el 

capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 

09/03/1971) RD 486/1997, 14 de abril  (BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 

32/2006 (BOE 19/10/2006) 

 

MODIFICACIÓN DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RD 

604 / 2006 (BOE 29/05/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 

RIESGO DE AMIANTO RD 396/2006 (BOE 11/04/2006) 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 

DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES RD 487/1997 (BOE 23/04/1997) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 

QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN RD 488/1997 (BOE: 23/04/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO RD 664/1997 (BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO RD 665/1997 (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RD 773/1997 (BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO RD 1215/1997 (BOE: 07/08/97)           

 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)            

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A  AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO RD 

374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors 

 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES R. 

04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 

DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

RD 836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 

de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971 

(BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns 

capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 

 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de 

gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 
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EGR  ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

- -

Pes/m2

Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

embalatges 0,043 9,890 0,029 6,555

0 0,001 0,000 0,000 0,000

0,7556 9,89 t 0,7829 6,56 m
3

Codificació residus LERPes/m2

Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

MILLORES ACÚSTIQUES INTERIORS A L'ESPAI MATARÓ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Plaça de la Muralla 21, Local 03 i 04

Comarca : Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Mataró

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -
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-
-
-
si
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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-

-

-

tipus de residu
No especials

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3

5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 8,85 132,74

Perillosos Especials 0,00

8,85 132,74

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

RECICLATGES I SERVEIS 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

08302 MATARÓ E-881.04

CAN SERRA, SL

-

- -

0,00

- 0,00

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

338,93

- -

-

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 403,20

El volum dels residus és de : 8,85

- -

- -

- 0,00

0,00

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

106,19

-

0,00

106,19 100,00 0,00

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

44,25 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08302 MATARÓ

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 2 unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

4
 /

 6
  
R

E
S
ID

U
S
  
E
n

d
e

rr
o

c
, 
R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i
 A

m
p

lia
c

ió
  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i 
d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

 .
  
 m

o
d

-0
5

/2
0

1
8

  
  
( 

F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c
ió

 d
e
l 
D
e
c
re

t 
2
0
1
/1

9
9
4
 -
 P

ro
g
ra

m
a
 L
IF
E
- 
IT
E
C
"

 )

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 9,89 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 9,89 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

9,89Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 108,79

9,9

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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PCQ  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El marc normatiu de referència (CTE, EHE-08, RITE...) estableix les exigències bàsiques de qualitat 

que han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de 

seguretat i habitabilitat. A més, es determina que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en 

el projecte, la construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 

controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de 

l'obra acabada. 

 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 

dites normatives, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a 

les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 

suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

Simplement és un document complementari, la missió del qual és servir d'ajuda al Director d'Execució 

de l'Obra per redactar el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT 

DE L'OBRA, elaborat en funció del Pla d'Obra del constructor; on es quantifica, mitjançant la integració 

dels requisits del Plec amb els mesuraments del projecte, el nombre i tipus d'assaigs i proves a realitzar 

per part del laboratori acreditat, permetent-li obtenir la seva valoració econòmica. 

 

El contingut del Pla de Control segons la normativa vigent és el següent: 

- El control de recepció en obra dels productes. 

o Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 

s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 

conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 

recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 

els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 

manteniment. 

- El control d'execució de l'obra. 

o Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 

normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 

toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

- El control de l'obra acabada. 

o S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 

les prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 

de controls, que són els següents: 

 

A) Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 

subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 

documents: 

o Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

o Certificat de garantia del fabricant 
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o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 

reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 

Direcció Facultativa. 

 

B) Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 

l’adequació i conformitat amb el projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 

finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 

legislació aplicable.  

 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que 

és conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El Constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director d'Obra i al 

Director de l'Execució de l'Obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així 

com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra 

podrà servir, si així ho autoritzés el Director de l'Execució de l'Obra, com a part del control de 

qualitat de l'obra. 

 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director 

de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 

competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 

acreditin un interès legítim. 

 

1. DADES GENERALS 

 

a. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte de dit projecte és definir els treballs relatius a les millores de les condicions 

acústiques de l’Espai Mataró. 

 

b. PROPIETAT 

Ajuntament de Mataró  

NIF: P-0812000H 

Adreça: La Riera 48, 08301 Mataró. 

 

c. REDACTORS 

Carla Blanch, arquitecta  

Serveis d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Mataró 

 

d. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT 

Plaça de la Muralla 21, Local 3 i 4. 

08301, Mataró. Maresme, Barcelona 

 

2.  CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 

s'estableixen les condicions de subministrament; recepció i control; conservació, 
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emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells 

materials utilitzats en l'obra. 

 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així 

se'ls exigeixi en la reglamentació vigent, en el Plec del projecte. Aquest control s'efectuarà 

sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les 

decisions allà determinades. 

 

El Director d'Execució de l'Obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti els 

certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 

 

3.  CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ 

PER UNITAT D'OBRA. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat 

d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu 

control de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda 

acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix 

la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la 

freqüència mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta 

execució de la unitat d'obra, a verificar per part del Director d'Execució de l'Obra durant el 

procés d'execució. 

 

4.  CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 

VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici 

acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora 

o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de 

les mateixes. 

 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, com les 

indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la 

Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 

 

5. LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del 

Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre 

de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre 

de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 

de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els 

requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a 

poder exercir la seva activitat. 

 

A continuació es passa a llistar les actuacions mínimes de control i proves a realitzar, en 

funció de cada subsistema i material. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció 

els controls a realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 

A. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 

B. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS. 

 

B.1.- DADES PRÈVIES I DE MATERIALS. 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 

d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB 

SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 

C. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

 

C.1 CONTROL DE MATERIALS 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 

Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
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Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 

72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 

C.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 

- Existència de control extern. 

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

Fixació de toleràncies d’execució. 

Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs 

no destructius) 

 

D. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
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Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 

- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 

- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

-  

Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de l’apuntalament 

- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 

- Control de la col·locació de les armadures 

- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 

- Control del desapuntalament 

 

Control de qualitat de l’obra acabada 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de nivells i replanteig 

- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 

E. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat del material. 

- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 

- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 

 

Control de qualitat de la fabricació: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 

- Memòria de fabricació 

- Plànols de taller 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
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- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 

- Qualificació del personal 

- Sistema de traçat adient 

 

Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 

- Plans de muntatge 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 

 

F. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de 

las peces. 

- Sorres 

- Ciments i cal 

- Morters secs preparats i formigons preparats 

- Comprovació de dosificació y resistència 

 

Control de fàbrica: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 

previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

Morters i formigons de replè 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 

 

Armadura: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de recepció i posada en obra 

 

Protecció de fàbriques en execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Protecció contra danys físics 

- Protecció de la coronació 

- Manteniment de la humitat 

- Protecció contra gelades 

- Trava temporal 

- Limitació de l’alçada d’execució per dia 
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G. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 

 

Subministrament i recepció dels productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 

- Data i quantitat del subministra 

- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 

- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 

b) Dimensions nominals 

c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 

b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 

a) Tipus d’element estructural i classe resistent 

b) Dimensions nominals  

c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 

a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

recolzament 

b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 

precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 

a) Tipus de fixació 

b) Resistència a tracció de l’acer 

c) Protecció front a la corrosió 

d) Dimensions nominals 

e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic 

per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 

 

Control de recepció en obra: 

- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 

- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 

- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 

b) Classe resistent 

c) Toleràncies en les dimensions 

d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 

a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 

a) Classe resistent 

b) Toleràncies en les dimensions 
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- Altres elements estructurals realitzats en taller: 

a) Tipus 

b) Propietats 

c) Toleràncies dimensionals 

d) Planeïtat 

e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 

a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 

a) Certificació del material 

b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 

 

H. TANCAMENTS I PARTICIONS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 

- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 

 

I. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 

manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 

Incendio”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en 

el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 

productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 

reacció i de resistència front al foc. 

 

Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
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- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com 

la seva ubicació i muntatge. 

- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 

- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 

- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 

- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 

J. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 

exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

- L’element haurà d’anar protegit.  

- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

K. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 

Subministrament  i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 

- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 

L. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa 

el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 

- Característiques i muntatge de les calderes. 

- Característiques i muntatge dels terminals. 

- Característiques i muntatge dels termòstats. 

- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La 

pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 

M. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Replanteig i ubicació de maquines. 

- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 

- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 

- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

- Proves de pressió hidràulica. 

- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 

- Connexió a quadres elèctrics. 

- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 

- Proves de funcionament elèctric. 

 

N. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 

en, al menys, 4 hores. 
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- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar 

en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 

sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 

O. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 

- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 

- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 

- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 

- Distribució interior canonada. 

- Distribució exterior canonada. 

- Vàlvules i característiques de muntatge. 

- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 

P. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
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- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

 

Q. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

- Prova de mesura d’aire. 

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 

- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

 

R. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa 

el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions 

Tècniques Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 

- Dimensions.   
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- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relés, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 

S. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANELLS 

SOLARS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb 

panells solars.  

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima 

de Agua Caliente Sanitaria”. 

 

6. VALORACIÓ ECONÒMICA 

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb 

subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director 

d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, 

acreditant mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres 

documents, aquesta qualitat exigida. 

 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari 

pressupostar-ho de manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i 

Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte. 
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PDT  PLA DE TREBALL / ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

En el present document es defineix el pla de treball previst per tal de desenvolupar totes les feines. 

 

Prenent en consideració les unitats d'obra fonamentals que determinen els treballs projectats i els 

rendiments habituals dels equips especialitzats en el camp d'aquest tipus d'actuacions, s'han definit els 

terminis parcials i totals de les diferents activitats projectades. A més s’han considerat els següents 

paràmetres bàsics: 

- Establir un equip de treball humà per a les feines, descrits en el Plec de condicions d’aquest 

projecte. 

- A efectes de planificació es considera que s’hauran de compatibilitzar l’ús de l’equipament amb 

els treballs a realitzar essent possible que s’hagin d’executar alguns treballs en cap de setmana. 

 

El termini que resulta per a l'execució de les obres corresponents és de tres (3) mesos, detallant-se a 

continuació la planificació prevista per a les unitats més importants i establint-se un ordre de prioritats 

amb el principal condicionament del procés constructiu plantejat. 

L’ordre i relació dels treballs que aquí s’exposen són orientatius, els definitius s’establiran amb 

l’empresa adjudicatària de les obres, que podran ser modificats si es creu convenient per les parts 

implicades, i sempre amb el consentiment exprés de la Direcció Facultativa i la propietat. 

 
 
 
 

 


