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MEMORIA

OBRES PLA DIRECTOR DE L’AIGUA DE MATARO

MEMORIA
EXPEDIENT NUM: 2023-AP9354

TITOL: PROJECTE D’AIGUA POTABLE DEL CARRER MAJOR, CARRER VERGE DE LA
FUENSANTA | CARRER AGUDES.

TIPUS: RENOVACIO XARXA D’AIGUA POTABLE

1 ANTECEDENTS

Al Pla Director de I'Aigua de Mataré 2011-2025 es contempla el Pla de Renovacié de la xarxa
d’abastament.

El Pla de Renovacio de la xarxa consisteix en la progressiva renovacié de I'actual xarxa de fibrociment.

Es en el marc d’aquest pla que s’efectua la renovacié de la conduccié de fibrociment d’aquests carrers:
carrer Immaculada, carrer Major, carrer Verge de la Fuensanta i carrer Agudes.

2 OBIJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té per objecte definir i valorar I'obra civil i mecanica necessaria per renovar la xarxa
d’aigua potable de fibrociment del carrer Major, carrer Verge de la Fuensanta i carrer Agudes.

3 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres contemplades en el projecte sén les necessaries per la instal-lacié de 148 ml de PEAD @90 mm,
17 ml de PEAD @#110 mm, 137ml de PEAD #3160 mm (xarxa de reg), 72 ml de FD DN80 mm i 155 ml de FD
DN100 mm.

Al carrer Major, a la vorera dels nimeros senars, s’instal-lara una nova conduccié de FD DN100 mm, iala
vorera dels nimeros senars s’instal-lara una nova conduccié de PEAD @90 mm per I'abastament d’aigua
potable i s’ampliara la xarxa de reg amb una canonada de PEAD #160 mm.

Al carrer Verge de la Fuensanta es fara un nou creuament amb FD DN100 mm i s’eliminaran els culs-de-
sac de la xarxa existent.
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MEMORIA

Al carrer Agudes, a la vorera dels nimeros senars, s’instal-lara una nova conduccié de FD DN80 mm, iala
vorera dels niumeros parells, s’instal-lara un petit tram de PEAD @110 mm per mallar la xarxa existent i
eliminar els culs-de-sac.

Per altre banda, en el transcurs de I'obra, i per minimitzar el seu impacte en la continuitat del servei, sera
necessaria la instal-lacid de canonades provisionals que donaran servei als abonats mentre es realitzen
les operacions de retirada de I'actual canonada i instal-lacié de la nova. Amb aquest proposit s’instal-lara
en superficie conduccions de PEBD @63 mm en aquests carrers.

A més, s’instal-laran les valvules de maniobra, ventoses i descarregues necessaries pel correcte
funcionament i manteniment de la xarxa.

Per norma, la rasa es realitzara majoritariament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha creuament
de carrers que es realitzara per calgada. La rasa s’executara en tirades de, com a maxim, 50 ml executant
la demolicié del paviment, I'excavacio, la retirada de la canonada existent, la col-locacié del nou tub, les
connexions de la canonada i ramals existents, i la reposicié de la rasa amb la premissa de minimitzar
I'impacte de possibles molésties als veins afectats.

La reposicio de la vorera es fara majoritariament amb panot. La reposicié de la calgada dels creuaments
previstos en aquest projecte es fara amb asfalt o llambordins. Com a criteri general, per garantir la
continuitat dels paviments existents, la reposicio de les rases es realitzara amb el mateix tipus de paviment
existent.

4 PROCES DE DESINFECCIO DE LA XARXA

En compliment del que estableix el RD 3/2023, de 10 de gener, pel que s’estableix els criteris técnic-
sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum, el seu control i subministrament, i segons I'article 38, abans
de la posada en servei de la xarxa inclosa en aquest projecte, és necessari realitzar el rentat i desinfeccid
dels trams afectats.

Les operacions de neteja previes a la posada en servei de la nova xarxa instal-lada, es realitzara per trams
de canonades. La proposta dels trams és la segiient:

- Provisional Fase 1: PEBD @63 mm, al carrer Major del niumero 1 al 11.

- Xarxa Fase 1: FD DN100 mm, al carrer Major del nimero 1 al 11.

- Provisional Fase 1: PEBD @63 mm, al carrer Major del nimero 2 al 10.

- Xarxa Fase 1: PEAD @90 mm, al carrer Major del nimero 2 al 10.

- Provisional Fase 1: PEBD @63 mm, al carrer Major del niimero del 15 al 31.

- Xarxa Fase 1: FD DN100 mm, al carrer Major del nimero 15 al 31 i creuament del carrer Verge
de la Fuensanta.

- Provisional Fase 1: PEBD @63 mm, al carrer Major del nimero 12 al 24.

- Xarxa Fase 1: PEAD @90 mm, al carrer Major del nimero 12 al 26.

- Xarxa REC Fase 1: PEAD @160 mm, al carrer major, a la vorera dels nimeros parells.

- Provisional Fase 2: PEBD @63 mm, de carrer Agudes, vorera dels nimeros senars.
- Xarxa Fase 2: FD DN80 mm i PEAD @110 mm del carrer Agudes.

L’execucio de la desinfeccid per trams o la modificacié de I'ambit dels trams poden ser variats pel
responsable de I'obra motivat per una menor afectacid del servei o dels abonats, sempre i quan no es
posi en risc de contaminacio I'aigua de consum huma.
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Durant el muntatge de la canonada, s’hauran pres les mesures preventives necessaries per evitar la
introduccié en el seu interior de cap element estrany. Abans de procedir a I'operacié que signifiqui la
tancada de la canonada, es revisara l'interior de la mateixa per eliminar la preséncia de restes o encenalls
de la propia canonada que s’hi hagin pogut introduir.

El métode per la desinfeccié de la nova xarxa sera el métode de rentat amb aigua de consum huma
sense addiccié de desinfecta. La durada minima de I'operacié sera de 15 min, o el necessaris per que
I'aigua al punt de purga surti neta i sense color. El cabal sera tal que no afecti al servei de les canonades
veines i, en cap cas, superior a 1.000 |/min. Es realitzara deixant passar aigua potable, que s’introduira
preferentment per la part més alta del tram a netejar, i mantenint un punt de descarrega obert a l'altre
extrem. Si existeixen, es mantindran els hidrants i boques de reg oberts, per a facilitar la sortida a I'exterior
de qualsevol element introduit dins de la canonada durant la seva instal-lacio.

Un cop es determini que la canonada ha estat desinfectada, la canonada romandra plena d’aigua
durant 30 minuts i, un cop transcorregut aquest temps, es prendra una mostra d’aigua per comprovar
que es respectin els criteris de conformitat microbiologica. Si els resultats de les proves son satisfactoris,
es connectara el tram de la conduccié tan aviat com sigui possible a la xarxa de distribucié d’aigua per
evitar tot risc de nova contaminacid. Si els resultats de les proves no sén satisfactoris, es repetira el procés
fins que s’obtingui la conformitat microbiologica abans de la posada en servei.

Es creara i arxivara un registre complet dels detalls de tot el procediment i dels resultats de I'assaig.

5 RETIRADA DE LA XARXA ANUL:-LADA

La xarxa actual afectada per aquest projecte esta composada per canonades de fibrociment amb
contingut d’amiant. Per tant, durant les tasques de desmuntatge i retirada d’aquestes canonades, sera
d’obligat compliment els requeriments sobre avaluacié i prevencio relacionats amb I'exposicié a I'lamiant,
reflectits en el RD 396/2006, de 31 de marg, sobre disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d’exposicio a I'lamiant.

Els treballs s’executaran d’acord a I'establert a un Pla de Treball aprovat per I’Autoritat Laboral i seran
duts a terme sempre per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc a I'’Amiant (RERA).
D’igual forma, el transport, tractament i gestid definitiu dels residus sera realitzat per empreses
acreditades com a gestora de residus d’amiant.

6 SERVEIS EXISTENTS

Durant I'execucio de les obres s’afecten trams de la xarxa de telefonia, linies de baixa tensid i mitja tensio,
xarxa de gas, aigua potable i xarxa de clavegueram. Al present projecte s’adjunten planols de tots els
serveis afectats.

7 TERMINI D’EXECUCIO

Per I'execucio de les obres contemplades en aquest projecte es considera convenient fixar un termini de
13 setmanes.
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8 REVISIO DE PREUS

No s’inclou cap férmula de revisié de preus perqueé es tracta d’'una obra amb un termini d’execucié inferior
a dotze (12 mesos) d’acord amb I'especificat a la legislacio vigent.

9 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el R.D. Legislatiu 2/2000 de 16 de juny on es recull el text refds de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques, per a I'execucié de les obres definides en aquest projecte, es proposa la
seglient classificacio.

GRUP: E Obres Hidrauliques.
SUBGRUP: 1 Abastaments i sanejament
CATEGORIA: c (Des de 120.000 € fins 360.000 €)

10 SEGURETAT | SALUT.

Previ a I'execucio de les obres, el contractista estara obligat a presentar un Pla de seguretat i salut segons
estudi de seguretat i salut annex en el present projecte.

11 RESUM DE L'OBRA

EXPEDIENT NUM:  2023-AP9354
Emplagcament: carrer Major, carrer Verge de la Fuensanta i carrer Agudes

Longitud: 513 ml Termini Execucio: | 13 setmanes
Polietilé @ 90 mm: 135 ml Excavacio: 213 m3
Polietilé @ 110 mm: 17 ml Paviment vorera: 159 m?
Polietilé @ 160 mm: 135 ml Paviment asfalt: 163 m?
Foneria DN 80 mm: 73 ml
Foneria DN 100 mm: 153 ml Retirada fibrociment: 555 ml
Valvules: 13
Desguassos: 5
Escomeses afectades: 33
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12 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El present projecte esta integrat pels seglients documents:

DOCUMENT 1: MEMORIA | ANNEXES

MEMORIA

ANNEXES:

Annex 1.
Annex 2.
Annex 3.
Annex 4.

Annex 5.

Serveis existents.

Control de Qualitat.
Justificacio de preus.
Estudi de Seguretat i Salut.

Estudi de Gestio de Residus.

DOCUMENT 2: PRESSUPOST

DOCUMENT 3: PLANOLS

DOCUMENT 4: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

MEMORIA
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13 PRESSUPOST

El Pressupost d’Execucioé Material, inclosa la Seguretat i Salut, de ’Obra Mecanica ascendeix a la quantitat
de SEIXANTA-CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS.

(65.965,42 €)

El Pressupost d’Execucié Material, inclosa la Seguretat i Salut, de la Retirada del Fibrociment ascendeix a
la quantitat de DEU MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS.

(10.610,58 €)

El Pressupost d’Execucié Material, inclosa la Seguretat i Salut, de I’Obra Civil ascendeix a la quantitat de
VUITANTA-UNA MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS.

(81.991,36 €)
El Pressupost d’Execucié per contracte de I'Obra Civil i Mecanica, inclosa la Seguretat i Salut, les Despeses
Generals (13%) , el Benefici Industrial (6 %) i exclos I'lVA, ascendeix a la quantitat de CENT VUITANTA-
VUIT MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS.

(188.695,16 €)

Mataro, febrer de 2024.

Director d’Operacions Cap d’Enginyeria i
Projectes d’Abastament

Enric Corbella Reventds David Lianes Palomino
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SERVEIS EXISTENTS
ELECTRICITAT



Ref: 705549
Sefores:

En relacién a su solicitud con fecha 26/10/2023, Ref: 705549, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberdn volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicién para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 705549 - 17983625 - BT, 705549 - 17983581 - AT-MT, 705549 -
17983582 - AT-MT, 705549 - 17983624 - BT



Ref: 705549 - 17983582 Plano: AFECTACION AT/MT

1:500

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 26/10/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452128.71; Y:4599034.77



Ref: 705549 - 17983582 Plano: AFECTACION BT

1:500

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 26/10/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452128.71; Y:4599034.77



Ref: 705549 - 17983581 Plano: AFECTACION AT/MT

1:500

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 26/10/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452172.48; Y:4598945.5



Ref: 705549 - 17983581 Plano: AFECTACION BT

1:500

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 26/10/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452172.48; Y:4598945.5






RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacién eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectue la apertura, en el momento de realizacion de catas
para la localizacion de cables eléctricos, afiada a su equipo de proteccion
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccion
mecdénica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de proteccion
3. Sefalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su posicién
inicial.

8. Realizar las operaciones 5y 6 bajo supervision de personal cualificado.



RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro
catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

e | a futura traza de la canalizacion.
¢ La cota del eje de la canalizacion.

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas,
y por ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCION Redes
Digitales S.L.U. DMHO001 (MT) y CMLO003 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
NORMALIZADA POR ENDESA
g‘
GCAPAS DE TIERRA o
COMPACTADA
PLACAS DE POLIETILENO
NORMALIZADAS POR ENDESA
x z
© &
48 CM. CABLE SUBTERRANEO

ARENA



RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucion correspondiente de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

SEPARACION DE SERVICIOS
Se debe segquir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado

parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).



SERVEIS EXISTENTS
GAS NATURAL



Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):

La informacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacion aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacién de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacién. Esta informacién puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacion a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecuciéon material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacién de la informacion.

El envio de esta informacién no supone la autorizacion ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafos y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cioén, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacién a través de la plataforma de internet. La direccién de envio de esta documen-

tacion es uinicio@nedgia.es:

Si fuera necesario realizar calas de investigacién deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucién de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo

una vez colocado el tubo en la zanja.

1de9



o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
= Labanda de sefalizacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.
=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse gruas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafios, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefializados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacion
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacién adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacion final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccién, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacion
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningiin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafio en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacion. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacién de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosion mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catddica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
mismo.
En el caso de tuberias de acerose instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia

de la Proteccion Catddica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectuen compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacion, asegurando queésta se realizara de forma que la transmisién de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA debera estar en posesion
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la aparicidn de cualquier registro o accesorio complementario de la instalacion
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacion en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y
se debe comprobar, mediante el cédigo de colores, la presion de la red proxima a su actuaciéon. Se adjunta

tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar(") 0,2m 0,4 m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m
Recomendada MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 M'm

(1) 2,5m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacion:

o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacion, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la

adopcidn de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacion de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefializacién, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tuneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacién y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencién
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacion mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que sean
necesarias.

Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtencion de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas

durante todos los dias del afio)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO
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MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio
indicando como referencia el n° de solicitud de informacion, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente direccion:

OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccion de correo electronico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposiciéon para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su

documentacion (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra Ref?: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacién realizada a
través de la Plataforma web)

- Razén Social de la empresa
(=Y [oTod0 ] CoT =T o L= TN F= TS 0] o] = T PSR

- Domicilio de la empresa

(=Y [=Tod0 ] CoT = e L= TN F= TS 0] o] = T SRS
= LUGAr de a8 ODras: ... e
- Denominacion de 18 ODIa: ..........eiiiiiiiii e
I @ o] = (o 3o (= = o] o] = L P PSP PTPRP
- Fecha de inicio de Jecucion de 0Obras: ...
- Duracion prevista de 1aS ODras: ...
- Nombre del Jefe de ODra: ...ttt
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ...
N O | o1 1= V= Lo o] o 1= PP EP PP PPPR

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar dafios en la instalaciones de distribucion de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ...........coovcviiiiiieeeiee e, a...... de ..o de.........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la web de informacion de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribucién de NEDGIA, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo diferente

al objeto de facilitar su identificacion previa antes del inicio de la obra:

Caédigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada

Caédigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

N
N WO 8 i . HOW 1t sk oot smemnse Merinm

Vo

El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucién de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:

= Labanda de sefalizacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.

= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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Ejemplo de visualizacién
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SERVEIS EXISTENTS
TELEFONICA



S/Referencia:

N/Referencia: 705549-17983588
Fecha: 26/10/2023
Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,

Nos complace remitirles lainformacion solicitada referente ala obra situada en:

P_(952805.566/4613364.467)
Projecte: 705549
Coordenades: 952775.5655,4613324.4671

CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARESDE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para € que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma

El envio de esta informacién no supone la autorizacién ni conformidad por parte de Telefénica de Espafia a
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo gecutaran de las responsabilidades en que incurran por
dafios y perjuicios a huestras instal aciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacién de lainfraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por o que lalocalizacion real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red estdn sometidos a constates
moadificaciones que pueden no estar recogidas en lainformacién grafica suministrada.

Por este mativo, las infraestructuras subterréneas se reflgjan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacion basada exclusivamente en distancias
escal ables puede resultar erronea.

Los planos contienen Unicamente informacion de infraestructura canalizada. No se aporta informacion sobre los
cablestelefonicos.

Si € inicio de gecucion materia de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtencién a través de la plataforma digital, deberd solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualizacién de lainformacion.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso s dicha infraestructura no se encuentre reflgjada en planos, e procedimiento adecuado para
determinar su ubicacion exacta serialarealizacion de catas.

Adicionamente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algun punto la infraestructura telefonica existente, los
trabajos deberan realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecanicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la sefializacion de los cables sobre €l terreno, pueden solicitarlo a Telefénica de Espafia
siempre con una antelacion minima de 48 horas llamando a 900 111 002 y cuando lalocucion solicite e nimero
de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
[lamada se debe indicar explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentacién, y los
marcos de dichas tapas se cimentardn mediante hormigon de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan € hundimiento o flexion de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstaculo que impida su apertura por persona
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion telefonica que resulten afectados por las obras seran reinstalados por
el contratista adjudicatario de laobray a sus expensas.

En todo caso se respetard |la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relacion con el prisma de hormigon, asi como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitara mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigéon de la
nueva canalizacion con el hormigdn de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalizacion deberd discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOSDE CANALIZACIONES

Siempre que por la gjecucion de los trabajos las instal aciones de Telefonica queden a descubierto, se asegurarén
las paredes de la zanja mediante entibacidén, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén. Si por alguna circunstancia se produjeran
dafios en el mismo, serareparado antes de enterrar la canalizacion.

Al hacer €l trazado de |a zanja se pondra especia cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefénica

Lareposicién de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion de una banda sefializadora en todo
€l ancho/largo de la canalizacién, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigén de al menos 30cm de espesor, previo a enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden a descubierto se soportaran segin normativa técnica.

En caso de Averias y Emergencias relacionadas con la red de Telefonica de Espafia, se debe llamar a 900 111
002 y cuando la locucién solicite €l nimero de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la
Ilamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOSDE SERVICIOSAFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefénica, deberd remitir correo
electronico a VARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentacion
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electronico el enlace desde el que descargar €
referido proyecto, evitando €l envio de documentacion en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que €l solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefénicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso debera aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicacién del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instal aciones telefénicas. Telefénica de Espafia no gestionara ninguna peticién que provenga de otro solicitante.

Si parala correcta gjecucion de las obras fuera necesario modificar € trazado de las instalaciones telefonicas, se
deberarealizar con carécter previo a inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redaccion del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificacién del trazado de instal aciones telef 6nicas enviando correo electrénico
aVARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentacion:

» Solicitud por escrito debidamente cumplimentaday firmada por el promotor de la obra

e Planos del proyecto en los que se reflgie la solucion propuesta para modificar €l trazado de las
instal aci ones telef ni cas propiedad de Telefénica de Espafia

« Numero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacién y cartografia digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar € trazado de las instalaciones telefonicas deberan consensuarse con
Telefonica de Espafia realizando la interlocucion a través del mencionado correo electrénico y se tomard como
punto de partida la solucion propuesta por €l promotor 0 empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Lainformacion contenida en este documento tiene carécter confidencial y es propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no esta permitida su divulgacion, comunicacion a terceros o
reproduccion total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electrénico, incluyendo esta prohibicion la traduccion, uso de
ilustraciones o planos, microfilmacién, envio por redes o amacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. se reserva e uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.




S/Referencia:

N/Referencia: 705549-17983587
Fecha: 26/10/2023
Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,

Nos complace remitirles lainformacion solicitada referente ala obra situada en:

P_(952805.566/4613238.242)
Projecte: 705549
Coordenades: 952825.5655,4613238.2421

CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARESDE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para € que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma

El envio de esta informacién no supone la autorizacién ni conformidad por parte de Telefénica de Espafia a
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo gecutaran de las responsabilidades en que incurran por
dafios y perjuicios a huestras instal aciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacién de lainfraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por o que lalocalizacion real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red estdn sometidos a constates
moadificaciones que pueden no estar recogidas en lainformacién grafica suministrada.

Por este mativo, las infraestructuras subterréneas se reflgjan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacion basada exclusivamente en distancias
escal ables puede resultar erronea.

Los planos contienen Unicamente informacion de infraestructura canalizada. No se aporta informacion sobre los
cablestelefonicos.

Si € inicio de gecucion materia de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtencién a través de la plataforma digital, deberd solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualizacién de lainformacion.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso s dicha infraestructura no se encuentre reflgjada en planos, e procedimiento adecuado para
determinar su ubicacion exacta serialarealizacion de catas.

Adicionamente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algun punto la infraestructura telefonica existente, los
trabajos deberan realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecanicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la sefializacion de los cables sobre €l terreno, pueden solicitarlo a Telefénica de Espafia
siempre con una antelacion minima de 48 horas llamando a 900 111 002 y cuando lalocucion solicite e nimero
de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
[lamada se debe indicar explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentacién, y los
marcos de dichas tapas se cimentardn mediante hormigon de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan € hundimiento o flexion de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstaculo que impida su apertura por persona
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion telefonica que resulten afectados por las obras seran reinstalados por
el contratista adjudicatario de laobray a sus expensas.

En todo caso se respetard |la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relacion con el prisma de hormigon, asi como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitara mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigéon de la
nueva canalizacion con el hormigdn de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalizacion deberd discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOSDE CANALIZACIONES

Siempre que por la gjecucion de los trabajos las instal aciones de Telefonica queden a descubierto, se asegurarén
las paredes de la zanja mediante entibacidén, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén. Si por alguna circunstancia se produjeran
dafios en el mismo, serareparado antes de enterrar la canalizacion.

Al hacer €l trazado de |a zanja se pondra especia cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefénica

Lareposicién de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion de una banda sefializadora en todo
€l ancho/largo de la canalizacién, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigén de al menos 30cm de espesor, previo a enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden a descubierto se soportaran segin normativa técnica.

En caso de Averias y Emergencias relacionadas con la red de Telefonica de Espafia, se debe llamar a 900 111
002 y cuando la locucién solicite €l nimero de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la
Ilamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOSDE SERVICIOSAFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefénica, deberd remitir correo
electronico a VARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentacion
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electronico el enlace desde el que descargar €
referido proyecto, evitando €l envio de documentacion en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que €l solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefénicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso debera aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicacién del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instal aciones telefénicas. Telefénica de Espafia no gestionara ninguna peticién que provenga de otro solicitante.

Si parala correcta gjecucion de las obras fuera necesario modificar € trazado de las instalaciones telefonicas, se
deberarealizar con carécter previo a inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redaccion del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificacién del trazado de instal aciones telef 6nicas enviando correo electrénico
aVARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentacion:

» Solicitud por escrito debidamente cumplimentaday firmada por el promotor de la obra

e Planos del proyecto en los que se reflgie la solucion propuesta para modificar €l trazado de las
instal aci ones telef ni cas propiedad de Telefénica de Espafia

« Numero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacién y cartografia digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar € trazado de las instalaciones telefonicas deberan consensuarse con
Telefonica de Espafia realizando la interlocucion a través del mencionado correo electrénico y se tomard como
punto de partida la solucion propuesta por €l promotor 0 empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Lainformacion contenida en este documento tiene carécter confidencial y es propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no esta permitida su divulgacion, comunicacion a terceros o
reproduccion total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electrénico, incluyendo esta prohibicion la traduccion, uso de
ilustraciones o planos, microfilmacién, envio por redes o amacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. se reserva e uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO

Av. Diagonal 123

08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Caodigo de servicio afectado:
705549-17983586

Barcelona, a 26/10/2023
Estimados Sefores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde estan representados graficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ambito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo y no se podra
eludir ninguna responsabilidad alegando que la informacion aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografia del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno grafico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta peticion hasta la ejecucion de su proyecto.

En caso de afeccion de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la direccion de correo electrénico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el codigo de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservaciéon de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO

Av. Diagonal 123

08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Caodigo de servicio afectado:
705549-17983585

Barcelona, a 26/10/2023
Estimados Sefores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde estan representados graficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ambito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo y no se podra
eludir ninguna responsabilidad alegando que la informacion aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografia del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno grafico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta peticion hasta la ejecucion de su proyecto.

En caso de afeccion de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la direccion de correo electrénico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el codigo de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservaciéon de Red
Servicios Afectados Catalunya
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ANNEX 2: CONTROL DE QUALITAT



ANNEX: PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT

ANNEX PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

OBRA CIVIL

Reblerts localitzats en rases

Control de produccié

e Analisi Granulomeétric per tamisat. NLT-104.

¢ Determinacié del limits d’Atterberg. NLT-105.

e Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111.

e Determinacié del contingut de mateéria organica. NLT-118.
¢ Determinacié equivalent de sorra.

e Assaig de Proctor Modificat. NLT-108.

Control d’execucid

¢ Determinacié de la densitat "in situ". (Minim 10 determinacions, incloent la determinacié de la
humitat). ASTM D 2922.

Formigd hm-20/b/20/i en base de formigé

e Presa de mostres de formigé fresc incloent Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de
les provetes, cura, recap¢ament i assaig a compressid d’una série de cinc provetes cilindriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3.

Reg d’adheréncia

Control de produccié

e Carrega de les particules en emulsié. NLT-194.

¢  Contingut d’aigua.

e Destil-lacié. NLT-134.

e Penetracié sobre el residu de destil-lacié NLT-124.
*  Viscositat. NLT-138.

Mescles bituminoses en calent

Control d’execucid

e Assaig Marshall d’'una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: fabricacio de
provetes, determinacié de la densitat aparent, trencament, calcul de forats. NLT-158.

¢ Contingut de lligant d’'una mostra d’aglomerat asfaltic.

e Granulometria del arids extrets.

Control d’estesa i compactacié

e Extraccié de testimoni per a la determinacioé de la densitat aparent mitjancant sonda rotativa.
NLT-314.




ANNEX: PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT

¢ Determinacié de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34.
e Determinacié de la temperatura d’estesa.
¢ Reposicid de testimonis.

Rajola de morter de ciment

¢ Determinacio de I'absorcio de I'aigua. UNE 127020-21/99.

¢ Desgast per abrasié UNE 127020-21/99.

e Resisténcia a la ruptura i flexio segons UNE-EN 1339:2003.

¢ Determinacio de la tolerancia dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99.
*  Assaig de resistencia a flexié. UNE 127020-21/99.

e Assaig de geladicitat (15 cicles).

Rigoles de morter de ciment

¢ Determinacio de I'absorcio de I'aigua. UNE 127020-21/99.

¢ Desgast per abrasié UNE 127020-21/99.

e Resisténcia a la ruptura i flexio segons UNE-EN 1339:2003.

¢ Determinacio de la tolerancia dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99.
*  Assaig de resistencia a flexié. UNE 127020-21/99.

e Assaig de geladicitat (15 cicles).

Vorades de formigd

e Determinacio de I'absorcioé de I'aigua. UNE 127025/99.
¢ Resisténcia a desgast per fregament. UNE 127025/99.
e Resisténcia a compressié mitjangant extraccio d’un testimoni (UNE 83302).
¢ Assaig de resisténcia a flexié. UNE 127025/99.
e Forma. mesura i designacié. UNE 127025/99.
Altres

Desplagaments a obra per a la realitzacio d’assaigs i/o presa de mostres in situ.

Presa de mostres in situ de materials (no formigoé fresc).

OBRA MECANICA
Tubs de polietile
Control de produccié
e Comprovacions geomeétriques i tolerancies dimensionals en tubs de polietile.
Altres
Control de produccié
e Realitzacié de neteja i desinfeccid dels tubs instal-lats.

e Prova de pressio dels tubs instal-lats.
¢ Proves d’estanqueitat dels tubs instal-lats.
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AP-9354 Projecte d"abastament d"aigua potable de ¢ Major, ¢ Verge de la Fuensanta i ¢ Agudes

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 1

MA D'OBRA
COoDl A DESCRIPCIO PREU
A01-FEPH h Ajudant muntador 22,51000 €
A01100 h Sotscapatas obra mecanica 39,64000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 30,97000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 30,97000 €
A01300 h Oficial 2a lampista 27,83000 €
A013M000 h Ajudant muntador 27,50000 €
A01400 h Manobre lampista 21,10000 €
A0140000 h Manobre 25,86000 €
A0150000 h Manobre especialista 26,73000 €
AOD-0007 h Manobre 25,86000 €
AOE-000A h Manobre especialista 26,73000 €
AOF-000B h Oficial 1a 30,97000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 26,21000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 30,97000 €



AP-9354 Projecte d"abastament d"aigua potable de ¢ Major, ¢ Verge de la Fuensanta i ¢ Agudes

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 2
MAQUINARIA
ool A DESCRIPCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,86000 €
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,86000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 78,23000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 52,25000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 31,00000 €
C133A0K0 h Pic¢ vibrant amb placa de 60 cm 7,82000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 78,23000 €
C13A-00FP h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,49000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 52,25000 €
C1503000 h Cami6 grua 41,47000 €
C1505120 h Damper d'1,5 t de carrega Gtil, amb mecanisme hidraulic 25,58000 €
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de carrega, 13 CV de potencia i 480 mm d'algaria de 27,36000 €
descarrega
C1705600 h Formigonera de 165 | 1,78000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 1,78000 €
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €
C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o0 no 23,18000 €
especials

€2005000 h Regle vibratori 4,51000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 4,51000 €
CZ1Uu005 h Magquina de confeccié d'unions soldades de tubs de polietilé 3,24000 €
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B0111000 m3  Aigua 1,78000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,70000 €

BO3C-HHOA ~ m3  Saul6 garbellat 17,87000 €

BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,25000 €

BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,70000 €

B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 128,17000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 198,86000 €

B0532310 kg Calg aéria CL 90 0,09000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 198,86000 €

B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 128,17000 €

B057-06IN kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 0,28000 €
CUR, segons UNE-EN 13808

B065710B m3 Formigé HA-25/B/10/1 de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 61,96000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B069-2A9P m3 Formigd d'ls no estructural de resistencia a compressiol5 N/mm2, consisténcia plastica i 60,36000 €
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

BO6E-12BY m3 Formig6d HM-20/P/10/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 63,37000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

BO6E-12C5 m3 Formigé HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 63,04000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

BO6E-12D5 m3 Formigd HM-20/B/10/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 63,37000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 49,32000 €
UNE-EN 998-2

BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons norma 45,13000 €
UNE-EN 998-2

BOA1-07KH u Abracadora plastica, de 63 mm de diametre interior 1,42000 €

BODF8-0FFC  u Motlle metal-lic per a encofrat de pericd de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,74000 €

BODF8-0FFD  u Motlle metal-lic per a encofrat de peric6 d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,21000 €

BOF1A-073W u Mad calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

BOF1A-075F u Mag calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €

B962-0GR5 m Vorada recta de formigé, doble capa, amb secci6 normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm segons 6,05000 €
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a 'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

B971-0GUG u Peca monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,07000 €

B97422E1 u Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,96000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,42000 €

B9F3-0HQ8 m2 Llambordi monocapa de formigo, de forma rectangular de 10x20 ¢cm i 8 cm de gruix, preu superior 13,92000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 72,83000 €
penetracid, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €

BDG3-341J u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm 0,26000 €
de diametre nominal

BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, per a uni6 de 40,43000 €
campana amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua

BF36-04JF m Tub de fosa ductil de 80 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unié de 32,76000 €

campana amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua
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BFB1U606 Tub de polietile d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10. Banda blava. 1,57000 €

BFB3-096X Tub de polietile de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 10,24000 €
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB3-0975 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 160 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 21,41000 €
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB3-099M m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 7,24000 €
nominal, série SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09B8 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressid 4,36000 €
nominal, série SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa dctil, de 100 mm de diametre nominal interior, segons la norma 1SO 84,16000 €
2531, per a uni¢ de campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua

BFW8-04KS u Accessori per a tub de fosa ductil, de 80 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, per 69,01000 €
a unié de campana amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua

BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 63 mm de diametre nominal exterior, de 22,36000 €
plastic, 10 bar de pressio nominal, per a soldar.

BFWF-09TI u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 160 mm de diametre nominal exterior, de 77,95000 €
plastic, 10 bar de pressié nominal, per a soldar

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 110 mm de diametre nominal exterior, de 38,22000 €
plastic, 10 bar de pressié nominal, per a soldar

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 63 mm de diametre nominal exterior, de 11,97000 €
plastic, per a connectar a pressio

BFWF-09W1 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 90 mm de diametre nominal exterior, de 29,06000 €
plastic, 10 bar de pressio nominal, per a soldar

BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa ddctil, de 100 mm de diametre nominal 4,73000 €
interior, segons la norma ISO 2531, unié de campana amb anella elastomérica d'estanquitat per a
aigua

BFY8-04MJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa ductil, de 80 mm de diametre nominal, 3,83000 €
segons la norma ISO 2531, uni6 de campana amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat alta, de 110 mm de 0,70000 €
diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a soldar

BFYH-0A30 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat alta, de 160 mm de 1,46000 €
diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a soldar

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 63 mm de 0,33000 €
diametre nominal exterior, per a connectar a pressio

BFYH-0A6M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat alta, de 90 mm de 0,47000 €
diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a soldar

BFZ0205 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una canonada de nova instal-laci6 amb una 390,41000 €
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i I'altre fins a DN200.

BFZ0220 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una canonada de nova instal-laci6 amb una 185,53000 €
canonada existent, ambdues de fins a DN150.

BFz0201 ut Subministrament d'accessoris necessaris per la connexié de dues canonades de fins a DN100. No 164,93000 €
hi ha presencia d'uralita.

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm 3,62000 €
de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 28 J, resisténcia
a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTH m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la 11,70000 €
flama, resisténcia a limpacte de 15 J, resistencia a compressié de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

BJM33BEO u Ventosa automatica per a roscar d'1”” de diametre nominal, de 16 bar de pressié de prova, de fosa. 374,00000 €
Inclosa part proporcional de peces addicionals.

BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,09000 €

BK0003 ml Planxes protectores homologades per la separacid i proteccid de serveis en una rasa. 16,80000 €
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BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaguet metal-lic d'explansié M6x45; @8mm, 0,77000 €
BK0005 ut Abracadora Nylon 370x7,6 mm 0,10000 €
BN1101 ut Valvula de bola de DN40 76,78000 €
BN1216B0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal, de 16 bar de 182,46000 €
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexié canonada i
conjunt de maniobra.
BN1216D0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar 218,46000 €

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexi6 canonada i
conjunt de maniobra.
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C1R2504 h Camio grua.Transport autoritzat per residus d'amiant. 55,56000 €

Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant conforme normativa vigent.
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BO7F-0LT5 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 108,77000 €

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000
Subtotal: 26,73000 26,73000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 1,78000 = 1,24600
Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 20,70000 = 31,46400
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 x 12817000 = 48,70460
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,78000 = 0,35600
Subtotal: 80,52460 80,52460
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730
COST DIRECTE 108,76790
COST EXECUCIO MATERIAL 108,76790
BO7F-OLT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 90,25000 €
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcid en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 26,73000 = 26,73000
Subtotal: 26,73000 26,73000
Magquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 1,78000 = 1,24600
Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 20,70000 = 36,01800
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,78000 = 0,35600
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 x 12817000 = 25,63400

segons UNE-EN 197-1, en sacs

Subtotal: 62,00800 62,00800
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730
COST DIRECTE 90,25130
COST EXECUCIO MATERIAL 90,25130
BK0002 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal Rend.: 1,000 85,65000 €
de canonada antiga a canonada nova. Inclou
abracadera de presa, accessoris necessaris, valvula
de bola, trapes, etc.
COST DIRECTE 80,80189
COST EXECUCIO MATERIAL 85,6500
BK0012 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal Rend.: 1,000 42,83000 €
de canonada antiga a canonada provisional. Inclou
abracadera de presa i accessoris de compressio per
canonada de polietilé.
COST DIRECTE 40,40566
COST EXECUCIO MATERIAL 42,8300
D0701461 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 90,25000 €
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcid en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /Rx 26,73000 26,73000
Subtotal: 26,73000 26,73000
Magquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 1,78000 1,24600
Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 x  128,17000 25,63400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,78000 0,35600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 20,70000 36,01800
Subtotal: 62,00800 62,00800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730
COST DIRECTE 90,25130
COST EXECUCIO MATERIAL 90,25130
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 123,30000 €
II/B-L, calc i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistencia a compressid, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /Rx 26,73000 = 28,06650
Subtotal: 28,06650 28,06650
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 1,78000 = 1,29050
Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials
B0532310 kg Calg aeria CL 90 400,000 X 0,09000 36,00000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 x  128,17000 25,63400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 20,70000 31,67100
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,78000 0,35600
Subtotal: 93,66100 93,66100
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28067
COST DIRECTE 123,29867
COST EXECUCIO MATERIAL 123,29867
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B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant Rend.: 1,000 22,22 €

COST DIRECTE 20,96226

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25774

COST EXECUCIO MATERIAL 22,2200

C1RA2501 dia Unitat ~ descontaminacié  amiant.  Unitat de Rend.: 1,000 400,00 €

descontaminacié durant la jornada de treball, la unitat
disposara de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminacié dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminacié de residus, aspiracio i
zona d'evacuacio i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra 0 zona bruta
on es disposara de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
aix0 conforme a la normativa vigent. Inclou
instal-laci6 completa de la unitat, amb totes les
connexions i escomeses necessaries, aixi com els
ports i desplagaments necessaris.

COST DIRECTE 377,35849
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,64151
COST EXECUCIO MATERIAL 400,0000
F2193A05 m Demolicio de rigola de formig6, amb compressor i Rend.: 1,000 5,63 €
carrega mecanica sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,112 /Rx 26,73000 = 2,99376
Subtotal: 2,99376 2,99376
Magquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,056 /R x 15,86000 = 0,88816
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 52,25000 = 1,38463
Subtotal: 2,27279 2,27279
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04491
COST DIRECTE 5,31146
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31869
COST EXECUCIO MATERIAL 5,63014
F2221000 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, Rend.: 1,000 74,89 €
terreny de  transti  (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,350 /Rx 25,86000 = 60,77100
Subtotal: 60,77100 60,77100
Magquinaria

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /Rx 31,00000 = 3,10000
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C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,075 /Rx 78,23000 = 5,86725
Subtotal: 8,96725 8,96725
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,91157
COST DIRECTE 70,64982
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,23899
COST EXECUCIO MATERIAL 74,88880
F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 21,72 €
amb material aplegat a I'obra, en tongades de gruix
de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacié del 95 % PM. Slinclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern
de les terres.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,550 /Rx 26,73000 = 14,70150
Subtotal: 14,70150 14,70150
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,115 /Rx 52,25000 = 6,00875
C1505120 h Damper d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme 0,035 /Rx 25,58000 = 0,89530
hidraulic
C133A0K0O h Pic6 vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /Rx 7,82000 = 4,30100
Subtotal: 11,20505 11,20505
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,011 X 1,78000 = 0,01958
Subtotal: 0,01958 0,01958
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22052
COST DIRECTE 26,14665
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,56880
COST EXECUCIO MATERIAL 27,71545
F2R6AM15 Gestio de residus d'amiant en abocador autoritzat. Rend.: 1,000 195,00 €
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestio
d'aquest residusi tramitacié documental conforme a la
normativa vigent.
COST DIRECTE 183,96226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,03774
COST EXECUCIO MATERIAL 195,0000
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F936AMO1 m3 Base de morter de ciment portland amb filler calcari Rend.: 1,000 113,90 €
CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:8 i 25 N/mm2 de
resistencia a compressio, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /Rx 25,86000 = 11,63700
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /Rx 30,97000 = 4,64550
Subtotal: 16,28250 16,28250
Maquinaria
C2005000 h Regle vibratori 0,150 /Rx 451000 = 0,67650
Subtotal: 0,67650 0,67650
Materials
D0701461 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 1,000 X 90,25130 = 90,25130
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 90,25130 90,25130
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,24424
COST DIRECTE 107,45454
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,44727
COST EXECUCIO MATERIAL 113,90181
P-18  P21461001 ml Demolici6 de rasa de 40cm d'amplada de paviment Rend.: 1,000 6,12 €
de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm
de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre
ddmper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camid.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P2146-DJ3J m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre 0,400 X 14,43286 = 577314
formigo, de fins a 20 cm de gruixifinsa2 m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre ddmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.
Subtotal: 5,77314 5,77314
COST DIRECTE 5,77314
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34639
COST EXECUCIO MATERIAL 6,11953
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P-19  P21469001 ml Demolici6 de rasa de 40 cm d'amplada de paviment Rend.: 1,000 7,76 €
de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a
20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica
sobre dimper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camid.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bitominosa, inclosa 0,500 X 14,65014 = 7,32507
subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fonsa2 m
d'amplada, amb compressor i carrega mecanica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camio.
Subtotal: 7,32507 7,32507
COST DIRECTE 7,32507
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,43950
COST EXECUCIO MATERIAL 7,76457
P-20  P21469002 ml Demolicio de rasa de 60 cm d'amplada de paviment Rend.: 1,000 10,87 €
de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a
20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camio.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bitominosa, inclosa 0,700 X 14,65014 = 10,25510
subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fonsa2 m
d'amplada, amb compressor i carrega mecanica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camid.
Subtotal: 10,25510 10,25510
COST DIRECTE 10,25510
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61531
COST EXECUCIO MATERIAL 10,87041
P-21  P21469003 ml Demolici6 de rasa de 80 cm d'amplada de paviment Rend.: 1,000 13,98 €
de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a
20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camié.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bitominosa, inclosa 0,900 X 14,65014 = 13,18513
subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a2 m
d'amplada, amb compressor i carrega mecanica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o cami@.
Subtotal: 13,18513 13,18513
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COST DIRECTE 13,18513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,79111
COST EXECUCIO MATERIAL 13,97624
P-22  P2146U501 ut Demolici6 de d'arqueta de serveis de dimensions Rend.: 1,000 70,90 €
40x40cm, amb parets de mad i sobre solera de
formigd. S'inclou la carrega amb mitjans mecanics
sobre camid o contenidor.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,000 /Rx 30,97000 = 30,97000
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 26,73000 = 26,73000
Subtotal: 57,70000 57,70000
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /Rx 15,86000 = 7,93000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 52,25000 = 1,25400
Subtotal: 9,18400 9,18400
COST DIRECTE 66,88400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,01304
COST EXECUCIO MATERIAL 70,89704
P-23  P2146-49L5 m Demolicio de vorada col-locada sobre formigo, amb Rend.: 1,000 5,05 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camid o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 26,73000 = 2,67300
Subtotal: 2,67300 2,67300
Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,060 /Rx 15,86000 = 0,79300
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 52,25000 = 1,25400
Subtotal: 2,04700 2,04700
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04010
COST DIRECTE 4,76010
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28561
COST EXECUCIO MATERIAL 5,04570
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P-24  P2146-4AJ2 m3 Demolici6 de roca o formig6, engruixos superiors als Rend.: 1,000 90,77 €
de la subbase de la rasa tipus o altres paviments
soterrats, amb compressor i carrega mecanica sobre
dimper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o cami6.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1500 /Rx 26,73000 = 40,09500
Subtotal: 40,09500 40,09500
Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 1500 /R x 15,86000 = 23,79000
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,009 /Rx 27,36000 = 0,24624
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,400 /Rx 52,25000 = 20,90000
Subtotal: 44,93624 44,93624
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,60143
COST DIRECTE 85,63267
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,13796
COST EXECUCIO MATERIAL 90,77062
P-25  P2146-DJ37 m2 Demolicio de paviment de mescla bitominosa, inclosa Rend.: 1,000 15,53 €
subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m
d'amplada, amb compressor i carrega mecanica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camid.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,384 /Rx 26,73000 = 10,26432
Subtotal: 10,26432 10,26432
Magquinaria
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,009 /Rx 27,36000 = 0,24624
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,018 /Rx 52,25000 = 0,94050
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,192 /Rx 15,86000 = 3,04512
Subtotal: 4,23186 4,23186
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15396
COST DIRECTE 14,65014
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87901
COST EXECUCIO MATERIAL 15,52915
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P-26  P2146-DJ3J m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 15,30 €
formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,348 /Rx 26,73000 = 9,30204
Subtotal: 9,30204 9,30204
Magquinaria
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,009 /Rx 27,36000 = 0,24624
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,021 /Rx 52,25000 = 1,09725
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,230 /Rx 15,86000 = 3,64780
Subtotal: 4,99129 4,99129
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,13953
COST DIRECTE 14,43286
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86597
COST EXECUCIO MATERIAL 15,29883
P-27  P2146-DJ5S m Demolicio de rigola de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 541 €
formigd, amb compressor i carrega mecanica sobre
camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,106 /Rx 26,73000 = 2,83338
Subtotal: 2,83338 2,83338
Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,063 /Rx 15,86000 = 0,84058
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 52,25000 = 1,38463
Subtotal: 2,22521 2,22521
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04250
COST DIRECTE 5,10109
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30607
COST EXECUCIO MATERIAL 5,40716
P-28  P2146-U002 m2 Demolici6 en calcada d'asfalt, llamborda 0 macadam Rend.: 1,000 23,46 €
sobre formigé, amb una subbase tipus de fins a 20
cm de gruix i fins a 2m d'amplada, amb compressor i
carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les
operacios de transport intern a contenidor 0 a camio.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,550 /Rx 26,73000 = 14,70150
Subtotal: 14,70150 14,70150
Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,370 /Rx 15,86000 = 5,86820
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,021 /Rx 52,25000 = 1,09725
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,009 /Rx 27,36000 = 0,24624
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
Subtotal: 7,21169 7,21169
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,22052
COST DIRECTE 22,13371
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,32802
COST EXECUCIO MATERIAL 23,46174
P-29  P214WAM01 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de Rend.: 1,000 3,77 €
diamant
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 26,73000 = 2,67300
Subtotal: 2,67300 2,67300
Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,100 /Rx 8,46000 = 0,84600
paviment
Subtotal: 0,84600 0,84600
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04010
COST DIRECTE 3,55910
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21355
COST EXECUCIO MATERIAL 3,77264
P221B1001 m3 Excavacid de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, Rend.: 1,000 71,70 €
terreny  de  transti realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 2,350 /Rx 26,73000 = 62,81550
Subtotal: 62,81550 62,81550
Magquinaria
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,035 /Rx 27,36000 = 0,95760
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,070 /Rx 52,25000 = 3,65750
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,075 /Rx 78,23000 = 5,86725
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Subtotal: 10,48235 10,48235
COST DIRECTE 73,29785
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,39787
COST EXECUCIO MATERIAL 77,69572
P2241-52SS m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima Rend.: 1,000 5,61 €
0,6 m, amb compactaci6 del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,065 /Rx 25,86000 = 1,68090
AOE-000A h Manobre especialista 0,110 /Rx 26,73000 = 2,94030
Subtotal: 4,62120 4,62120
Magquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /Rx 549000 = 0,60390
Subtotal: 0,60390 0,60390
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06932
COST DIRECTE 5,29442
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31767
COST EXECUCIO MATERIAL 5,61208
P2241-52ST m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i Rend.: 1,000 3,38 €
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactaci6 del 95%
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,063 /Rx 25,86000 = 1,62918
AOE-000A h Manobre especialista 0,044 /Rx 26,73000 = 1,17612
Subtotal: 2,80530 2,80530
Magquinaria
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,77000 = 0,34188
Subtotal: 0,34188 0,34188
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04208
COST DIRECTE 3,18926
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19136
COST EXECUCIO MATERIAL 3,38062
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P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 15,52 €

fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant pic6 vibrant, amb compactaci6 del 95% PM

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,220 /Rx 26,73000 = 5,88060
Subtotal: 5,88060 5,88060
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /Rx 7,77000 = 1,70940
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,115 /Rx 52,25000 = 6,00875
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,035 /Rx 27,36000 = 0,95760
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
Subtotal: 8,67575 8,67575
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08821
COST DIRECTE 14,64456
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87867
COST EXECUCIO MATERIAL 15,52323
P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 26,40 €
amb el 50% de terra aplegat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picd
vibrant, amb compactacié del 95% PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i
transport intern de terres.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,550 /Rx 26,73000 = 14,70150
Subtotal: 14,70150 14,70150
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,115 /Rx 52,25000 = 6,00875
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /Rx 549000 = 3,01950
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,035 /Rx 27,36000 = 0,95760
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
Subtotal: 9,98585 9,98585
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22052
COST DIRECTE 24,90787
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,49447

COST EXECUCIO MATERIAL 26,40234
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P-30  P229A1001 ml

Partides d'obra
P2241-52SS m2

P2255-DPIL m3

P221B1001 m3

Excavacié de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100
cm de fondaria, amb mitjans manuals i carrega
mecanica sobre ddmper, incloses totes les
operacions de transport intern i acopi a contenidor pel
posterior reomplert si s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment
amb terres procedents de l'excavacio i parcialment
amb saul6 garbellat (no inclds en aguesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant pic6
vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i
transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedencia.

Rend.:

1,000

€

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima
0,6 m, amb compactacié del 95% PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m,
amb el 50% de terra aplegat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picé
vibrant, amb compactacio del 95% PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i
transport intern de terres.

Excavacid de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria,
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.

Unitats

0,400

0,340

0,340

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

5,29442

24,90787

73,29785

Parcial

2,11777

8,46868

24,92127

6,00 %

35,50772

Import

35,50772

35,50772
2,13046

37,63818

P-31  P229A1002 ml

Partides d'obra
P2241-52ST m2

P2255-DPIK m3

Excavacié de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100
cm de fondaria, amb mitjans manuals i carrega
mecanica sobre ddmper, incloses totes les
operacions de transport intern i acopi a contenidor pel
posterior reomplert si s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment
amb terres procedents de l'excavacié i parcialment
amb sauld garbellat (no inclos en aguesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant pic6
vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i
transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedencia.

Rend.:

1,000

49,57 €

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio del 95%
PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant pic6 vibrant, amb compactacié del 95% PM

Unitats

0,600

0,510

X

X

Preu

3,18926

14,64456

Parcial Import

1,91356

7,46873
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P221B1001 m3 Excavacid de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 0,510 X 73,29785 = 37,38190
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.
Subtotal: 46,76419 46,76419
COST DIRECTE 46,76419
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,80585
COST EXECUCIO MATERIAL 49,57004
P-32  P229A1003 ml Excavacié de rasa de 80 cm d'amplada i fins a 100 Rend.: 1,000 66,09 €
cm de fondaria, amb mitjans manuals i carrega
mecanica sobre dimper, incloses totes les
operacions de transport intern i acopi a contenidor pel
posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment
amb terres procedents de l'excavacio i parcialment
amb sauld garbellat (no inclos en aguesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant pico
vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i
transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedencia.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P221B1001 m3 Excavacid de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 0,680 X 73,29785 = 49,84254
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.
P2241-52ST m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i 0,800 X 3,18926 = 2,55141
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM
P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i 0,680 X 14,64456 = 9,95830
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant pic6 vibrant, amb compactacio del 95% PM
Subtotal: 62,35225 62,35225
COST DIRECTE 62,35225
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,74114
COST EXECUCIO MATERIAL 66,09339
P-33  P229A1010 m3 Excavacid de rasa per excés de fondaria o amplada, Rend.: 1,000 82,62 €

en terreny de transit (SPT>50), amb mitians manuals i
carrega mecanica sobre ddmper, incloses totes les
operacions de transport intern i acopi a contenidor pel
posterior reomplert si s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment
amb terres procedents de l'excavacié i parcialment
amb sauld garbellat (no inclds en aguesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant pic6
vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i
transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedencia.
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Partides d'obra
P221B1001 m3 Excavacid de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 0,850 X 73,29785 = 62,30317
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.
P2241-52ST m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i 1,000 X 3,18926 = 3,18926
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio del 95%
PM
P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i 0,850 X 14,64456 = 12,44788
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant pic6 vibrant, amb compactacié del 95% PM
Subtotal: 77,94031 77,94031
COST DIRECTE 77,94031
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,67642
COST EXECUCIO MATERIAL 82,61673
P-34  P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa Rend.: 1,000 6,05 €
de 40cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm,
utiitzant  picd  vibrant.  Col-locaci6 de cinta
senyalitzadora de canonada d'aigua potable.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 26,73000 = 2,67300
Subtotal: 2,67300 2,67300
Magquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /Rx 549000 = 0,27450
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,010 /Rx 52,25000 = 0,52250
Subtotal: 0,79700 0,79700
Materials
BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 1,000 X 0,09000 = 0,09000
BO3C-HHOA m3 Saulo garbellat 0,120 X 17,87000 = 2,14440
Subtotal: 2,23440 2,23440
COST DIRECTE 5,70440
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34226
COST EXECUCIO MATERIAL 6,04666
P-35  P229B1002 ml Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa Rend.: 1,000 8,77 €
de 60cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm,
utiitzant  picé  vibrant.  Col-locaci6 de cinta
senyalitzadora de canonada d'aigua potable.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /Rx 26,73000 = 4,00950
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Subtotal: 4,00950 4,00950
Magquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,060 /Rx 549000 = 0,32940
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,012 /Rx 52,25000 = 0,62700
Subtotal: 0,95640 0,95640
Materials
BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 1,000 X 0,09000 = 0,09000
BO3C-HHOA m3 Saul6 garbellat 0,180 X 17,87000 = 3,21660
Subtotal: 3,30660 3,30660
COST DIRECTE 8,27250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49635
COST EXECUCIO MATERIAL 8,76885
P-36  P229B1003 ml Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa Rend.: 1,000 11,44 €
de 80cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm,
utiitzant  picé  vibrant.  Col-locaci6 de cinta
senyalitzadora de canonada d'aigua potable.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /Rx 26,73000 = 5,34600
Subtotal: 5,34600 5,34600
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,013 /Rx 52,25000 = 0,67925
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,070 /Rx 549000 = 0,38430
Subtotal: 1,06355 1,06355
Materials
BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 1,000 X 0,09000 = 0,09000
BO3C-HHOA m3 Saul6 garbellat 0,240 X 17,87000 = 4,28880
Subtotal: 4,37880 4,37880
COST DIRECTE 10,78835
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64730
COST EXECUCIO MATERIAL 11,43565
P-37  P2A11000 m3 Subministrament de saul6 garbellat, d'aportacio Rend.: 1,000 18,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BO3C-HHOA m3 Saulé garbellat 1,000 X 17,87000 = 17,87000
Subtotal: 17,87000 17,87000
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COST DIRECTE 17,87000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07220
COST EXECUCIO MATERIAL 18,94220
P-38  P2R001 ut Transport i gesti6 de RDC de naturalesa petria Rend.: 1,000 189,32 €
excepte formigons inclds canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccié segons
justificacié de I'annex de I'estudi de gestid de residus
COST DIRECTE 178,60377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,71623
COST EXECUCIO MATERIAL 189,3200
P-39  P2R002 ut Transport i gesti6 de RDV de naturalesa no petria Rend.: 1,000 156,65 €
excepte mescles bituminoses inclos canon sobre la
deposicié controla dels residus de la construccio
segons justificacio de I'annex de I'estudi de gestio de
residus
COST DIRECTE 147,78302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,86698
COST EXECUCIO MATERIAL 156,6500
P-40  P2R003 ut Trasnport i gesti6 de RDC perillosos (excepte Rend.: 1,000 72,16 €
amiant), inclos canon sobre la deposicid controlada
dels residus de la construccio segons justificacié de
I'annex de I'estudi de gestio de residus
COST DIRECTE 68,07547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,08453
COST EXECUCIO MATERIAL 72,1600
P-41  P2R004 ut Transport i gestié de RDC urbans inclds canon sobre Rend.: 1,000 12,74 €
la deposicié controlada dels residus de la construccié
segons justificacié de I'annex de l'estudi de gestié de
residus.
COST DIRECTE 12,01887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72113
COST EXECUCIO MATERIAL 12,7400
P-42  P2R42E0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres i Rend.: 1,000 22,74 €
residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada
de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,0075 /R x 78,23000 = 0,58673
C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 0,900 /Rx 23,18000 = 20,86200
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 21,44873 21,44873
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NOM  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

21,44873
6,00 % 1,28692

22,73565

P-43  P2RFAM04

Ma d'obra

A0140000
A013MO000

Partides d'obra

Transport

C1RA2501

B147AM01
F2R6AM15

C1R2504

ml

h
h

dia

ut
t

h

Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb
amiant. Canonada UR fins DN60mm.

Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i
embalat de les canonades, delimitaci6 i proteccié de
la zona, retirada i carrega de les canonades sobre
camié autoritzat i la gestié dels residus en abocador
autoritzat. Tot aix0 conforme la normativa vigent i
d'acord a [lespecificat en el Pla de Treball
corresponent.

Unitat de descontaminacié i conjunt d'equips de
proteccid individual segons s'estableixi en el Pla de
Treball i conforme a I'establert en el RD 396/2006, de
31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte
desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de  proteccio  col-lectives, tanques,
senyalitzacio, etc.

Rend.: 1,000

33,43 €

Manobre
Ajudant muntador

Unitat descontaminaci6 amiant. Unitat de
descontaminacié durant la jornada de treball, la unitat
disposara de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminacié dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminaci6 de residus, aspiracio i
zona d'evacuacio i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
on es disposara de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
aixo conforme a la normativa vigent. Inclou
instal-lacié completa de la unitat, amb totes les
connexions i escomeses necessaries, aixi com els
ports i desplagaments necessaris.

Conjunt EPIS treballs amb amiant

Gestid de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestio
d'aquest residusi tramitacié documental conforme a la
normativa vigent.

Cami6 grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant conforme normativa vigent.

Unitats

0,320 /Rx
0,320 /Rx

Subtotal:

Preu Parcial Import

25,86000
27,50000

8,27520
8,80000

17,07520 17,07520

0,020 X 37735849 = 7,54717

0,080 X

0,0034 X 183,96226

Subtotal:

0,080 X

Subtotal:

20,96226 = 1,67698
0,62547

9,84962 9,84962

55,56000 4,44480

4,44480 4,44480
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NOM  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

DESPESES AUXILIARS 1,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 6,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

0,17075

31,54037
1,89242

33,43279

P-44  P2RFAMO6

Ma d'obra

A013MO000
A0140000

Partides d'obra

Transport

F2R6AM15

C1RA2501

B147AMO1

C1R2504

ml

t

di

a

ut

h

Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb
aminat. Canonada UR DN100mm.

Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i
embalat de les canonades, delimitacio i proteccié de
la zona, retirada i carrega de les canonades sobre
camié autoritzat i la gesti6 dels residus en abocador
autoritzat. Tot aix0 conforme la normativa vigent i
d'acord a [lespecificat en el Pla de Treball
corresponent.

Unitat de descontaminacié i conjunt d'equips de
proteccid individual segons s'estableixi en el Pla de
Treball i conforme a I'establert en el RD 396/2006, de
31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte
desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de  proteccio  col-lectives, tanques,
senyalitzacio, etc.

Rend.: 1,000

40,05 €

Ajudant muntador
Manobre

Gestid de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestio
d'aquest residusi tramitacié documental conforme a la
normativa vigent.

Unitat descontaminaci6 amiant. Unitat de
descontaminacié durant la jornada de treball, la unitat
disposara de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminacié dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminacié de residus, aspiracio i
zona d'evacuaci i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra 0 zona bruta
on es disposara de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
aixo conforme a la normativa vigent. Inclou
instal-lacié completa de la unitat, amb totes les
connexions i escomeses necessaries, aixi com els
ports i desplagaments necessaris.

Conjunt EPIS treballs amb amiant

Camio grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant conforme normativa vigent.

Unitats Preu

0,356 /Rx 27,50000
0,356 /Rx 25,86000

Parcial Import

9,79000
9,20616

Subtotal:

0,0087 x 18396226

0,027 x  377,35849

0,089 X 20,96226

18,99616 18,99616

1,60047

10,18868

1,86564

Subtotal:

0,089 X 55,56000

13,65479 13,65479

4,94484

Subtotal:

4,94484 4,94484
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18996
COST DIRECTE 37,78575
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,26715
COST EXECUCIO MATERIAL 40,05290

P-45  P2RFAM20 ut Elaboraci6 Pla de Treball Especific i comunicacions Rend.: 1,000 911,00 €

Administratives.

Elaboraci6 de Pla de Treball Especific per a la
manipulacié d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de
marg, tramitacions de I'expedient i gesti6 documental
per la seva aprovacio per l'autoritat competent. Inclou
les medicions representatives de ['exposicid dels
treballadors o ambientals que el Pla de Treball

determini.
COST DIRECTE 859,43396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 51,56604
COST EXECUCIO MATERIAL 911,0000
P931-3G6W m3 Base de formigé HM-20/B/10/1, de consistencia tova i Rend.: 1,000 88,77 €

grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat

reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /Rx 30,97000 = 4,64550
AOD-0007 h Manobre 0450 /Rx 25,86000 = 11,63700
Subtotal: 16,28250 16,28250
Magquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /Rx 4,51000 = 0,67650
Subtotal: 0,67650 0,67650
Materials
BOGE-12D5 m3 Formigd HM-20/B/10/1 de consisténcia tova, grandaria 1,050 X 63,37000 = 66,53850
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 66,53850 66,53850
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,24424
COST DIRECTE 83,74174
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,02450
COST EXECUCIO MATERIAL 88,76624
P-46  P967-EA63 m Vorada recta de formigo, doble capa, amb seccid Rend.: 1,000 35,76 €

normalitzada de calcada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigé no estructural de 15 N/mm2 de resistencia
minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,240 /Rx 30,97000 = 7,43280
AOD-0007 h Manobre 0,520 /Rx 25,86000 = 13,44720
Subtotal: 20,88000 20,88000
Materials
B962-0GR5 m Vorada recta de formigd, doble capa, amb secci6 1,050 X 6,05000 = 6,35250
normalitzada de cal¢ada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,0032 X 45,13000 = 0,14442
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
B069-2A9P m3 Formigo d'ds no estructural de resisténcia a 0,1001 X 60,36000 = 6,04204
compressid15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Subtotal: 12,53896 12,53896
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,31320
COST DIRECTE 33,73216
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,02393
COST EXECUCIO MATERIAL 35,75609
P-47  P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de Rend.: 1,000 15,65 €
ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col-locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,070 /Rx 25,86000 = 1,81020
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0210 /Rx 30,97000 = 6,50370
Subtotal: 8,31390 8,31390
Maquinaria
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /Rx 1,42000 = 0,09940
Subtotal: 0,09940 0,09940
Materials
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,001 X 198,86000 = 0,19886
UNE 80305, en sacs
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,0126 X 49,32000 = 0,62143
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B971-0GUG u Peca monocapa de morter de ciment color blanc, de 5,050 X 1,07000 = 5,40350
20x20x8 cm, per a rigoles
Subtotal: 6,22379 6,22379
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,12471

COST DIRECTE 14,76180

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,88571

COST EXECUCIO MATERIAL 15,64751

P9E1-DNO7 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 46,57 €

classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1.8 i
beurada de ciment portland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes
de serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié dels
elements de mobiliari.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,470 /Rx 25,86000 = 12,15420
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,600 /Rx 30,97000 = 18,58200
Subtotal: 30,73620 30,73620
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,78000 = 0,00178
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,0031 x 12817000 = 0,39733
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449 X 20,25000 = 0,90923
BY9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 8,42000 = 8,58840
BO7F-OLT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 90,25130 = 2,84292
[I/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcid en volum 1:8i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a l'obra
Subtotal: 12,73966 12,73966
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,46104
COST DIRECTE 43,93690
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,63621
COST EXECUCIO MATERIAL 46,57312
POF3-4WOW  m2 Paviment de llambordins de formigé monocapa, de Rend.: 1,000 44,09 €
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
compactacio del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:4
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,340 /Rx 30,97000 = 10,52980
AOD-0007 h Manobre 0,450 /Rx 25,86000 = 11,63700
AOE-000A h Manobre especialista 0,020 /Rx 26,73000 = 0,53460
Subtotal: 22,70140 22,70140
Magquinaria

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /Rx 5,49000 0,10980
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Subtotal: 0,10980 0,10980
Materials
BIF3-0HQ8 m2 Llambordi monocapa de formigo, de forma 1,020 X 13,92000 = 14,19840
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior
BO3L-05N5 t Sorra de pedrerade 0 a 3,5mm 0,153 X 20,25000 = 3,09825
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0105 x  108,76790 = 1,14206
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcidé en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 18,43871 18,43871
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,34052
COST DIRECTE 41,59043
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,49543
COST EXECUCIO MATERIAL 44,08586
P9HA-6083 m2 Reposicio de paviment de mescla hituminosa Rend.: 1,000 33,78 €
continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 25,86000 = 7,75800
AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /Rx 26,73000 = 4,00950
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 /Rx 30,97000 = 4,64550
Subtotal: 16,41300 16,41300
Magquinaria
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /Rx 7,77000 = 1,16550
Subtotal: 1,16550 1,16550
Materials
B057-06IN kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,000 X 0,28000 = 0,28000
asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808
BOHI1-0HX9 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 0,189 X 72,83000 = 13,76487
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal: 14,04487 14,04487
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,24620
COST DIRECTE 31,86957
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 191217
COST EXECUCIO MATERIAL 33,78174
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PREU

P-48  P900000 m2

Partides d'obra
P9E1-DNO7 m2

P931-3G6W m3

Reposici6 de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigd HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistencia
tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat
des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge
i recol-locacid dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Rend.: 1,000

€

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment portland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes
de serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacio dels
elements de mobiliari.

Base de formigd HM-20/B/10/1, de consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Unitats

1,000 X

0,100 X

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

43,93690

83,74174

Parcial

43,93690

8,37417

6,00 %

52,31107

Import

52,31107

52,31107
3,13866

55,44973

P-49  P900001 ml

Partides d'obra
P931-3G6W m3

PYE1-DNO7 m2

Reposici6 de paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplaria. Classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat
a truc de maceta amb morter ciment 1.8 i beurada de
ciment portland. . Inclosa la base de formigo
HM-20/P/10/l, de 10cm de gruix, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge
i recol-locaci6 dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Rend.: 1,000

€

Base de formigé HM-20/B/10/1, de consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1.8 i
beurada de ciment portland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes
de serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié dels
elements de mobiliari.

Unitats

0,040 X

0,400 X

Preu

83,74174

43,93690

Parcial

3,34967

17,57476

Import
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PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

6,00 %

20,92443

20,92443

20,92443

1,25547

22,17990

P-50  P901000 m2

Partides d'obra
P931-3G6W m3

P9HA-6083 m2

Reposicié del solapament necessari per rasa en
paviment de bituminosa continua en calent tipus AC
22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié
de granulometria densa per a cada todadrua i
granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la
capa asfaltica com a minim de 10 cm.

S'inclou el reg dimprimaci6 i la base de formigd
HM-20/P/10/1, de 20cm de gruix de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat
de tapes i serveis.

Rend.:

1,000

51,54

€

Base de formigd HM-20/B/10/1, de consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Reposicio de paviment de mescla bituminosa
continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfaltic de penetracid, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Unitats

0,200

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

X

X

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

83,74174

31,86957

Parcial

16,74835

= 31,86957

6,00 %

48,61792

Import

48,61792

48,61792
2,91708

51,53500

P-51  P901001 ml

Partides d'obra
P931-3G6W m3

Reposicio per rasa de 40 cm d'amplaria en paviment
de bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf
B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de
granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa
asfaltica com a minim de 10 cm.

S'inclou el reg dimprimaci6 i la base de formigd
HM-20/P/10/1, de 20 cm de gruix de consisténcia tova
i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des
de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat
de tapes i serveis.

Rend.:

1,000

20,61

€

Base de formigd HM-20/B/10/1, de consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Unitats

0,080

X

Preu

83,74174

Parcial

= 6,69934

Import



AP-9354 Projecte d"abastament d"aigua potable de ¢ Major, ¢ Verge de la Fuensanta i ¢ Agudes

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 33
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P9HA-6083 m2 Reposicio de paviment de mescla bituminosa 0,400 X 31,86957 = 12,74783
continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment
Subtotal: 19,44717 19,44717
COST DIRECTE 19,44717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,16683
COST EXECUCIO MATERIAL 20,61400
P-52  P901002 ml Reposicio per rasa de 60 cm d'amplaria en paviment Rend.: 1,000 30,92 €
de bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf
B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de
granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa
asféltica com a minim de 10 cm.
S'inclou el reg dimprimaci6 i la base de formigd
HM-20/P/10/1, de 20 cm de gruix de consisténcia tova
i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des
de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat
de tapes i serveis.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P931-3G6W m3 Base de formigé HM-20/B/10/1, de consistencia tova i 0,120 X 83,74174 = 10,04901
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
P9HA-6083 m2 Reposicio de paviment de mescla bituminosa 0,600 X 31,86957 = 19,12174
continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment
Subtotal: 29,17075 29,17075
COST DIRECTE 29,17075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,75025
COST EXECUCIO MATERIAL 30,92100
P-53  P901003 ml Reposicio per rasa de 80 cm d'amplaria en paviment Rend.: 1,000 41,23 €

de bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf
B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio de
granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa
asfaltica com a minim de 10 cm.

S'inclou el reg dimprimaci6 i la base de formigd
HM-20/P/10/1, de 20 cm de gruix de consisténcia tova
i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des
de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat
de tapes i serveis.
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P931-3G6W m3 Base de formigéd HM-20/B/10/1, de consistencia tova i 0,160 X 83,74174 = 13,39868
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
P9HA-6083 m2 Reposicio de paviment de mescla bituminosa 0,800 X 31,86957 = 25,49566
continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment
Subtotal: 38,89434 38,89434
COST DIRECTE 38,89434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,33366
COST EXECUCIO MATERIAL 41,22800
P-54  P903000 m2 Reposicio amb paviment de llambordins de 20x10x8 Rend.: 1,000 61,84 €
cm, inclosa subbase de formigé de 20 cm de gruix.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P931-3G6W m3 Base de formigé HM-20/B/10/1, de consistencia tova i 0,200 X 83,74174 = 16,74835
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
P9F3-4WO m2 Paviment de Illambordins de formigé monocapa, de 1,000 X 41,59043 = 41,59043
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
compactacio del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:4
Subtotal: 58,33878 58,33878
COST DIRECTE 58,33878
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,50033
COST EXECUCIO MATERIAL 61,83911
P-62  PFB3-DVZP m Tub de polietile de designacio PE 100, de 90 mm de Rend.: 1,000 32,77 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /Rx 22,51000 = 6,52790
AOF-000R h Oficial a muntador 0,290 /Rx 26,21000 = 7,60090
Subtotal: 14,12880 14,12880
Materials
BFB3-099M m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de 1,020 X 7,24000 = 7,38480

diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
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BFWF-09W1 u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 0,300 X 29,06000 = 8,71800
90 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressié nominal, per a soldar
BFYH-0A6M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,47000 = 0,47000
de polietilé de densitat alta, de 90 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de pressi6 nominal, per a
soldar
Subtotal: 16,57280 16,57280
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,21193
COST DIRECTE 30,91353
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,85481
COST EXECUCIO MATERIAL 32,76834
P-63 PFB3-DVZS m Tub de polietile de designacié PE 100, de 110 mm de Rend.: 1,000 40,74 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /Rx 22,51000 = 7,20320
AOF-000R h Oficial a muntador 0,320 /Rx 26,21000 = 8,38720
Subtotal: 15,59040 15,59040
Materials
BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 0,300 X 38,22000 = 11,46600
110 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressié nominal, per a soldar
BFYH-0A3l u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,70000 = 0,70000
de polietile de densitat alta, de 110 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de pressi6 nominal, per a
soldar
BFB3-096X m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de 1,020 X 10,24000 = 10,44480
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 22,61080 22,61080
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,23386
COST DIRECTE 38,43506
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,30610
COST EXECUCIO MATERIAL 40,74116
P-64 PFB3-DWO1 m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 160 mm de Rend.: 1,000 64,81 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0450 /Rx 2251000 = 10,12950
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AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /Rx 26,21000 = 11,79450
Subtotal: 21,92400 21,92400
Materials
BFWF-09TI u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 0,200 X 77,95000 = 15,59000
160 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressié nominal, per a soldar
BFYH-0A30 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 1,46000 = 1,46000
de polietile de densitat alta, de 160 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de pressi6 nominal, per a
soldar
BFB3-0975 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 160 mm de 1,020 X 21,41000 = 21,83820
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 38,88820 38,88820
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,32886
COST DIRECTE 61,14106
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,66846
COST EXECUCIO MATERIAL 64,80952
P-65 PFB4DW4U m Tub de polietile de designacié PE 40, de 63 mm de Rend.: 1,000 14,95 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /Rx 26,21000 = 2,09680
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /Rx 22,51000 = 1,80080
Subtotal: 3,89760 3,89760
Materials
BOA1-07KH u Abracadora plastica, de 63 mm de diametre interior 1,250 X 1,42000 = 1,77500
BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 0,300 X 11,97000 = 3,59100
63 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYH-0AS5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,33000 = 0,33000
de polietile de densitat baixa, de 63 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BFB6-09B8 m Tub de polietile de designacié PE 40, de 63 mm de 1,020 X 4,36000 = 4,44720
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 10,14320 10,14320
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05846
COST DIRECTE 14,09926
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,84596

COST EXECUCIO MATERIAL

14,94522
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NOM  coDl U&  DESCRIPCIO PREU
P-66 PFF6-DVUJ m Tub de fosa ddctil de 80 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 55,65 €

segons la norma ISO 2531, amb uni6 de campana
amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua i
col-locat al fons de la rasa

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,169 /Rx 26,21000 = 4,42949
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,169 /Rx 2251000 = 3,80419
Subtotal: 8,23368 8,23368
Materials
BF36-04JF m Tub de fosa ductil de 80 mm de diametre nominal, 1,020 X 32,76000 = 33,41520
segons la norma ISO 2531, per a uni6 de campana
amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua
BFW8-04KS u Accessori per a tub de fosa ductil, de 80 mm de 0,100 X 69,01000 = 6,90100
diametre nominal, segons la norma ISO 2531, per a
uni6 de campana amb anella elastomeérica
d'estanquitat per a aigua
BFY8-04MJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub 1,000 X 3,83000 = 3,83000
de fosa ductil, de 80 mm de diametre nominal,
segons la norma ISO 2531, unié de campana amb
anella elastomerica d'estanquitat per a aigua
Subtotal: 44,14620 44,14620
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,12351
COST DIRECTE 52,50339
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,15020
COST EXECUCIO MATERIAL 55,65359
P-67  PFF6-DVUK m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal Rend.: 1,000 89,10 €
interior, segons la norma ISO 2531, unié de campana
amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la
rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /Rx 26,21000 = 15,72600
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /Rx 22,51000 = 13,50600
Subtotal: 29,23200 29,23200
Materials
BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, 1,020 X 40,43000 = 41,23860

segons la norma ISO 2531, per a uni6 de campana
amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua

BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub 1,000 X 4,73000 = 4,73000
de fosa ductil, de 100 mm de diametre nominal
interior, segons la norma I1SO 2531, unié de campana
amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua

BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa ductil, de 100 mm de 0,100 X 84,16000 = 8,41600
diametre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unié de campana amb anella elastomerica
d'estanquitat per a aigua
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Subtotal: 54,38460 54,38460
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,43848
COST DIRECTE 84,05508
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,04330
COST EXECUCIO MATERIAL 89,09838
P-68  PN10203 ut Subministrament i instal-Icié de valvula de comporta Rend.: 1,000 359,46 €
manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i
elements de connexi6 i maniobra de la valvula
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01300 h Oficial 2a lampista 2,200 /Rx 27,83000 = 61,22600
A01100 h Sotscapatas obra mecanica 2,000 /Rx 39,64000 = 79,28000
Subtotal: 140,50600 140,50600
Materials
BN1216B0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 182,46000 = 182,46000
de 80 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
peces per connexi6 canonada i conjunt de maniobra.
Subtotal: 182,46000 182,46000
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s  322,96600 = 16,14830
Subtotal: 16,14830 16,14830
COST DIRECTE 339,11430
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,34686
COST EXECUCIO MATERIAL 359,46116
P-69  PN10204 ut Subministrament i instal-Ici6 de valvula de comporta Rend.: 1,000 417,65 €
manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i
elements de connexié i maniobra de la valvula
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01300 h Oficial 2a lampista 2,500 /Rx 27,83000 = 69,57500
A01100 h Sotscapatas obra mecanica 2,200 /Rx 39,64000 = 87,20800
Subtotal: 156,78300 156,78300
Materials
BN1216D0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 21846000 = 218,46000
de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
peces per connexid canonada i conjunt de maniobra.
Subtotal: 218,46000 218,46000
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s  375,224300 = 18,76215
Subtotal: 18,76215 18,76215
COST DIRECTE 394,00515
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,64031
COST EXECUCIO MATERIAL 417,64546
P-70  PN41405 ut Subministrament i instal-laci6 de valvula de comporta Rend.: 1,000 377,32 €
(PN16) @40mm per a descarregues de canonades
amb diametre inferior a 100 mm, s'inclou eix
d'accionament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01300 h Oficial 2a lampista 2,700 /Rx 27,83000 = 75,14100
A01100 h Sotscapatas obra mecanica 2,300 /Rx 39,64000 = 91,17200
Subtotal: 166,31300 166,31300
Magquinaria
CZ1UuU005 h Maguina de confeccid d'unions soldades de tubs de 2,560 /Rx 3,24000 = 8,29440
polietilé
C1503000 h Cami6 grua 0,100 /Rx 41,47000 = 4,14700
Subtotal: 12,44140 12,44140
Materials
BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 3,000 X 22,36000 = 67,08000
63 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressié nominal, per a soldar.
BN1101 ut Valvula de bola de DN40 1,050 X 76,78000 = 80,61900
BFB1U606 m Tub de polietilé d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 8,000 X 1,57000 = 12,56000
mm, PN 10. Banda blava.
Subtotal: 160,25900 160,25900
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s  339,01340 = 16,95067
Subtotal: 16,95067 16,95067
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COST DIRECTE 355,96407
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,35784
COST EXECUCIO MATERIAL 377,32191

P-71  PN42403 u Subministrament i instal-lacié de ventosa trifuncional Rend.: 1,000 558,52 €

(PN16) 17, inlés escomesa de connexio a la xarxa.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01300 h Oficial 2a lampista 2,100 /Rx 27,83000 = 58,44300
A01100 h Sotscapatas obra mecanica 1,750 /Rx 39,64000 = 69,37000
Subtotal: 127,81300 127,81300
Materials
BJM33BEO u Ventosa automatica per a roscar d'1”" de diametre 1,000 X 374,00000 = 374,00000
nominal, de 16 bar de pressi6 de prova, de fosa.
Inclosa part proporcional de peces addicionals.
Subtotal: 374,00000 374,00000
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s 501,81300 = 25,09065
Subtotal: 25,09065 25,09065
COST DIRECTE 526,90365
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,61422
COST EXECUCIO MATERIAL 558,51787
P-72  PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de Rend.: 1,000 174,83 €
canonada de nova installaci6 amb canonada existent,
ambdues de fins a DN110mm.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BFZ0201  ut Subministrament d'accessoris necessaris per la 1,000 X 164,93000 = 164,93000
connexid de dues canonades de fins a DN100. No hi
ha preséencia d'uralita.
Subtotal: 164,93000 164,93000
COST DIRECTE 164,93000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,89580

COST EXECUCIO MATERIAL 174,82580
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P-73  PO11405 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una Rend.: 1,000 413,83 €
canonada de nova instal-laci6 amb una canonada
existent, una delles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN200.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BFZ0205  ut Subministrament d'accessoris per la connexi6 d'una 1,000 X 390,41000 = 390,41000
canonada de nova instal-lacié amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i I'altre fins a
DN200.
Subtotal: 390,41000 390,41000
COST DIRECTE 390,41000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,42460
COST EXECUCIO MATERIAL 413,83460
P-74  P0O11420 ut Subministrament d'accessoris per la connexié de Rend.: 1,000 196,66 €
canonada de nova instal-laci6 amb canonada
existent, ambdues de fins a DN150mm.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BFZ0220  ut Subministrament d'accessoris per la connexi6 d'una 1,000 x 18553000 = 185,53000
canonada de nova instal-lacié amb una canonada
existent, ambdues de fins a DN150.
Subtotal: 185,53000 185,53000
COST DIRECTE 185,53000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,13180
COST EXECUCIO MATERIAL 196,66180
P-75  P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada Rend.: 1,000 257,06 €
de nova instal-lacié amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01300 h Oficial 2a lampista 3,800 /Rx 27,83000 = 105,75400
A01100 h Sotscapatas obra mecanica 3450 /Rx 39,64000 = 136,75800
Subtotal: 242,51200 242,51200
COST DIRECTE 24251200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,55072
COST EXECUCIO MATERIAL 257,06272
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P-76  P0214003 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada Rend.: 1,000 336,58 €
de nova instal-laci6 amb canonada existent, una
d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01100 h Sotscapatas obra mecanica 4500 /Rx 39,64000 = 178,38000
A01300 h Oficial 2a lampista 5000 /Rx 27,83000 = 139,15000
Subtotal: 317,53000 317,53000
COST DIRECTE 317,53000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,05180
COST EXECUCIO MATERIAL 336,58180
P-77  P0214008 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada Rend.: 1,000 342,48 €
de nova instal-laci6 amb canonada existent, ambdues
de fins a DN150mm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01100 h Sotscapatas obra mecanica 4500 /Rx 39,64000 = 178,38000
A01300 h Oficial 2a lampista 5200 /Rx 27,83000 = 144,71600
Subtotal: 323,09600 323,09600
COST DIRECTE 323,09600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,38576
COST EXECUCIO MATERIAL 342,48176
P-78  PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal Rend.: 1,000 96,28 €
de canonada antiga a la nova, abragdera de presa,
valvules de boles, trapes, etc.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BK0002 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal 1,050 X 85,65000 = 89,93250
de canonada antiga a canonada nova. Inclou
abracadera de presa, accessoris necessaris, valvula
de bola, trapes, etc.
Subtotal: 89,93250 89,93250
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,000 % s 89,93300 = 0,89933
Subtotal: 0,89933 0,89933
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COST DIRECTE 90,83183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,44991
COST EXECUCIO MATERIAL 96,28174
P-79  P0O30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada Rend.: 1,000 48,15 €
antiga a canonada provisional instal-lada en
superficie.

Inclou abragadera de presa i accessoris de
compressio per canonada de polietile.

Unitats Preu Parcial Import
Materials
BK0012 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal 1,050 X 42,83000 = 44,97150
de canonada antiga a canonada provisional. Inclou
abracadera de presa i accessoris de compressio per
canonada de polietile.
Subtotal: 44,97150 44,97150
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,000 % s 4497200 = 0,44972
Subtotal: 0,44972 0,44972
COST DIRECTE 45,42122
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,72527
COST EXECUCIO MATERIAL 48,14649
P-80  PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- Rend.: 1,000 74,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01400 h Manobre lampista 1,600 /Rx 21,10000 = 33,76000
A01300 h Oficial 2a lampista 1,300 /Rx 27,83000 = 36,17900
Subtotal: 69,93900 69,93900
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,000 % s 69,93900 = 0,69939
Subtotal: 0,69939 0,69939
COST DIRECTE 70,63839
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,23830
COST EXECUCIO MATERIAL 74,87669
P-81  PO40505 ut Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la Rend.: 1,000 37,70 €
canonada antiga a una canonada provisional
instal-lada en superficie.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01400 h Manobre lampista 0,640 /Rx 21,10000 = 13,50400
A01300 h Oficial 2a lampista 0,780 /Rx 27,83000 = 21,70740
Subtotal: 35,21140 35,21140
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,000 % s 3521100 = 0,35211
Subtotal: 0,35211 0,35211
COST DIRECTE 35,56351
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13381
COST EXECUCIO MATERIAL 37,69732
PY31D7C5 m3 Formigd per a dau de proteccio, HA-25/B/10/I, de Rend.: 1,000 151,85 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat manualment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pdblica 0,750 /Rx 30,97000 = 23,22750
A0D-0007 h Manobre 2,052 /Rx 25,86000 = 53,06472
Subtotal: 76,29222 76,29222
Materials
B065710B m3 Formigé HA-25/B/10/1 de consisténcia tova, grandaria 1,050 X 61,96000 = 65,05800
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 65,05800 65,05800
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,90731
COST DIRECTE 143,25753
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,59545
COST EXECUCIO MATERIAL 151,85298
P-82 PY32AMO01 ml Rasa per a la proteccio de provisionals en guals i Rend.: 1,000 12,01 €
pasos de vehicles. Demolicio de panot o rigola
col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega
manual i mecanica de runa sobre cami o contenidor
. Reposicié provisional amb morter de la rasa.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, 0,040 X 26,14665 = 1,04587
amb material aplegat a I'obra, en tongades de gruix
de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacio del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern
de les terres.
F2221000 m3 Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 0,040 X 70,64982 = 2,82599
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.
F2193A05 m Demolici6 de rigola de formigd, amb compressor i 1,000 X 531146 = 5,31146

carrega mecanica sobre camio
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F936AM01 m3 Base de morter de ciment portland amb filler calcari 0,020 X 107,45454 = 2,14909
CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:8i 2,5 N'mm2 de
resisténcia a compressio, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Subtotal: 11,33241 11,33241
COST DIRECTE 11,33241
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67994
COST EXECUCIO MATERIAL 12,01235
P-83  PY32AM02 m Demolicio base de morter provisional en rasa de 20 Rend.: 1,000 €
cm d'amplada, amb compressor i carrega manual i
mecanica sobre dumper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camio.
Reposicio de panot o rigola, col-locades amb morter
mixt 1:2:10
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0220 /Rx 30,97000 6,81340
A0140000 h Manobre 0,121 /Rx 25,86000 3,12906
Subtotal: 9,94246 9,94246
Magquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0132 /Rx 52,25000 0,68970
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,0132 /Rx 15,86000 0,20935
Subtotal: 0,89905 0,89905
Materials
B97422E1 u Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 5,000 X 0,96000 4,80000
cm, per a rigoles
BO51E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,001 x  198,86000 0,19886
UNE 80305, en sacs
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0063 X  123,29867 0,77678
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1:2:10i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 5,77564 5,77564
Partides d'obra
F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, 0,040 X 26,14665 1,04587
amb material aplegat a I'obra, en tongades de gruix
de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacio del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern
de les terres.
Subtotal: 1,04587 1,04587
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COST DIRECTE 17,66302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,05978
COST EXECUCIO MATERIAL 18,72280
P-84  PY32AMO04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada Rend.: 1,000 2,38 €
provisional instal-lada en superficie amb anclatges de
cap de ganxo i casquet metal-laic d'expansié @8mm, i
abracadores de nylon de 370x7,6 mm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,070 /Rx 25,86000 = 1,81020
Subtotal: 1,81020 1,81020
Materials
BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metal-lic 0,500 X 0,77000 = 0,38500
d'explansiéo M6x45; @8mm,
BK0005 ut Abragadora Nylon 370x7,6 mm 0,500 X 0,10000 = 0,05000
Subtotal: 0,43500 0,43500
COST DIRECTE 2,24520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13471
COST EXECUCIO MATERIAL 2,37991
P-85  PY410000 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE Rend.: 1,000 0,88 €
MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de PE de fins @ 90 mm, en rotllos, i
ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per a la
seva carrega i descarrega, i les operacions de
transport intern per a la col-locaci6 de I'element en la
seva posicio definitiva.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /Rx 27,50000 = 0,41250
Subtotal: 0,41250 0,41250
Magquinaria
C1503000 h Camid grua 0,010 /Rx 41,47000 = 0,41470
Subtotal: 0,41470 0,41470
COST DIRECTE 0,82720
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04963

COST EXECUCIO MATERIAL

0,87683
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P-86  PY410001 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE Rend.: 1,000 2,54 €

MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de PE de fins @ 90 mm, en barres de 6
ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per
a la seva carrega i descarrega, i les operacions de
transport intern per a la col-locaci6 de I'element en la
seva posicio definitiva.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /Rx 27,50000 = 1,65000
Subtotal: 1,65000 1,65000
Magquinaria
C1503000 h Camid grua 0,018 /Rx 41,47000 = 0,74646
Subtotal: 0,74646 0,74646
COST DIRECTE 2,39646
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14379
COST EXECUCIO MATERIAL 2,54025
P-87  PY410002 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE Rend.: 1,000 2,96 €
MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de PE de fins @ 110 mm, en barres de
6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera
per a la seva carrega i descarrega, i les operacions
de transport intern per a la col-locacié de I'element en
la seva posicié definitiva.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /Rx 27,50000 = 1,92500
Subtotal: 1,92500 1,92500
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,021 /Rx 41,47000 = 0,87087
Subtotal: 0,87087 0,87087
COST DIRECTE 2,79587
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16775
COST EXECUCIO MATERIAL 2,96362
P-88  PY410003 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE Rend.: 1,000 3,18 €
MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de PE de fins @ 160 mm, en barres de
6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera
per a la seva carrega i descarrega, i les operacions
de transport intern per a la col-locacié de I'element en
la seva posici6 definitiva.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /Rx 27,50000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

Magquinaria

C1503000 h Cami6 grua 0,026 /Rx 41,47000 = 1,07822

Subtotal: 1,07822 1,07822

COST DIRECTE 3,00322

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18019

COST EXECUCIO MATERIAL 3,18341

P-89  PY412001 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE Rend.: 1,000 2,85 €

MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de foneria ductil de fins DN 80 mm, en
barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps
d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les
operacions de transport intern per a la col-locacié de
I'element en la seva posici6 definitiva.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /Rx 27,50000 = 1,65000
Subtotal: 1,65000 1,65000
Magquinaria
C1503000 h Camio grua 0,025 /Rx 41,47000 = 1,03675
Subtotal: 1,03675 1,03675
COST DIRECTE 2,68675
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16121
COST EXECUCIO MATERIAL 2,84796
P-90  PY412002 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE Rend.: 1,000 3,36 €
MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu
d'obra de tubs de foneria ductil de fins DN 100 mm,
en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el
temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i
les operacions de transport intern per a la col-locacid
de I'element en la seva posicié definitiva.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /Rx 27,50000 = 1,92500
Subtotal: 1,92500 1,92500
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,030 /Rx 41,47000 = 1,24410

Subtotal: 1,24410 1,24410
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COST DIRECTE 3,16910
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19015
COST EXECUCIO MATERIAL 3,35925
P-91  PY50001 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (sense Rend.: 1,000 59,43 €
actuar ni en arqueta ni en fagana)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,900 /Rx 26,73000 = 24,05700
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,800 /Rx 30,97000 = 24,77600
Subtotal: 48,83300 48,83300
Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 /Rx 15,86000 = 3,17200
C13A-00FP h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 /Rx 557000 = 1,11400
Subtotal: 4,28600 4,28600
Materials
BOGE-12BY m3 Formigé HM-20/P/10/1 de consisténcia plastica, 0,020 X 63,37000 = 1,26740
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200 X 8,42000 = 1,68400
Subtotal: 2,95140 2,95140
COST DIRECTE 56,07040
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,36422
COST EXECUCIO MATERIAL 59,43462
P-92  PY50002 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en Rend.: 1,000 86,01 €
facana, sense canvi de portella)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,250 /Rx 26,73000 = 33,41250
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,250 /R x 30,97000 = 38,71250
Subtotal: 72,12500 72,12500
Maquinaria
C13A-00FP h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 /Rx 557000 = 1,11400
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,250 /Rx 15,86000 = 3,96500
Subtotal: 5,07900 5,07900
Materials
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,020 X 49,32000 = 0,98640
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BY9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200 X 8,42000 = 1,68400
BOGE-12BY m3 Formig6 HM-20/P/10/I de consistencia plastica, 0,020 X 63,37000 = 1,26740

grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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Subtotal: 3,93780 3,93780
COST DIRECTE 81,14180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,86851
COST EXECUCIO MATERIAL 86,01031
P-93  PY50003 uT Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en Rend.: 1,000 191,14 €
facana i substituint portella).
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 2,500 /Rx 26,73000 = 66,82500
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 2,800 /Rx 30,97000 = 86,71600
Subtotal: 153,54100 153,54100
Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,650 /Rx 15,86000 = 10,30900
C13A-00FP h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 0,500 /Rx 557000 = 2,78500
Subtotal: 13,09400 13,09400
Materials
BOGE-12BY m3 Formig6 HM-20/P/10/I de consistencia plastica, 0,100 X 63,37000 = 6,33700
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,400 X 8,42000 = 3,36800
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,080 X 49,32000 = 3,94560
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B011-05ME m3 Aigua 0,020 X 1,78000 = 0,03560
Subtotal: 13,68620 13,68620
COST DIRECTE 180,32120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,81927
COST EXECUCIO MATERIAL 191,14047
P-94  PY50004 uT Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en Rend.: 1,000 150,90 €
arqueta vorera o subsituint-la per una trapa mini).
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 2,000 /Rx 30,97000 = 61,94000
AOE-000A h Manobre especialista 2,000 /Rx 26,73000 = 53,46000
Subtotal: 115,40000 115,40000
Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,400 /Rx 15,86000 = 6,34400
C13A-00FP h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 0,400 /Rx 557000 = 2,22800
Subtotal: 8,57200 8,57200

Materials
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BOGE-12BY m3 Formig6 HM-20/P/10/I de consistencia plastica, 0,100 X 63,37000 = 6,33700
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOF1A-075F u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 15,000 X 0,25000 = 3,75000
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BY9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,400 X 8,42000 = 3,36800
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,100 X 49,32000 = 4,93200
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 18,38700 18,38700
COST DIRECTE 142,35900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,54154
COST EXECUCIO MATERIAL 150,90054
P-95  PY50005 ml Obra civil necessaria per lincrement o excés de Rend.: 1,000 39,78 €
longitud en el ramal
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,600 /Rx 26,73000 = 16,03800
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,550 /Rx 30,97000 = 17,03350
Subtotal: 33,07150 33,07150
Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 /Rx 15,86000 = 1,58600
C13A-00FP h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 /Rx 557000 = 0,55700
Subtotal: 2,14300 2,14300
Materials
BO6E-12BY m3 Formig6 HM-20/P/10/I de consistencia plastica, 0,010 X 63,37000 = 0,63370
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200 X 8,42000 = 1,68400
Subtotal: 2,31770 2,31770
COST DIRECTE 37,53220
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,25193
COST EXECUCIO MATERIAL 39,78413
P-96  PY50006 uT Obra civil necessaria per la connexi6 de desguas a Rend.: 1,000 141,21 €
embornals o pous de registre. S'inclou la domolicio i
reposicio de fins 1 ml de rasa en vorera, aixi com la
demolici6 i reconstruccié parcial de I'embornal o pou
de registre per la seva connexio..
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 2,000 /Rx 26,73000 = 53,46000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 2,000 /Rx 30,97000 = 61,94000
Subtotal: 115,40000 115,40000
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Magquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 /Rx 15,86000 3,17200
C13A-00FP h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 /Rx 5,57000 1,11400
Subtotal: 4,28600 4,28600
Materials
BOGE-12BY m3 Formig6 HM-20/P/10/I de consistencia plastica, 0,050 X 63,37000 3,16850
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BY9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200 X 8,42000 1,68400
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,100 X 49,32000 4,93200
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BOF1A-075F u Mag calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 15,000 X 0,25000 3,75000
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Subtotal: 13,53450 13,53450
COST DIRECTE 133,22050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,99323
COST EXECUCIO MATERIAL 141,21373
P-97  PY62-6SFR m Canalitzaci6 amb dos tubs corbables corrugats de Rend.: 1,000 17,79 €
polietilé de 110 mm de diametre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigd
HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unid, separadors i obturadors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,030 /Rx 25,86000 0,77580
AOF-000B h Oficial 1a 0,015 /Rx 30,97000 0,46455
Subtotal: 1,24035 1,24035
Materials
BDG3-34) u Part proporcional de separadors, conectors i 2,020 X 0,26000 0,52520
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diametre nominal
BOGE-12C5 m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,1122 X 63,04000 7,07309
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 2,040 X 0,16000 0,32640
de nylon, de 5 mm de gruix
BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 2,100 X 3,62000 7,60200
la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a 'impacte de 28 J, resisténcia a
compressid de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 15,52669 15,52669
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01861
COST DIRECTE 16,78565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,00714
COST EXECUCIO MATERIAL 17,79278
P-98  PY62-AMO1 ml Canalitzacié amb un tub cortable corrugat de PVC de Rend.: 1,000 14,81 €
200mm de diametre nominal, de doble capa, sense
recobriment de formigd per actuar com a beina en
guals de vehicle.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,040 /Rx 30,97000 = 1,23880
AOD-0007 h Manobre 0,040 /Rx 25,86000 = 1,03440
Subtotal: 2,27320 2,27320
Materials
BG2Q-1KTH m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de 1,000 X 11,70000 = 11,70000
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resistencia a I'impacte de 15 J, resisténcia a
compressié de 250 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 11,70000 11,70000
COST DIRECTE 13,97320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,83839
COST EXECUCIO MATERIAL 14,81159
P-99  PY6T-DP0J u Pericd de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de Rend.: 1,000 85,66 €
gruix de formigé HM-20/P/20/I i solera de ma6 calat
de 240x115x100 mm, sobre liit de sorra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,100 /Rx 25,86000 = 28,44600
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,100 /Rx 30,97000 = 34,06700
Subtotal: 62,51300 62,51300
Materials
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0133 X 20,25000 = 0,26933
BODF8-OFF u Motlle metal-lic per a encofrat de pericé d'enllumenat 1,007 X 1,21000 = 1,21847
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
BOF1A-073 u Mag calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, 15,0045 X 0,18000 = 2,70081
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO6E-12C5 m3 Formigé HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,209 X 63,04000 = 13,17536
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 17,36397 17,36397
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,93770
COST DIRECTE 80,81467
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,84888
COST EXECUCIO MATERIAL 85,66354
P-100 PY6T-DP0OO u Pericd de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de Rend.: 1,000 127,01 €
gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de maé calat
de 240x115x100 mm, sobre liit de sorra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,250 /Rx 30,97000 = 38,71250
AOD-0007 h Manobre 1,250 /Rx 25,86000 = 32,32500
Subtotal: 71,03750 71,03750
Materials
BO3L-05N5 t Sorra de pedrerade 0 a 3,5 mm 0,0275 X 20,25000 = 0,55688
BODF8-OFF u Motlle metal-lic per a encofrat de pericd de registre de 1,007 X 1,74000 = 1,75218
57x57x125 cm, per a 150 usos
BOF1A-073 u Mao calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, 25,0005 X 0,18000 = 4,50009
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO6E-12C5 m3 Formigé HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,649 X 63,04000 = 40,91296
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 47,72211 47,72211
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,06556
COST DIRECTE 119,82517
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,18951
COST EXECUCIO MATERIAL 127,01468
P-101 PY62020 ml Subministrament i instal-lacié de planxes protectores Rend.: 1,000 18,63 €
homologades, per la separacio i proteccio de serveis
en una rasa.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,030 /Rx 25,86000 = 0,77580
Subtotal: 0,77580 0,77580
Materials
BK0003 ml Planxes protectores homologades per la separacio i 1,000 X 16,80000 = 16,80000
proteccid de serveis en una rasa.
Subtotal: 16,80000 16,80000
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PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

6,00 %

17,57580
1,05455

18,63035

P-102  PY90001

Partides d'obra

uT

P221B1001 m3

P2241-52ST m2

P900000

m2

P2255-DPIK m3

P2146-DJ3J m2

P2A11000

m3

Cala per localitzcid de seveis amb mitjans manuals,
inclosa la demolici6 de paviments, l'excavacid i
posterior reblert, l'aporacid de sauld garbellat,
reposicio de paviments i la gesti6 dels residus
generats.

Rend.:

1,000

144,31

€

Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria,
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM

Reposicio de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigd HM-20-P/10/1 de 10cm de gruix, consisténcia
tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat
des de camié amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge
i recol-locacio dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant pic6 vibrant, amb compactacio del 95% PM

Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre
formigo, de fins a 20 cm de gruixifinsa2m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o0 camid.

Subministrament de saul6 garbellat, d'aportacio

Unitats

0,900

0,700

0,700

0,900

0,700

0,450

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

x

X

X

X

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu Parcial

73,29785 65,96807

3,18926 2,23248

52,31107 36,61775

14,64456 13,18010

14,43286 10,10300

17,87000 8,04150

136,14290

Import

136,14290

6,00 %

136,14290
8,16857

144,31147

P-103 PY90002

uT

Cala de dimensions necessaries per a la realitzacio
de connexions entres canonades 0 renovacio
d'elements, d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la
demolicié de paviment, l'excavacid, posterior reblert,
I'aportacié de sauld garbellat, reposicié de paviments
i la gestié dels residus generats. Inclou proteccié amb
formigé de la connexid i ajudes al muntador.

Rend.:

1,000

404,72

€

Unitats

Preu Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI UA

DESCRIPCIO

PREU

Ma d'obra
AOD-0007 h

Partides d'obra
PY31D7C5 m3

P2146-DJ3J m2

P221B1001 m3

P2241-52ST m2

P2255-DPIK m3

P2A11000 m3
P900000  m2

Manobre

Formig6 per a dau de proteccid, HA-25/B/10/1, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat manualment

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre
formigo, de fins a 20 cm de gruix i finsa2m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre ddmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.

Excavacid de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria,
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactaci6 del 95%
PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant pic6 vibrant, amb compactacio del 95% PM

Subministrament de saulé garbellat, d'aportacio

Reposicio de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formig6é HM-20-P/10/1 de 10cm de gruix, consisténcia
tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat
des de camié amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge
i recol-locacio dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,000 /Rx 25,86000

0,500

1,680

1,730

1,440

1,730

0,865
1,680

25,86000

Subtotal:

X 143,25753

X 14,43286

X 73,29785

X 3,18926

X 14,64456

X 17,87000
52,31107

25,86000 25,86000

71,62877

24,24720

126,80528

4,59253

25,33509

15,45755
87,88260

Subtotal:

6,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

355,94902 355,94902

381,80902
22,90854

404,71756




AP-9354 Projecte d"abastament d"aigua potable de ¢ Major, ¢ Verge de la Fuensanta i ¢ Agudes

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 57
PARTIDES ALGADES
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Fz770005 pa Partida algada a justificar pels treballs de reposicé de Rend.: 1,000 300,00 €
senyalitzaci6 vertical i/o horitzontal
COST DIRECTE 300,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 300,0000
PAO1 pa Partida alcada a justificar en concepte d'obra civil Rend.: 1,000 4.000,00 €
addicinal per afectacio d'altres serveis
COST DIRECTE 4.000,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4.000,0000
PAAM001 pa Partida alcada a justificar en concepte d'obra Rend.: 1,000 3.500,00 €
mecanica per afectacions d'altres serveis
COST DIRECTE 3.500,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3.500,0000
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1 MEMORIA

1.1 OBIJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a la/les empresa/es constructora/es, aixi com al Supervisor del
contracte durant I'execucié de I'obra, per portar a terme la redaccié del Pla de Seguretat i Salut, on
s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin, en funcié del seu propi sistema d’execucid, les
previsions contemplades en aquest Estudi. Per aix0, els errors o omissions que poguessin existir en el
mateix, mai podran ser presos pel contractista a favor seu. Aquest Pla facilitara I'esmentada labor de
previsid, prevencid i proteccié professional, sota el control del Supervisor del contracte en fase d'execucié.

La redaccié d'aquest Estudi de Seguretat i Salut es fa d'acord a les especificacions referides en el Reial
decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'elaboren les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les
obres de construccié i a la Llei de Prevencié de Laborals 31/1995 de 8 de novembre i les seves posteriors
modificacions (Llei 54 de 2003 de 12 de Desembre).

1.2 INTRODUCCIO

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucié de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacio d'aquesta Administracid.

Sera document d'obligada presentacié davant |'autoritat laboral encarregada de concedir I'obertura del
centre de treball i estara també a disposicid permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social i dels
Tecnics dels Gabinets Técnics Provincials de Seguretat i Salut per a la realitzacié de les seves funcions.
Igualment, s'implanta I'obligatorietat d'un llibre d'incidencies amb tota la funcionalitat que la normativa li
concedeix, sent el Supervisor del contracte, el responsable de I'enviament de les copies de les notes, que
en ell s'escriguin, als diferents destinataris. Es responsabilitat del contractista o contractistes la correcta
execucio de les mesures preventives fixades en el Pla i respondre solidariament de les conseqiiéncies que
es derivin de la no consideracioé de les mesures previstes per part dels subcontractistes propis o similars,
respecte a les inobservances que fossin als segons imputables. Quedi clar que la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social podra comprovar I'execucié correcta de les mesures previstes en el Pla de Seguretat i Salut
de I'obra i, per descomptat, a tot moment I'autor del present estudi.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del
Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons |'art. 15e del Reial Decret, els contractistes i sots contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons model inclos a I'annex 1l del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucido de l'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra
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parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots
contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11¢&).

La sistematica que se segueix per a I'elaboracié del present Estudi de Seguretat i Salut s’ha ajustat als
segilients apartats, I'ordre dels quals és merament indicatiu:

A

Analisi de les actuacions a desenvolupar i definicié de la tecnologia adequada per a la realitzacio
técnica i economica de I'obra, amb la finalitat de poder analitzar i conéixer els possibles riscos de
Seguretat i Salut en el treball.

Analisi de la totalitat de fases que composen I'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, materials i resta
d’elements que intervindran en I'execucié de I'obra des del punt de vista de la prevencié, en
funcié de la seva naturalesa i ubicacio, en relacié al pla d’obra establert.

Identificacid de tots els riscos, que puguin ser detectats a partir de les analisi abans esmentades, al
llarg de la realitzacié de les tasques.

Disseny de les accions preventives a posar en practica; és a dir: I'organitzacié de la prevencié i la
definicid de les proteccions col-lectives i equips de proteccid individual a implantar durant tot els
processos recollits en aquest estudi.

Establir les actuacions en materia d’assisténcia a I’accidentat.

Establir les normes a seguir per tal de garantir la informacié i formacié adequada als treballadors
per preveure els accidents de treball i les malalties professionals, amb objecte d’aconseguir aplicar
a l'obra els metodes correctes de treball que permetin:

Analitzar al procés constructiu tenint en compte la tecnologia de construccié actualment en Us
amb la intencid que el Pla de Seguretat i Salut que confeccioni en un futur el Contractista
Adjudicatari de I'obra, encaixi técnica i economicament sense grans diferéncies amb aquest
document.

1.3 DADES GENERALS DE L’'OBRA

1.3.1 Promotor

Nom: Aiglies de Matard SA
Adreca: Carrer Pitagores, 1-7
C.P.: 08304
N.I:F: A08007270
Poblacié: Matard
Comarca: El Maresme
Provincia: Barcelona
Telefon: 90077 7555

Departament d’Operacions

1.3.2 Autor del projecte

Redactor: David Lianes Palomino
Titulacio: Enginyer Industrial
Adreca: Carrer Pitagores, 1-7

CP 08304; Matard
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1.3.3 Tipologia del projecte

Obra civil i obra mecanica necessaria per la renovacio de la xarxa d’aigua potable.

1.3.4 Emplagament i situacié de I’obra
Els emplagaments de les actuacions previstes dintre de I'obra sén:

carrer Major, carrer Verge de la Fuensanta i carrer Agudes.

1.3.5 Condicions de I'emplagament

L’'emplagament de les actuacions previstes dins I'obra es troba dins de zona urbana.

1.3.6 Instal-lacions de serveis publics

S’haura de tenir en compte el tragat de les instal-lacions d’altres serveis publics com gas natural,
electricitat, telecomunicacions, telefonica, clavegueram.

1.3.7 Descripcio dels treballs

Les obres contemplades en el projecte sén les necessaries per la instal-lacié de 148 ml de PEAD @90 mm,
17 ml de PEAD @110 mm, 137ml de PEAD @160 mm (xarxa de reg), 72 ml de FD DN80 mm i 155 ml| de FD
DN100 mm.

Al carrer Major, a la vorera dels nimeros senars, s’instal-lara una nova conduccié de FD DN100 mm, i a la
vorera dels nimeros senars s’instal-lara una nova conduccié de PEAD @90 mm per |'abastament d’aigua
potable i s’ampliara la xarxa de reg amb una canonada de PEAD #160 mm.

Al carrer Verge de la Fuensanta es fara un nou creuament amb FD DN100 mm i s’eliminaran els culs-de-sac
de la xarxa existent.

Al carrer Agudes, a la vorera dels nimeros senars, s’instal-lara una nova conduccié de FD DN80 mm, i a la
vorera dels nimeros parells, s’instal-lara un petit tram de PEAD @110 mm per mallar la xarxa existent i
eliminar els culs-de-sac.

Per altre banda, en el transcurs de 'obra, i per minimitzar el seu impacte en la continuitat del servei, sera
necessaria la instal-lacié de canonades provisionals que donaran servei als abonats mentre es realitzen les
operacions de retirada de I'actual canonada i instal-lacid de la nova. Amb aquest proposit s’instal-lara en
superficie conduccions de PEBD @63 mm en aquests carrers.

A més, s’instal-laran les valvules de maniobra, ventoses i descarregues necessaries pel correcte
funcionament i manteniment de la xarxa.

Per norma, la rasa es realitzara majoritariament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha creuament de
carrers que es realitzara per calcada. La rasa s’executara en tirades de, com a maxim, 50 ml executant la
demolicié del paviment, I'excavacio, la retirada de la canonada existent, la col-locacié del nou tub, les
connexions de la canonada i ramals existents, i la reposicié de la rasa amb la premissa de minimitzar
I'impacte de possibles molésties als veins afectats.

La reposicio de la vorera es fara majoritariament amb panot. La reposicié de la calgada dels creuaments
previstos en aquest projecte es fara amb asfalt o llambordins. Com a criteri general, per garantir la
continuitat dels paviments existents, la reposicié de les rases es realitzara amb el mateix tipus de paviment
existent.
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1.3.8 Pressupost

L'import total del pressupost de Seguretat i Salut del present projecte puja a un total de 4.618,47 €.

1.3.9 Duracio de les obres

El termini d'execucid de les obres s’estableix en 13 setmanes encara que, de manera independent, la
construccié d’aquests projecte estara condicionada als trams i fases determinats per la Direccid Facultativa.

1.3.10 Interferéncies i serveis afectats

El contractista tindra que verificar a I'inici de les obres tots els serveis afectats pel present projecte.

1.3.11 Unitats constructives que composen I'obra
Els treballs a desenvolupar a l'interior d’obra sén els seglients:

e Excavacid en rasa

e Excavacions de terres mitjancant procediments pneumatics

e Treballs amb tubs, manipulacié i posada a I'obra per a la xarxa d’abastament d’aigua
e Formigonat

e Senyalitzacio

e Col-locacié de marc i tapa

e Pavimentacié

e Instal-lacions electriques

1.3.12 Tractament de residus

Sera responsabilitat de la empresa contractista gestionar tot el material sobrant de I'obra, de conformitat
amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regulador d’enderrocs i d’altres residus de la construccid, amb
I’objectiu de minimitzar la produccié de residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades previament,
que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran
els productes corresponents de I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un
gestor autoritzat.

1.3.13 Tractament de materials i/o substancies perilloses

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I’Area d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevencid, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a
I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacioé, quantificacid, valoracié i propostes de
correccid dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per a
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura s’establira mitjancant la
fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacio
d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacié
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En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies d’entrada a
I‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat.

En el cas concret de I'amiant, en cas que en el desenvolupament del present Projecte s’haguessin de dur a
terme tasques de manipulacié de materials que ho continguin, com per exemple les canonades de
fibrociment, hauran de fer-ho empreses especialitzades que compleixin amb els requisits disposats al Reial
Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual estableix les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables
als treball de risc en exposicié d’amiant.

Les empreses especialitzades en la retirada de materials amb amiant han d'estar inscrites en el R.E.R.A.
(Registre d'empreses amb Risc d’Amiant), i en aplicacié de la legislacid vigent, previ inici de qualsevol obra
que impliqui risc d'exposicié a I'amiant, han de disposar de la resolucié positiva per part de I'Autoritat
Laboral referent al pla de treball especific o genéric per a I'obra en qiestid.

El Registre d'empreses amb Risc d’Amiant és merament un tramit administratiu que no garanteix que els
treballs es realitzin segons la normativa vigent.

De summa importancia és que I'empresa de desamiantat tingui implantats uns procediments de treball de
gestid i operatius segurs sobre la base de criteris normalitzats.

La fi és poder evidenciar, a propis i tercers, la correcta realitzacid del servei i la tracabilitat de les dades en
qualsevol circumstancia, moment o situacio; per garantir la seguretat i salut dels treballadors en el present
i en el futur.

Els recursos humans, técnics i operatius, han d'estar estratégicament formats i capacitats en el
desenvolupament de les seves funcions, competéncies i responsabilitats, aixi com passar proves
especifiques de control de salut. Totes aquestes persones, independentment al seu nivell jerarquic en
I'empresa, han de ser coneixedores de |'abast de les seves actuacions i del compromis empresarial a
adquirir en l'activitat de desamiantat.

En funcié del deteriorament del material i la seva capacitat d'alliberar fibres, es distingeixen dos grups de
materials, friables (aillaments térmics/acustics/ignifugs,...) i no friables (fibrociment). Segons sigui el
material a retirar els procediments tecnics i operatius varien substancialment.

1.4 RISCOS PROFESSIONALS | LA SEVA PREVENCIO

1.4.1 Riscos professionals a I’'obra

En cada unitat d'obra s'han avaluat els riscos corresponents a la naturalesa dels treballs a realitzar
considerant les caracteristiques particulars de I'obra, els materials a utilitzar, la maquinaria i eines, aixi com
els mitjans auxiliars que s'utilitzin. Aquesta avaluacio es troba en I'apartat 1.6 de la present Memoria.

Els riscos de cada unitat d'obra s'han determinat considerant una bona coordinacié empresarial entre els
diferents equips humans o empreses intervinents en I'obra en qiiestid. En casos puntuals critics el personal
d'una determinada tasca podria estar exposat a riscos derivats d'una altra.

1.4.2 Riscos professionals al manteniment i reparacio
Els riscos corresponents al manteniment i reparacié de I'obra vindran determinats per la naturalesa i les
caracteristiques de |'obra, coincidint amb els avaluats en cada unitat d'obra.

1.4.3 Riscos de danys a tercers

Com a norma general ha d'assegurar-se el tancament de l'obra per impedir I'accés de persones no
autoritzades al seu interior, aixi com una senyalitzacié adequada.
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S'assenyalara, d'acord amb la normativa vigent, els accessos a I'obra, pretenent les adequades mesures de
seguretat.

1.5 PREVENCIO DE RISCOS

1.5.1 Proteccions individuals

A l'apartat 1.6 de la present Memoria es determina per a cada fase d'obra els equips de proteccio
individual necessaris per realitzar els treballs de manera segura, sempre d'acord amb els riscos previstos.
Els esmentats EPI’s compliran les especificacions establertes al Plec de Condicions.

1.5.2 Senyalitzacié general

e Cartell de senyalitzacio d’obra.
e Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit
aparcar.

1.5.3 Formacio

Tot el personal que entri a treballar a I'obra, haura d'haver rebut informacié per part dels recursos
preventius de cada empresa contractista respecte als metodes de treball i els riscos que aquests poguessin
comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'hauran d'emprar. Aixi mateix s'informara del Pla
de Seguretat i Salut especific per a cada empresa subcontractista, la qual en cas d'estar d'acord haura de
realitzar un Acta d'Adhesio al Pla de Seguretat i Salut. Aquesta informacid sera permanent i actualitzada.

Tots els operaris que entrin a treballar a obra hauran d'haver rebut un curs de formacié de 8 hores (Aula
Permanent) i especific de 20 hores per a I'ofici que desenvolupin, tal com s'indica al IV Conveni General del
Sector de la Construccié per als anys 2.007-2.011 i la RESOLUCIO de 7 agost de 2008, de la Direccié general
de Treball, per la qual es registra i publica I'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous
continguts sobre formacio i promocid de la seguretat i la salut en el treball i que suposen la modificacio i
ampliacio del mateix.

1.5.4 Treballador en Prevencid, Comité de Seguretat i Salut i Recurs Preventiu

Es nomenara un treballador en prevencio per a l'ajuda a I'empresari en els treballs sobre Seguretat i Salut
d'acord amb el previst en la Llei de Prevencié de Riscos Laborals i Reglament dels Serveis de Prevencid. La
seva missid sera la prevencio de riscos que puguin presentar-se durant I'execucid dels treballs i assessorar
sobre les mesures de seguretat a adoptar. Investigara les causes dels accidents ocorreguts per modificar els
condicionants que els van produir i evitar la seva repeticid.

La disposicié addicional catorzena de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals, regula la preséncia de
recursos preventius a les obres de construccid. L'apartat 1.a de la mateixa indica que la preceptiva
preséncia de recursos preventius s'aplicara a cada contractista. En aquest sentit, haura de tenir-se en
compte a aquests efectes, la definici de contractista establerta a l'article 2.1.h) del Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccio, és a dir, aquella persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor,
amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres
amb subjeccié al projecte i al contracte.

La presencia de recursos preventius tindra com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses al
Pla de seguretat i salut i comprovar l'eficacia de les mateixes, tant pel que fa al personal propi del
contractista, com respecte dels subcontractistes i treballadors autonoms contractats per aquella.

La persona que realitzi les tasques de Recurs Preventiu haura de tenir la formacié de 60 hores que marca el
IV Conveni de la Construccié 2007-2011.
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1.5.5 Maedicina preventiva i primers auxilis

Els treballadors que entrin a treballar a I'obra hauran de tenir un certificat medic conforme sén aptes per
als treballs a desenvolupar.

La farmaciola sera facilitada per cada empresa contractista, i es revisara periodicament i es reposara
immediatament el material que s'hagi consumit.

El contingut de la farmaciola sera:

e 1 Ampolla d’aigua oxigenada.

e 1 Ampolla d’alcohol de 962.

e 1 Ampolla de tintura de iode.

e 1 Capsa de gases esterils.

e 1 Capsa de coto hidrofil.

e Benes.

e 1Rotllo de esparadrap.

e 1 Bossa de guants esterils d’un sol Us.
e 1 Termometre clinic.

e 1 Capsa d’aposits clinics autoadhesius.
e 1 Capsa d’analgeésics.

e Tisores.

e Pinces.

Per a I'eficag i correcta assisténcia en accidents s'ha d'informar als treballadors de I'obra de I'emplagament
dels diversos Centres Médics (Hospitals, Mutues, Ambulatoris, etc.), on poder traslladar als accidentats en
cas d'accident laboral.

En cas de produir-se un accident greu es deura:

e Romandre sere.

e Alertar als serveis d'urgéncia mitjangant el cartell de teléfons.
e  Observar la situacié abans d'actuar.

e Examinar bé al ferit sense tocar-li innecessariament.

e No moure a l'accidentat sense abans saber que li ocorre.

e No donar de beure si el ferit perd el coneixement.

e Abrigar a l'accidentat per evitar que es refredi.

1.5.6 Mitjans de lluita contra incendis

En una obra en construccié o rehabilitacid sén grans les possibilitats d'incendi, i sobretot, de greus
conseqliencies perque en la majoria dels casos falten, a peu d'obra, els equips per combatre'ls.

La prevencié de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor i, amb molta freqiencia, el
desordre i la falta de neteja, augmenten les possibilitats d'incendi.

Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessaries perqué el procés productiu no es pari.

Els extintors es col-locaran en lloc visible en tot moment i de facil accés.

No es dipositaran materials prop dels extintors de manera que s'ocultin els aparells i impedeixin I'accés a
aquests.

Els extintors normals es col-locaran, sempre que sigui possible, sobre murs o columnes, penjats dels seus
respectius suports, de manera que una vegada dipositat sobre aquests, la part superior dels extintors no
sobrepassi els 1,70m.
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A la zona propera al quadre general d'electricitat, es disposara com a minim d'un extintor de CO2, per
poder actuar davant d'un conat d'incendi. Haura d'haver-hi extintors a menys de 15 metres de qualsevol
punt on s'estigui treballant. Els extintors seran de 6 Kg de classe ABC. Aquests extintors es trobaran
degudament senyalitzats, i hauran de ser suficients en nombre i eficacia.

Tots els treballadors estaran instruits en el maneig
dels extintors.
En cas de treballs en calent on s'utilitzin equips de soldadura eléctrica, oxiacetilenica o uns altres, sera
obligatori seguir les indicacions marcades per la coordinacié de seguretat i salut.
1.5.7 Instal-lacions d’higiene i benestar

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa a elements, dimensions i
caracteristiques, a la normativa corresponent (Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les condicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccid i I'actual Conveni de la Construccio 2007-2011).

S'haura de disposar d'un contenidor amb tapa, per facilitar el conjunt i retirada dels desaprofitaments i
escombraries que generin, durant les hores de menjars, el personal de I'obra, sempre que aquests
desdejunin o esmorzin en la mateixa.

1.5.8 Ordrei neteja

Es mantindra l'ordre i la neteja estant obligat tot el personal a esmenar o comunicar al responsable de
I'obra les anomalies que observi.

Es tindra especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que es guardaran en
zones allunyades de qualsevol font d'ignicid.

Es vigilara que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a I'area de treball ha de tenir una utilitat
reconeguda i un lloc assignat. Es prohibeix col-locar materials en llocs elevats des dels quals puguin caure.

No es considerara un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van emprar per a la
seva realitzacié.

Els materials sobrants i residus d'un treball es dipositaran degudament ordenats llocs previstos.

1.6 NORMES DE PREVENCIO PER UNITATS D’OBRA

1.6.1 | Senyalitzacid
Riscos
Atropellaments per maquinaria i vehicles.
Atrapaments.
Bolcats i col-lisions
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d’objectes.
Talls i cops amb i contra objectes.
Prevencid dels riscos professionals
Atropellaments per maquinaria i vehicles

- Dins del conjunt de causes per las que es produeixen accidents per circulacié de vehicles, son
causes primordials en aquest tipus d’obres de senyalitzacié defectuosa i les maniobres de marxa
enrere.

- Per evitar una senyalitzacié defectuosa aquesta deura atenir-se als croquis de senyalitzacié a
utilitzar en cada cas i las instruccions donades en les Normes de Senyalitzacié de la Direccio
General de Carreteres del M.O.P.U.
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- No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals que permetin al
conductor prendre les mesures o realitzar les maniobres necessaries amb comoditat.
- No deura recarregar-se I'atencié del conductor amb senyals el missatge de les quals sigui evident.
- Es preferible, en general, introduir senyals complementaries de regulacié, en lloc de repetir una
mateixa senyal de perill.
- En un mateix pal no es podra posar més d’una senyal reglamentada, el contorn inferior de les que
estara a un metre del sol.
- S’exceptua el cas de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementaries en una placa
rectangular sota de les senyals de direccié prohibida i direccié obligatoria en calcades divergents,
que puguin col-locar-se sobre un pal, a la mateixa alcada.
- A fi de facilitar la interpretacio de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementaries en una
placa rectangular sota la senyal.
- Tota senyal o balisa haura de tenir una distancia de visibilitat minima determinada pel criteri de
que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-les i decidir sobre les mesures
a prendre.
- Aquesta distancia deura estar lliure d’altres senyals.
- Perd quan una senyal o balisa pressuposi que ja s’han executat les maniobres indicades en altre
senyal anterior, deura existir entre si o entre elles o la balisa, la distancia necessaria per executar la
maniobra.
- Tota senyalitzacié d’obres que exigeixi 'ocupacid de part de I'explanacié de la carretera es
compondra, com a minim dels seglients elements:

e Senyal de perill “Obres”.

e Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacid.
- La placa de “Obres” deura estar com a minim a 150 m i com a maxim a 250 m de la tanca en
funcio de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del nombre de senyals complementaries
que es precisi col-locar entre senyal i senyal.
- Els taulells de les tanques tindran 20 cm d’amplada, la seva aresta inferior estara entre 80 i 100
cm del sol i tindran una longitud minima de 80 cm, repartits en una franja vermella central de 46
cm i dues blanques de 17 cm. Les tanques de major longitud es formaran adient els elements com
el descrit anteriorment, que es consideren necessaris.
- Deura procurar-se per tots els medis, que la senyal d’obres mai s’hagi col-locat quan les obres
hagin terminat o estiguin suspeses, inclos per periodes curts sense que quedin obstacles en la
calcada.
- Per aclarir, complementar o intensificar la senyalitzacid6 minima, podran afegir-se, segons les
circumstancies, els seglients elements:

e Limitacié progressiva de la velocitat en escalons maxims de 30 km/h, fins la detencid

total si calgués.

e La primera senyal de limitacio pot situar-se prévia a la de perill “Obres”.

* Avis del regim de circulacié en la zona afectada.

e Delimitacid longitudinal de la zona ocupada.
- El limit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstancies del cas exigeixin, dins de les
condicions normals de seguretat.
- Quan el tram de sentit Unic altern no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és precis regular el trafic
mitjancant operaris proveits dels elements necessaris, o bé per medi de semafors, cas en el que
s’ha d’advertir la seva presencia.
- S'advertira de I'existencia de semafors utilitzant la placa complementaria corresponent.
- Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles, podra convenir indicar la
desviacié del obstacle amb una serie de senyals (direccié obligatoria), inclinades a 452 i prenent en
planta una alineacid recta 'angle de la qual amb la vorera de la carretera sigui inferior quan major
sigui la velocitat possible o previament senyalada en el tram.
- Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques, bidons,
taulons o be piles de material menut (grava, arena, etc) amb expressa prohibicié de que els bidons
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estiguin plens de qualsevol material i d’utilitzar llambordes o pedres gruixudes.

- En lo referent a la visibilitat nocturna:
e Totes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant, reflectants.
e Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les propies, que seran vermelles fixes en
el sentit de la marxa i grogues fixes o intermitents en el contrari.
e També portaran llums grogues en ambdos extrems quan estiguin en el centre de la
calgcada amb circulacié per ambdds costats.
 En les carreteres el trafic de les quals sigui d’intensitat diaria superior a 500 vehicles, les
tanques tindran reflectants en les bandes vermelles.
e Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes reflectants
verticals, de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

Atrapaments

Bolcats i

- L'operari que manipuli la compactadora manual, deura anar proveit de botes de seguretat amb
puntera reforgcada, guants de pell i cinturd anti-vibratori.

- Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al cos.

- Als treballs de manteniment nocturns, la maquina a reparar i els seus voltants es trobaran
perfectament il-luminats.

- Abans de procedir a la preparacié i/o muntatge d’una maquina deura ser aillada eléctricament i
mecanicament.

- Sempre que es deixi d’utilitzar el martell pneumatic, s’accionara el dispositiu de seguretat. Quan
es manegi la rotaflex, haura estar dotada de carcassa superior de proteccio del disc aixi com de
proteccid inferior lliscant. El interruptor deu ser del tipus “home mort” de forma que en deixar-lo
de prémer la maquina es desconnecti.

- En el manteniment de les eines eléctriques, quan es canvien Utils, es facin ajustaments o
s’efectuen reparacions, s’ha de desconnectar el circuit eléctric, per a que no hagi possibilitat de
posar—les en marxa involuntariament. Mai es deuen deixar funcionant les eines electriques
portatils, quan no es facin servir. Al recolzar-les sobre el sol, bastides, etc., deuen desconnectar-se.
Quan es passi una eina eléctrica portatil de un operari a altre, es deu fer sempre a maquina parada
i al ser possible posada en marxa involuntariament.

- Quan es tracti d’alcar material mitjangant gats, aquests seran suficientment forts per a sostenir la
carrega. Deurem assegurar-nos que els capgals giratoris i els travessers funcionen bé. Els gats
deuen descansar sobre una base ferma i anivellada, adequada per a suportar la carrega. L'operari
que manipuli el gat ha d’assegurar-se de que no es puguin bolcar i de que esta alineat amb el
moviment vertical de la carrega.

- Després d’alcar la carrega, col-locaran falques i cunyes abans de treure el gat. Els gats es deuen
lubricar freqlentment, emmagatzemant-los posteriorment a on estiguin protegits contra la
humitat i els cops, verificant-los amb periodicitat i reparant oportunament per un temps major a
un torn de treball. Tots el gats portaran gravada la xifra en Kg de carrega maxima admissible.

- En la col-locacié de carregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes sobre falques,
procurant no trepitjar els cables al dipositar la carrega. Es comprovara |‘estabilitat de la carrega en
el sol, afluixant un mica els cables. Quan la carrega pugui rodar, s’utilitzaran falques I'espessor dels
quals sigui 1/10 el diametre de la carrega.

- Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament; si calgués obrir-
les per refrigerar-lo, es col-locara una tela metallica tupida que faci les funcions de tapes e
impedeixi en tot moment el contacte amb els drgans mobils.

- A I'hora d’emmagatzemar materials es triara la zona correcta aixi com la situacié dels objectes
dins de la mateixa. Els materials s’apilaran correctament quan I’ emmagatzematge sigui exterior. A
la hora de delimitar el camp de proteccié adequat i la forma d’apilament es valoraran les possibles
influencies de dels agents atmosferics.

col-lisions

- Al realitzar els vehicles les entrades i sortides al centre de treball, ho faran amb precaucio, essent
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auxiliats per les senyals d’'un membre de I'obra.
- Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulacié, aixi com la
senyalitzacié de I'obra en tot moment. Les maniobres, dins del recinte de I'obra es faran sense
brusquedats anunciant amb antelacié les mateixes i auxiliant-se del personal de 'obra. La velocitat
de circulacié estara en consonancia amb la carrega transportada, la visibilitat i les condicions del
terreny. Ningl romandra en les proximitats del vehicle quan aquest realitzi alguna maniobra.
- Quan descarregui material en les proximitats d’un desnivell, s’Taproximara a una distancia maxima
de un metre, garantint aquest mitjancant topes; tot allo prévia autoritzacié del responsable de
I'obra.
- La pista de circulacio en obra, deura estar Iliure de vehicles aparcats excepte emergencies. Abans
de donar marxa enrere, el conductor comprovara que la zona esta lliure i que les llums i I'avisador
acustic entrin en funcionament. Els vehicles deuen ser conduits amb gran prudéncia en terrenys
amb molta pendent, accidentats, tous, llenegadis o que comporten altres perills, al llarg de les
rases o talussos en marxa enrere.
- En la conduccié de dumpers, amb el vehicle carregat s’han baixar les rampes d’esquena a la
marxa, lentament, evitant parades brusques.
- Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes superiors al 30% en
terrenys secs i el 20% en terrenys humits.
- La carrega del vehicle mai dificultara la visio del conductor que deura ser un operari qualificat en
possessié del permis de conduir. Els frens es mantindran en bon estat i revisaran despres del pas
sobre fangals. El conductor es trobara protegit mitjangcant un portic de seguretat i cinturd de
seguretat d’amarratge al propi vehicle.
Caigudes de persones a diferent nivell
- Als treballs en algades, el operaris deuran tenir el cinturd de seguretat col-locat havent-lo fixat
préviament a un element rigid de I'estructura.
- Es deuen instal-lar xarxes de proteccid de seguretat en aquells llocs on hagi perill de caiguda per
part dels treballadors. Aquestes xarxes deuran suportar el pes d’'un home que caigui des de la
maxima alcada possible i seran lo suficientment flexibles per retenir I'accidentat fent una bossa. No
tindran parts dures que puguin lesionar 'operari. La seva superficie sera I'adequada no deixant
espais Iliures i cobrint tots els forats possibles. La col-locacid i el desmunt de les xarxes entranya un
elevat risc, per aix0 la realitzaran operaris experts que coneguin perfectament els sistemes
d’ancoratge. Aquests operaris deuran portar permanentment col-locat el cinturd de seguretat.
- Per evitar improvisacions, s’estudiaran els punts de fixacié i la localitzacio dels ancoratges.
Caiguda d’objectes
- Cap operari deura romandre, encara quan col-labori en les maniobres, sota carregues suspeses.
Els operaris evitaran circular sota el trajecte de la carrega de la grua, ni sota carregues suspeses per
I"aparell d’elevacio o els seus utils auxiliars.
- S’apilaran, correctament els materials retirats o disponibles valorant la influéncia dels agents
atmosféerics quan el seu emmagatzematge sigui a la intempérie.
- Es preceptiu I'Us dels casc de seguretat dins del recinte de treball.

1.6.2 | Excavacié en rasa
Riscos
Despreniment de terres
Caiguda de personal al mateix nivell
Caigudes de persones a 'interior de la rasa
Atropellament de persones mitjancant maquinaria
Derivats d’interferéncies amb conduccions soterrades (aigua, electricitat, gas, etc.).
Inundacio
Caigudes d’objectes
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Mesures preventives
- El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de conéixer els riscos als que esta
sotmes.
- La Direccid Tecnica decidira el tipus d’entibacid de cada rasa, en funcié de la profunditat, el tipus
de terreny i el tipus de rasa.
- Al finalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.
- L'accés i sortida d’una rasa s’efectuara mitjangant escala solida, fixada a la vorera superior de la
rasa i recolzada sobre superficie solida de reparticio de carregues.
- La escala sobrepassara en 1 m la vorera de la rasa.
- Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distancia inferior als 2 m (com norma
general) de la vorera de una rasa.
- Si els treballs requereixen il-luminacid, s’efectuara mitjangant torretes aillades amb pressa de
terra, en les que s’instal-laran projectors d’intempérie, alimentats a través d’un quadre eléctric
general de I'obra.
- Si els treballs requereixen il-luminacio portatil, I'alimentacio de les llanties s’efectuara a 24 V. Els
portatils estaran proveits de reixeta protectora i de carcassa-manec aillades electricament.
- En régim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisié minuciosa
i detallada abans de tornar a comengar els treballs.
- Es revisara I'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els que es puguin
rebre empentes exogenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.), transitats per
vehicles, y en especial si en la proximitat s’estableixen treballs amb us de martells pneumatics,
compactacions per vibracié o pas de maquinaria per al moviment de terres.
- Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables,
s’executaran subjectes amb el cinturd de seguretat amarrat a “punts forts” ubicats a I'exterior de
les rases.
- S'efectuara I'esgotament immediat de les aiglies que afloren a l'interior de les rases per evitar
que s’alteri I'estabilitat dels talussos.
- Es revisaran les entibacions després de la interrupcio dels treballs abans de tornar a comencar de
nou.
Proteccions col-lectives
e Baranes metal-liques.
e Senyalitzacid amb cinta per a profunditats menorsa 2 m.
¢ No fer aplecs a menys de 2 m de la vorera de I'excavacio.
* Revisio dels talussos.
¢ Entibacid, arriostrament i revisié dels apuntalaments.
¢ Desviament de les instal-lacions efectuades.
e Formacié correcta de talussos.
e Instal-lacié de passos sobre les rases.
e |'aplec dels productes de I'excavacié es realitzara a un Unic lloc de la rasa.
e Col-locacio d’escales portatils, separades com a maxim 30 m.
¢ Ordre i neteja de I'entorn i dels vials
¢ |'alimentacid de les llanties portatils es realitzara amb una tensié de 24 V.
Proteccions individuals
Les peces de proteccié personal estaran homologades per la C.E.
e Casc de polietile.
e Mascara antipols amb filtre mecanic recanviable.
e Ulleres protectores.
¢ Guants de cuir.
* Botes de seguretat de cuir o lona.
¢ Botes de seguretat de goma.
* Roba de treball.
¢ \Vestits per ambientes humits o plujosos.
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* Protectors auditius.

1.6.3 | Excavacions de terres mitjangant procediments pneumatics

Riscos

Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)

Lesions per trencament de les barres o punters del forat.

Riscos derivats de la realitzacio de treballs em ambients polsegosos.

Lesions per trencament de les manegues.

Lesions per treballs exposats al soroll elevat

Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.

Sobre esforgos.

Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous)
- Es recomana no realitzar treballs en torn a un martell pneumatic en funcionament a distancies
inferiorsa 5 m.
- Queda prohibida la situacié d’obrers treballant en cotes inferiors sota un martell pneumatic en
funcionament.
- Els empiulaments i les manegues a pressio dels martells pneumatics es revisaran a l'inici de cada
periode de trencament.
- Es procurara que els treballs s’efectuen a sotavent.
- El personal que utilitzi els martells tindra un perfecte coneixement de la eina, de la correcta
execucio dels treballs i dels riscos propis de la maquina.
- Queda prohibit I'abandono del martell o perforadora mantenint connectat el circuit de pressio. Es
tindra especial precaucid, paralitzant els treballs, davant la preséncia de conduccions eléctriques,
gas o aigua.
- Queda prohibit la utilitzacié de martells trencadors dins del radi d’accié de la maquinaria pel
moviment de terres o excavacions.
Proteccions individuals (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous)

e Guants de pell encoixinats.
e Cinturd i canelleres anti-vibratories.
¢ Davantal i polaines de pell.
¢ Protectors auditius.

1.6.4 | Excavacié manual de terres

Postures

Riscos
Riscos derivats de la realitzacio de treballs em ambients polsegosos.
Lesions per I'adopcid de postures forgoses.
Lesions associades a la realitzacié de tasques repetitives.
Danys derivats de la realitzacié de sobreesforgos.
Mesures preventives

- Evitar mantenir els bracos per sobre de l'altura de les espatlles, mitjancant la col-locacié d'una
plataforma, preferiblement de fusta que, en pujar el treballador en ella, faci que baixi el planol de
treball. Amb aix0 s'aconsegueix minimitzar les hiperextensions de coll.

- Quan existeixi espai suficient, es flexionaran les cames en comptes de flexionar el tronc. Aix0 és
aplicable principalment en rases mitjanes i grans. Evitar torsions de tronc. Per a aix0 s'ha de pivotar
sobre els peus i girar tot el cos; aixd s'aconsegueix mitjancant una formacié adequada. Es rellevant
en el treball en rases petites.

- Col-locar les eines en cinturons a fi d'evitar les postures forcades de tronc que s'han d'adoptar

15



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

guan aquestes s'agafen del sol o de superficies situades per sobre del cap. En cas d'haver de
recolzar el genoll en el sol, es recomana la utilitzacid de genolleres que protegeixin aquesta part
del cos de fregades i compressions.
- Utilitzar una excavadora/bobcat o altres dispositius mecanics d'excavacid, sempre que sigui
possible. Aixo és especialment recomanable en rases petites per evitar la hiperflexid i
sobreesforgos d'extremitats superiors en obrir la rasa.

Manipulacié de carregues
- L'empresari haura d'adoptar les mesures técniques o organitzatives necessaries per evitar la
manipulacié manual de les carregues, especialment mitjancant la utilitzacié d'equips per al maneig
mecanic de les mateixes, sigui de forma automatica o controlada pel treballador.
- Quan aixd no sigui possible, s'ha de proporcionar qualsevol tipus de mig mecanic o manual que
ajudi a manejar la carrega amb un menor esfor¢ o s'han d'adoptar les mesures organitzatives.
- Com a mesures organitzatives més efectives son la introduccié de pauses i I'alternanca de tasques
de manipulacio de carregues amb unes altres que no impliquin el seu maneig.
- Com a mitjans mecanics existeixen varietat de manipuladors i eines especifiques per al maneig de
material de construccié. Els manipuladors grans sén d'especial aplicacié en el treball en rases
grans. Quan es manipulin pesos superiors a 3 quilos s'haura d'avaluar els riscos prenent en
consideracié els factors indicats en I'Annex del Reial decret 487/1997 i els seus possibles efectes
combinats.
- Quan les carregues siguin molt pesades o de dificil agafament (tubs, varetes metal-liques, bigues,
etc.) es dura a terme la tasca entre dues persones.
- Cal maximitzar la reduccio del pes dels materials especialment dels sacs i de les planxes de pas.
Per manipular sacs utilitzar sempre un carro o carretd, mobilitzar les carregues entre dues
persones i evitar portar diversos sacs d'una sola vegada.
- Cal facilitar una informacié adequada sobre el pes de la carrega, el centre de gravetat o el costat
més pesat quan un paquet és carregat de forma desigual. Garantir una informacio i formacio
adequada i precisa sobre com manejar correctament les carregues, dels riscos derivats del seu
maneig i de les conseqliéncies que pot implicar.

Treballs repetitius i sobreesforgos
- Les conseqliéncies musculoesquelétiques que pot arribar a patir la persona a causa del treball
repetitiu poden minimitzar-se mitjangant la rotacio de tasques. Aixi mateix, és necessari evitar les
eines que vibrin i les que forcen a realitzar sobreesforgos innecessaris.
- Utilitzar guants antivibratoris certificats (ISO 19819) per esmorteir i minimitzar la transmissié de
les vibracions produides per les eines a |'extremitat superior. S'ha de subministrar als individus
guants que s'ajustin a les mesures antropometriques de les seves mans.
- Utilitzar pales de ma amb una adequada absorcié de xoc quan es tracti de cavar prop de les arrels
de l'arbre, mao, etc.
- Utilitzar pales de diferents longituds, curtes o llargues, segons sigui el tipus de tasca; per exemple,
utilitzar les més curtes quan s'esta excavant en rases petites, amb espai reduit.
- Quan l'abast sigui de majors dimensions, utilitzar pales de manec llarg. Evitar conduir els
carretons sobre superficies molt irregulars, sols sorrencs, relliscosos, etc.
- Procurar disposar de planxes o similar per allisar el terreny. Si cal fer algun tall en algun material o
dur a terme algun tipus de forga realitzar-ho, aproximadament, a I'altura dels malucs.

Mesures generals

- Intentar que l'espai el que ha de moure's el treballador sigui prou ampli a fi d'evitar I'adopcié de
postures forcades o la realitzacio de sobreesforcos innecessaris. Aixo és de major rellevancia en el
cas de les rases petites.
- Dotar als treballadors d'eines ergonomiques que facilitin tant el seu Us com el seu agafament i
fer-los un bon manteniment per evitar que perdin les seves propietats.
- Utilitzacié de pinces especials per a la col-locacio de les peces de les vorades.
- Sempre que sigui possible, utilitzar maquinaria per a tant a I'hora de fer I'excavacio de les rases
com per a |'aportacio de terres i de sorra.
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- Adaptar al maxim les tasques i entorn de les capacitats de la persona. Es aconsellable realitzar un
preescalfament abans de l'inici de la jornada laboral, realitzant, per a aix0, uns exercicis fisics
especifics. Es molt til el suport i assessorament d'un fisioterapeuta.

- Proporcionar una formacio teorica, practica i especifica sobre manipulacié manual de carregues
aixi com en higiene postural.

- Realitzar la vigilancia de salut adequada i fer promocio de la salut als treballadors.

1.6.5 | Excavacio en rasa
Riscos

Caigudes d’altura dels operaris

Caigudes al mateix nivell de treball

Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior

Cops i talls

Sobreesforgos

Estrebades

Aixafaments

Contactes directes e indirectes

Derivats de caigudes de tensié a la instal-lacié per sobrecarrega, del mal funcionament

dels mecanismes i sistemes de proteccio i del mal comportament de les preses de terra

Malalties causades per agents quimics, fisics i biologics

Mesures preventives

- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronacid, amb baranes de
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
- En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops,
ferides i erosions.
- S’habilitara a I'obra un espai on es pugui fer I'aplec classificat de materials, disposant-se els tubs
en posicid horitzontal sobre llit de taulons de fusta capa a capa, amb algades de pila inferiors a 1,5
m.
- El transport aeri de carregues es fara mitjancant grua suspenent la carrega en dos punts separats
mitjangant eslingues.
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemencies
meteorologiques usaran botes d'aigua i impermeables.
- En proximitat (1,5 metres) de la coronacié de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de
maquinaria pesada (maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).
- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal possible sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.
- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haura de deixar
una distancia minima de seguretat de 2 metres.
- L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.
- Per a realitzar I'eslingat:

e S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

e Evitar que les eslingues se’n creuin ja que aixo podria produir la ruptura de la que quedés

creuada.

e ['eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, “aprietahilos”, “guardacabos” i anella

e S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

e S’ha d’assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

e Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempérie, ni

deixar-les al terra.
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e S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el
transport.
e S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.
e En iniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la
seva posicio d'equilibri.
e S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de
la mateixa manera.
e Si la carrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el
terra i tornar-se a lligar correctament.
e Si quan s’inicii I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevacio de la carrega, no
caldra insistir en aixo i cal comprovar quina pot haver estat la causa.
e No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensid, a fi d'evitar que les
mans quedin atrapades entre la carrega i els cables.
e S’ha de realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no
trobar obstacles.
 Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplacament de la maquina amb la
carrega a poca algada i a marxa moderada.
e £n cas de desplacament, el maquinista ha de tenir a cada moment visio de la carrega.
e S'ha d'assequrar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicio
d'equilibri.
e S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la
arran de terra o al seu lloc de col-locacio.
* No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o
treball.
e S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacio.
e S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.
e S’ha de comprovar I'estabilitat de la carrega a terra, afluixant una mica els cables.
e S'ha de calgar la carrega que pugi rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diametre de la
carrega.
e [‘area de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aillada .
e Els treballs d’hissat, desplagament i diposit o col-locacio de tubs i carregues ha de ser
auxiliat per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.
- Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb les
senyals previstes por el codi de circulacid, i a la nit, aguestes es senyalitzaran amb llums vermelles.
- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot el llarg de
la rasa, a la vorera contraria al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que
s’il-luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col-locaran sobre les rases passos
a distancies no superior a 50m.
- La il-luminacié portatil, a I'interior de les rases, sera de material antideflagrant.
- Es disposara en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacid que es
pugi produir.
- Quan es prevegi ‘existencia de canalitzacions en servei a la zona d’excavacid es determinara el
seu tracat i es sol-licitara, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralitzant-se els treballs
fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreca Tecnica d'obra s'ordenin les
condiciones de treball.
- Al comengar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovara I'absencia de gases i
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.
- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aillament (categoria Il).
- Les eines dels instal-ladors I'aillament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituits per
altres en perfecte estat, de forma immediata.
- Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa hauran de dur casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de seguretat.
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- En cas de inclemencies del temps, els operaris vestiran impermeable i botes d’aigua
independentment de les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.
- Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre
superficies insegures.
- El transport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzara inclinant la carrega
cap a enrere, de tal forma, que I'extrem que va per davant superi I'alcada d’un home, per evitar
cops i ensopegades amb d’altres operaris.
- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'Us, evitant que saltin estelles durant
les tasques.

Proteccions individuals
¢ Botes de seguretat
e Casc de seguretat
e Ulleres
e Cinturd de seguretat
e Guants de cuir i de goma
e Vestits i botes impermeables

1.6.6 | Rebliment i compactacié de terres
Riscos

Esllavissament de terres

Caiguda de personal al mateix nivell

Caigudes de persones a 'interior de la rasa

Atropellament de persones mitjancant maquinaria

Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior

Bolcada de vehicles durant descarregues en sentit de retrocés

Abocaments fora de control en llocs no adequats amb arrossegaments o despreniments

Cops i talls

Sobreesforcos

Pols

Soroll

Mesures preventives

- Tot el personal que utilitzi camions, dumpers, (piconadores, o compactadores) sera especialista
en la utilitzacié d’aquests vehicles estant en possessio de la documentacié de capacitacid
acreditativa.
- Tots els vehicles seran revisats periodicament, en especial en els organs d’accionament
pneumatic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.
- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la carrega maxima admissible que portaran
sempre escrita de forma llegible.
- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Carrega
maxima”.
- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conduccié i/o en nimero superior als
seients existents en l'interior.
- Cada equip de carrega per rebliment sera dirigit per un cap d’equip que coordinara les
maniobres.
- Es regaran periodicament els treballs, les carregues i caixes de camio, per evitar la pols
(especialment si s’"ha de conduir per vies publiques).
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l'interior de I'obra per evitar les
interferencies.
- S'instal-laran al marge dels terraplens d’abocament solids topes de limitacid de recorregut per a
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I’'abocament.
- Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatas, Cap d’equip,
Encarregat o Delegat de prevencid.
- Es prohibeix la permanéncia de persones en un radi inferior als 5m (com norma general) al
voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La visibilitat pel maquinista és
inferior a la desitjable dins de I'entorn senyalat).
- Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i compactacié seran
dotats d’una botzina automatica de marxa enrere .
- Se senyalitzaran els accessos a la via publica mitjangant els senyals normalitzats de “perill
indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop”.
- Els vehicles de compactacié i piconament aniran proveits de cabina de seguretat de proteccié en
cas de bolcada. En cas d’utilitzar “portics antibolcada” es recomana instal-lar tendals de proteccié
solar per als conductors.
- Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent polissa d’assegurances de responsabilitat
civil.
- S’establiran al llarg de I'obra els rétols divulgatius i senyalitzacié dels riscos propis d’aquest tipus
de treballs (perill: bolcada, atropellament, collisid, etc.).
- Els conductors de qualsevol vehicle proveits de cabina tancada queden obligats a utilitzar els casc
de seguretat per abandonar la cabina a I'interior de I'obra.
Proteccions individuals

Els elements de proteccid personal estaran homologades per la C.E.
e Casc de polietile.
e Mascara antipols amb filtre mecanic recanviable.
e Ulleres protectores.
e Cinturd de seguretat.
¢ Guants de cuir.
¢ Botes de seguretat de cuir o lona.
¢ Botes de seguretat de goma.
¢ Roba de treball.
¢ \Vestits per ambientes humits o plujosos.
¢ Protectors auditius.

1.6.7 = Formigonat
Riscos
Caiguda de persones i/o objectes al mateix i a diferent nivell.
Caiguda de persones i/o objectes al buit.
Enfonsament d’encofrats.
Ferides punxants en mans.
Trepitjades sobre superficies de transit (derivades de treballs sobre terres humits i
mullats).
Contactes amb el formigé en els ulls.
Fallida en les entibacions.
Moviment de terres.
Execucio de treballs sota circumstancies meteorologiques adverses.
Atrapaments.
Atropellaments per maquinaria.
Vibracions per |"Us d’agulles vibrants.
Soroll ambiental.
Electrocucid. Contactes electrics.
Mesures preventives
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Abocaments directes per canaleta
- S'instal-laran forts topalls per evitar bolcats al final de recorregut dels camions formigonera.
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a norma general)
de la vora de I'excavacié.
- Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el retrocés.
- S'instal-laran baranes solides a les vores de |'excavacio protegint el treball.
- S’instal-lara un cable de seguretat agafat a punts solids, on s’enganxaran els mosquetons dels
cinturons de seguretat en feines amb risc de caiguda des de altura.
- La maniobra del abocament sera dirigit per un responsable que vigilara que no es realitzin
maniobres insegures.

Abocament mitjancant cuba
- Es prohibeix carregar la cuba per damunt de la carrega maxima admissible de la grua que la
suporta.
- Es senyalitzara mitjancant una traga horitzontal, executada amb pintura de color groc el nivell
maxim d’ompliment de la cuba per a no sobrepassar la carrega admissible.
- La obertura de la cuba per a I'abocament s’executara exclusivament accionant la palanca que fa
aquest servei, amb les mans protegides amb guants impermeables.
- La maniobra d’aproximacié es dirigira mitjancant senyals preestablertes, facilment intel-ligible per
I'operador de la grua o mitjancant telefon autonom.

Abocament de formigd mitjancant bombeig
- 'equip encarregat de la manipulacid de la bomba de formigd estara especialitzat en aquest
treball.
- La canonada de la bomba i formigonat es recolzara sobre cavallets. Arriostrant-se les parts
susceptibles de moviment.
- La manega terminal d’abocament, sera governada per un minim de dos operaris a la vegada, per
a evitar les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.
- Abans de l'inici del formigonat de una determinada superficie (un forjat o lloses per exemple),
s’establira un cami de fustes segur sobre els que repenjar-se els operaris que governen
I"'abocament amb la manega.
- La manipulacié, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, sera dirigit
per un operari especialista, amb la finalitat d’evitar accidents per “taps” i “sobrepressions”
internes.
- Abans d’iniciar el bombeig de formigd es deura preparar el conducte (engreixar les canonades)
enviant masses de morter de dosificacié, amb la finalitat d’evitar “atoraments” o “taps”.
- Es imprescindible evitar “atoraments” o “tapons” interns de formigd: procurant evitar els colzes
de radi reduit. Despres d’acabar el bombeig, es rentara i netejara l'interior de les canonades
d’impulsié de formigo.
- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal-lar la “xarxeta” de recollida
a la sortida de la manega després del recorregut total del circuit. En cas de detencié de la bola, es
paralitzara la maquina, es reduira la pressio a zero i es desmuntara a continuacié la canonada.
- Els operaris, amarraran la manega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements
solids, apartant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.

Mesures preventives durant I'abocament

Formigonat de fonaments
- Preveure el manteniment de les proteccions instal-lades durant el moviment de terres.
- Abans de I'inici de I'abocament, el responsable de treballs, revisara el bon estat de seguretat de
les entibacions, si es que existeixen.
- Abans de I'inici del formigonat es revisara el bon estat dels encofrats en prevencié de rebentades
i vessants.
- Es mantindra una neteja acurada. S’eliminaran abans de I'abocament del formigd puntes, restes
de fusta, rodons i filferros.
- S’instal-laran passarel-les de circulacio de persones sobre rases a formigonar, formades per un
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minim de tres fustes treballats (60 cm d’amplada).
- S’establiran passarel-les mobils, formades per un minim de tres taulons (60 cm), sobre les rases
per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d’ajuda a I'abocament.
- S’establiran a una distancia minima de 2 m (com norma general) forts topes al final del
recorregut, pels vehicles que hagin d’aproximar-se a la vorera de les rases per abocar formigd
(dumper, camié formigonera, ...).
Formigonat de murs

- Abans de l'inici de I'abocament, es revisara el bon estat de seguretat de les entibacions de
contencié de terres dels talussos del buidat que interessen a la zona de mur que es formigonara,
per a realitzar els esforgos o sanejats que calguessin.
- 'accés al trasdds del mur (espai comprés entre I'encofrat extern i el talls del buidat), s’efectuara
mitjangant escales de ma.
- Es prohibeix I'accés escalant I'encofrat.
- Abans de l'inici del formigonat es revisara el bon estat de seguretat dels encofrats en prevencié
de rebentades i vessants.
- Abans de linici del formigonat, i com remat dels treballs d’encofrat, s’haura construit la
plataforma de treball de coronacié del mur des de on es realitzaran les feines d’abocament i vibrat.
- La plataforma de coronacié de I'encofrat per I'abocament i vibrat, que s’establira a tot el llarg del
mur, tindra les seglients dimensions:

Longitud: la del mur.

Amplada: seixanta centimetres (3 fustes minim).

Proteccid: barana de 90 cm d’al¢ada, formada per passamans, llistd intermig i

socol de 25 cm.
- S’establiran forts cops de final de recorregut, per als vehicles que han d’aproximar-se a la vorera
dels talussos de buidat, per abocar el formigé (dumper, camié formigonera).
- L'abocament de formigd a linterior del encofrat es fara repartint-lo uniformement al llarg del
mateix, per tongades regulars, amb la finalitat d’evitar sobrecarregues puntuals que puguin
deformar o rebentar 'encofrat.
- 'encofrat del trasddés del mur s’efectuara lo abans possible, per no alterar I'entibacio si la
hagués, o I'estabilitat del talus.

Proteccions col-lectives
* Topes final de recorregut de vehicles (dumper, camié formigonera).
¢ Plataforma de treball de 0,60 m d’amplada amb barana, a 0,90 m minim, Ilistd intermig i socol.
¢ Torretes de formigonat.
¢ Escales portatils reglamentaries.
¢ \Visera de proteccio contra caigudes d’objectes.
e Xarxes perimetrals.
e Ordre i neteja.
e Pressa de terra de les maquines.
¢ Passarel-les de fusta de 0.60 m d’amplada.
¢ Manteniment adequat de la maquinaria.
Proteccions individuals
Les peces de proteccié personal estaran homologades per la C.E.

e Casc.
¢ Botes d’aigua, classe lll, de canya alta.
e Guants de goma
e Ulleres contra la proteccio de particules.
e Cinturo de seguretat.
¢ \Vestit d’aigua de color groc.
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1.6.8 | Col-locacié de marc i tapa
Riscos

Cops en les mans

Atrapaments de peus.

Talls

Sobreesforgos

Caigudes al mateix o diferent nivell.

Caigudes de peces.

Mesures preventives
- Es prohibeix I'estada del personal sota les carregues durant el transport.
- Si hi ha risc de caiguda des de un punt elevat s’haura de treballar amb el cinturd de seguretat
subjecte a un punt ferm i solid.
- La zona de treball estara neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres
d’instal-lacid.
- S'utilitzaran els medis tecnics necessaris per la seva correcta instal-lacio.
Proteccions individuals

e Casc.
* Guants.
¢ Roba de treball.
* Botes de seguretat.

1.6.9 | Pavimentacié
Riscos

Caigudes de persones a diferent nivell

Caigudes de persones al mateix nivell

Caiguda d'objectes per manipulacié

Caiguda d'objectes

Cops amb elements mobils de maquines

Projeccio de fragments o particules

Atrapaments per o entre objectes

Sobreesforcos

Contactes eléctrics

Inhalacio o ingestio de substancies nocives

Contactes amb substancies caustiques o corrosives

Explosions

Incendis

Malalties causades per agents quimics

Mesures preventives
Treballs amb peces de paviment.

- El tall de peces de paviment s'executara en una via humida per evitar lesions en els pulmons per
treballar en ambients amb pols neumoconiotiques.
- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de grimpar es realitzara situant el tallador a
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensio.
- Tret que es realitzessin els corts amb serra circular o rotaflex (radial) es tindra molta cura amb la
projeccio de particules, per la qual cosa s'ha de fer un lloc on el transit de personal sigui minim, i en
cas de no ser aixi, es deura apantallar la zona de tall.
- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palés convenientment apilades.
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- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les
caixes de subministrament i no es trencaran fins a I'nora d'utilitzar el seu contingut.
- El conjunt apilat s'envoltara o lligara a la plataforma d'hissat per evitar el bolcat de la carrega.
- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de gabies de
transport per evitar accidents per vessi de la carrega.
- Els sacs de runa s'hissessin perfectament apilats i envoltats o Iligats damunt de plataformes
emplintades, fermament amarrades per evitar vessis.
- Els llocs de transit de personis s'hauran de fitar mitjancant cordes amb banderoles en les
superficies recentment solades.
- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat dels corts, on es
vagi a col-locar.
- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de
pas.
- Quan estigui en fase de pavimentacié un lloc de pas i comunicacid interna de I'obra, es tancara
|'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjancant senyals d'adreca obligatoria.
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'usar el casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus america), mico de treball i botes de cuir de seguretat.
- Els operaris que manipulin fangs, morters, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de neopre
o latex, mico de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), mico de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i en els casos en
qué es necessitin, mascara contra la pols.
Proteccions col-lectives
¢ Col-locacio de tanques de limitacid i proteccié delimitant els itineraris de circulacio establerts.
Proteccions individuals
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
e Casc de seguretat.
¢ Botes de seguretat.
¢ Mono de treball.
e Cinturd antivibratori (especialment “dimpers” de petita cilindrada).
¢ Armilla d'alta visibilitat.
Per als treballs amb morters, formigons i lots:
e Casc de seguretat.
¢ Guants de goma (neopre).
e Mono de treball.
¢ Botes de goma de seguretat.
e Armilla d'alta visibilitat.
Per als treballs de col-locacié de paviment:
e Casc de seguretat
e Guants de cuir i lona (tipus america).
e Mono de treball.
* Botes de cuir de seguretat.
e Genolleres.
¢ Ulleres contra impactes en els casos de paviments rigids.
e Mascara contra la pols, en els casos de tall de paviments rigids.
e Armilla d'alta visibilitat.

1.6.10 @ Asfaltat
Riscos
Els derivats del treball a altes temperatures.
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Els derivats de la inhalacié de vapors asfaltics
Sobreesforgos.
Caigudes al mateix o distint nivell.
Cremades
Atropellaments per maquinaria.
Riscos produits per agents atmosférics
e Per efecte mecanics del vent.
e Per tempestes amb aparells eléctrics.
e Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.
Riscos d’incendi
* En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal-lacions eléctriques, barracons,
etc.
Riscos de danys a tercers i prevencié
* Interferencies amb linies aeries, eléctriques, telefoniques, etc.
e Interferencies amb conduccions enterrades, aigua potable, sanejament, linia eléctrica,
linia telefonica, gas, etc.
e Derivats de la intromissio descontrolada de persones en I'obra, durant les hores de
treball o descans.
e Atropellaments per vehicles al entrar o sortir de I'obra.
¢ Col-lisions en els enllacos amb carretera o camins existents.
e Caiguda d’objectes sobre persones.
¢ Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.
Mesures preventives
- La maniobra d’abocament del producte asfaltic es realitzara sota les ordres de personal
especialitzat.
- Es prohibeix la estada d’operaris davant de la maquina compactadora.
- U'encarregat recordara al personal de treball els riscs propis de treballar amb substancies
calentes.
- Es prohibeix I'estada del personal sota les carregues durant el transport.
- Si hi ha risc de caiguda des d’un punt de vista elevat, s’haura de treballar amb cinturd de
seguretat subjecte a un punt ferm i solid.
- La zona de treball estara neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres
d’instal-lacid.
- S'utilitzaran els medis tecnics necessaris per a la seva instal-lacié
- Abans de comencar els treballs s’haura de coneixer els serveis publics que puguin resultar
afectats, tals com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.
- Per altre part existiran riscs derivats de la circulacié de vehicles, al haver de realitzar passos
alternatius i desviaments provisionals.
- Es precis adoptar les mesures necessaries per aillar dintre el recinte de I'obra aquells riscs que
poguessin afectar a terceres persones que no intervinguin en la mateixa.
- Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari descobrir-les, es
presentara interes especial en els seglients punts:
e S’identificara el tracat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels planols
constructius de la mateixa, localitzant també en els planols les canalitzacions enterrades
d’altres serveis que poguessin quedar afectats.
e Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de I'area afectada.
e Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de la
instal-lacic en servei.
* No es podra emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.
e £n els llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes o materials, es posaran cartells
advertint del perill, a més de la proteccio corresponent.
e Queda prohibit utilitzar les canonades, valvules, etc. Com a punt de recolzament per a
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suspendre o aixecar carregues.
* Totes les maquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin electricament,
disposaran d’una correcta connexio a terra.
e £ls cables o manegues d’alimentacio electrica utilitzades en aquests treballs, estaran
perfectament aillades i s’evitara que hi hagi embrancaments.
e En cas incontrolat de gas, incendi o explosio, tot el personal de I'obra es retirara més
enlla de la distancia de seguretat senyalada i no es permetra apropar-se a ningu que no
sigui del personal de la companyia instal-ladora.
- En referéncia a les conduccions d’aigua, es seguiran les mateixes normes en el que es refereix a
identificacié i senyalitzacié indicades en les conduccions de gas.
- Es aconsellable no realitzar excavacions amb maquina a distancies inferiors a 0.50m de la
canonada en servei. Per sota d’aquesta cota s’utilitzara la pala manual.
- Un cop descoberta la canonada, cas en que la profunditat de I'excavacid sigui superior a la
situacid de la conduccid, es suspendran o apuntalaran a fi de que no trenqui per flexié en trams de
excessiva longitud, es protegira i senyalara convenientment per evitar que sigui malmesa per
magquinaria, eines, etc.
- Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de la instal-lacié en
servei si no es amb I'autoritzacié de la companyia instal-ladora.
- No es podra emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus. Queda prohibit utilitzar les
canonades, valvules, etc. Com a punt de recolzament per a suspendre o aixecar carregues.
- En cas de ruptura o fuga en la canalitzacid es comunicara immediatament a la companyia
instal-ladora.
- En cas de descobrir-se un ingeni susceptible d’explotar en la zona d’obra, els treballs hauran de
ser immediatament suspesos i allunyats del lloc el personal d’obra i aliena a la mateixa que per la
seva proximitat pogués quedar afectat. Si hi haguessin edificis veins, s’avisaria als propietaris com a
mesura de precaucié del possible risc.
- Immediatament es comunicara a les autoritats competents per que procedeixin a desactivar o
retirar I'ingeni.
- Es tindra en compte si en les proximitats de I'obra tenim molt de trafic i si aquest es de camions o
vehicles pesats, ja que les vibracions, poden donar lloc a despreniments. Uns terrenys que solen
donar molts problemes son les d’antigues rieres, reblerts o plens de runa o terres d’excavacions.
- Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions proximes a edificis,
podent-se veure afectat d’alguna manera en la realitzacio dels treballs, uns cops per vibracions de
la maquinaria que utilitzarem, altres de més risc pel proper dels fonaments al nostre buidat.
- Tindrem major atencié quan es tracti de construccions antigues, donat que en aquests casos la
probabilitat de enderroc parcial o total es major. Abans de comengar els treballs seria molt
interessant disposar d'informacié de la construccio dels edificis veins. Normalment quan es tracti
d’edificis de construccid antiga sera necessari procedir a la realitzacié d’apuntalaments de facanes,
i el que és més important, procedir a disposar de testimonis en fissures, que ens avisin d’un
possible desplacament i procedir llavors a prendre les mesures oportunes.
Proteccions col-lectives
- Desviament de la linies que interfereixin amb |’ obra.
- Senyalitzacié de I” existéncia del risc.
- Vallat de I'entorn.
- Senyalitzacié dels accessos naturals a I'obra, prohibint el pas de tota persona aliena a la mateixa,
col-locant en el seu cas els creixements necessaris.
- Instal-lacio de tanques de limitacio i proteccio, cintes d’abalisat, etc.
Proteccions individuals
Per als treballs d'estesa i piconat d'aglomerat asfaltic:
e Casc de seguretat.
¢ Guants de diferents tipus.
¢ Mono de treball
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* Botes de goma.

e Cinturo antivibratori.

e Ulleres contra impactes.

e Mascara contra la pols i contra els gasos.
 Protectors acustics.

¢ Pantalles anticaloriques

1.6.11 | Instal-lacions eléctriques
Riscos

Contactes eléctrics directes i indirectes.

Els derivats de caigudes de tensid en la instal-lacio per sobrecarrega, (abus o incorrecte

calcul de la instal-lacié).

Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccid

Mal comportament de les tomes de terra.

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Mesures preventives
Per als cables
- El calibre o seccid sera sempre I'adequat per a la carrega eléectrica que ha de suportar en funcié
del calcul realitzat per la maquinaria i il-luminacié prevista.
- Els fils tindran la funda protectora aillant sense defectes apreciables.
- L'estesa de cables per creuar vials d’obra, s’efectuara enterrada mitjangant manega antihumitat.
Es senyalitzara el “pas del cable” mitjancant un recobriment permanent de taulons que tindran per
objecte el de protegir mitjancant el repartiment de carregues i senyalitzar la existéncia del “pas
electric” als vehicles. La profunditat de la rasa, sera entre 40 i 50 cm, el cable anira a més protegit
en l'interior d’un tub rigid.
- Els embrancaments entre manegues sempre seran elevats. Es prohibeix mantenir-los al terra.
- Els embrancaments provisionals entre manegues, s’executara mitjancant connexions
normalitzades, estanques i antihumitat.
- Els embrancaments definitius s’executaran mitjangant caixes d’embrancaments normalitzades,
estanques de seguretat.
- Les manegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-se esteses per el
terra, perd arrambades als paraments verticals.
- Les manegues allargadores per ser provisionals, s’embrancaran mitjancant connexions
normalitzades, estanques i antihumitat o fundes aillants termoretractils.
- Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior dels cércols, per
evitar ensopegar amb les manegues allargadores.
- Considerar que hi haura en algun moment de la obra multitud de “portatils”.
Per als interruptors

- S'ajustara expressament als especificats al reglament Electronic de Baixa Tensio.
- Els interruptors s’instal-laran en I'interior de les caixes normalitzades, proveies de porta d’entrada
amb tanca de seguretat.
- Els armaris d’interruptors tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill,
electricitat”.
- Els armaris d’interruptors estaran penjats, bé dels paraments verticals, o bé de pedestals
estables.
- Per els quadres eléctrics
- Seran metal-lics del tipus per a la intempérie, amb porta y tanca de seguretat (amb clau, segons
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norma UNE-20324).
- Tot i ser del tipus per a la intemperie, es protegiran de I'aigua de pluja mitjancant viseres com a
proteccié addicional.
- Els quadres electrics metal-lics tindran la carcassa connectada a terra. Tindran adherida sobre la
porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.
- Els quadres eléectrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals, o bé de
pedestals estables. Els quadres electrics, estaran dotats de enclavament d’obertura.

Per a les preses d’energia
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuara dels quadres de distribucié, mitjancant clavilles
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb
enclavament.
- Cada presa de corrent subministrara energia eléctrica a un sol aparell o maquina-eina.
- La tensid sempre estara en la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per evitar els contactes
eléctrics directes.

Per |la proteccié dels circuits
- Els interruptors automatics s’instal-laran en totes les linies de presa de corrent dels quadres de
distribucié i d’alimentacié a totes les maquines, aparells i eines de funcionament eléectric.
- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.
- La instal-lacié de I'enllumenat general, per les instal-lacions provisionals d’obra i de primers
auxilis i més casetes, estaran protegides per interruptors automatics magnetotermics.
- Tota la maquinaria eléctrica estara protegida per un disjuntor diferencial.
- Totes les linies estaran protegides per un disjuntor diferencial.

Preses de terra
- El transformador de I'obra sera dotat amb presa de terra ajustada als reglaments vigents i a les
normes propies de la companyia eléctrica subministradora a la zona.
- Les parts metal-liques de tot equip electric disposara de presa de terra.
- El neutre de la instal-lacio estara posada a terra.
- La presa de terra s’efectuara per la pica o placa de cada quadre general.
- El fil de presa a terra, sempre estara protegit amb macarré de colors groc i verd. Es prohibeix
expressament utilitzar-lo per a altres fins.
- La presa de terra de les maquines i eines que no estiguin dotades de doble aillament, s’efectuara
mitjancant fil neutre en combinacié amb el quadre de distribucié corresponent i el quadre general
de I'obra.
- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu
funcionament i eficacia sigui la requerida per a la instal-lacié.
- Les preses de terra dels quadres eléctrics generals diferents, seran independents eléctricament.
- Instal-lacié de I'enllumenat
- La il-luminacié dels treballs sera sempre la adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.
- L’enllumenament general dels treballs es fara mitjancant projectors ubicats sobre pedestals
ferms.
- 'enllumenament mitjancant portatils complira la seglient norma:
- Porta llanties estanc de seguretat amb manec aillant, reixa protectora de la bombeta dotada de
ganxo per penjar a la paret, manega antihumitat, clavilla de connexié normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24V.
- Uenergia electrica que ha de subministrar a les llanties portatils o fixes, segons els casos, per
I'enllumenat de les feines amb basalts d’aigua, (o humits), es servira per un transformador de
corrent que la redueixi a 24V.
- Uenllumenat de les feines es situara a una altura entorn als 2m, mesurats des de la superficie de
recolzament dels operaris en el lloc de treball.
- La zona de pas de I'obra estara permanentment il-luminades evitant racons foscos

En el manteniment i reparacio de la instal-lacié eléctrica
- Tota la maquinaria electrica es revisara periodicament, i en el moment en el que es detecti una
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fallada, se la declarara fora de servei mitjangant desconnexio eléectrica.
- La maquinaria eléectrica, sera revisada per personal especialitzat.
- Es prohibeix les reparacions o revisions sota corrent. Abans d’iniciar una reparacid es
desconnectara la maquina de la xarxa eléctrica, instal-lant en el lloc de connexid un cartell visible,
on es pugui llegir:
“NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”
- L'ampliacié o modificacié de linies, quadres i aillaments assimilables sols el realitzaran
electricistes.
Mesures generals de proteccid
- Els quadres electrics de distribucio, es col-locaran sempre en llocs de facil accés.
- Els quadres electrics sobre pedestals, es col-locaran a un minim de 2m, com a norma general,
mesurats perpendicularment des de la vora de I'excavacid, cami intern, carretera, etc.
- Els quadres electrics no s’instal-laran en les rampes d’accés al fons de I'excavacié, poden ser
arrancats per la maqguinaria o camins i provocar accidents.
- Els quadres electrics d’intempérie, per proteccié addicional, es taparan amb viseres contra la
pluja.
- Els quadres eléctrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de triangles, (o de
clau).
- No es permet I'Gs de fusibles rudimentaris (trossos de cables, fils, etc.). S’ha d’utilitzar “peces
fusibles normalitzades” adequades a cada Us.
- Es connectara a terra de les carcasses dels motors o maquines (si no estan dotats de doble
aillament), o aillants pel propi material constitutiu.
Proteccions individuals
- La roba de proteccio personal estaran homologades per la C.E.
- Casc de polietilé per riscs eléctrics.
- Roba de treball.
- Botes aillants de I'electricitat.
- Guants aillants de I'electricitat.
- Plantilles anticlaus.
- Cinturd de seguretat.
- Roba impermeable per ambients plujosos.
- Banqueta aillant de I'electricitat.
- Comprovadors de tensid.
- Cartells de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”.
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2 PLEC DE CONDICIONS

2.1 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS

Totes les peces de vestir de proteccié personal o elements de proteccio col-lectiva tindran fixat un periode
de vida util, inutilitzant-la quan aquest finalitzi. Quan per les circumstancies del treball es produeixi un
deteriorament més rapid en una determinada peca de vestir o equip, es reposara aquesta
independentment de la durada previa o data de deslliurament.

Tota pega de vestir o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és de dir, el maxim pel qual va ser
concebut (per exemple, per un accident), sera llangat i recanvi al moment.

Aquelles peces de vestir que per I'Us hagin adquirit més amplaria o tolerancia de les admeses pel fabricant
seran reposades immediatament.

L'Us de peca de vestir o equip de proteccid no representara un risc en si mateix.

Tot element de proteccid personal s'ajustara a les Normes d'Homologacid vigent i, en tot cas, al Reial
decret 773/1997, de 30 de Maig. En els casos en qué no existeixi Norma d'Homologacio oficial, seran de
qualitat convenient.

2.1.1 Equip de proteccio individual (EPI) i normes europees

EPI NORMA IMATGE
Cascos de seguridad EN 397
Mascaretes contra la pols FFP3 EN 132
EN141:2000
Mascaretes amb filtres per a gasos i vapors
EN140:1998
Ulleres de proteccid contra particules EN 166
Pantalla facial EN166
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Calgat de seguretat aillant i antilliscant EN 345
EN 346
Protectors auditius EN 352
EN 374
Guants de resistencia mecanica i/o quimica EN 388
EN 531
EN 470/1
Ropa de proteccio térmica EN 368
EN 1149/1
Vestuari d’alta visibilitat EN 471
Pantallas y filtros para soldadura EN 170
Davantal de cuir
EN 470

Polaines d’apertura rapida

Guants de cuir de maniga llarga
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2.2 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES

2.2.1 Tancament i senyalitzacié

Resulta especialment important restringir I'accés a I'obra de personal no autoritzat, de manera
que tot el recinte de I'obra, en I'entorn de la qual es creen els riscos derivats de la mateixa, quedi
inaccessible per a persones alienes a |'obra.

De la mateixa manera sera necessaria la instal-lacié d'un minim d'elements de senyalitzacié que
garanteixin la preséncia d'informacions basiques relatives a la Seguretat i Salut en diversos punts
de I'obra.

Per a aix0 s'instal-laran les seglients mesures de tancament i senyalitzacio:

Senyalitzacié mitjancant panells en I'accés de I'obra amb els pictogrames com a minim senyals de
"Prohibit 'accés a personal no autoritzat", "Us obligatori del casc" i pictogrames i textos dels riscos
presents en |'obra.

Cartell informatiu situat en un lloc preferent de I'obra en el qual s'indiquin els telefons d'interés de
la mateixa i en el qual com a minim apareguin reflectits els teléfons d'urgencia: serveis sanitaris,
bombers, policia, centres assistencials, institut toxicologic i els telefons de contacte de técnics
d'obra i responsables de I'empresa contractista i subcontractistes.

Tancament de l'obra: I'obra romandra tancada fos de I'horari laboral de manera que no sigui
possible I'accés a la mateixa sense forgar els elements de tancament.

2.2.2 Baranes

Es disposara de baranes quan existeixi risc de caiguda superior als 2 metres d'altura.

Els materials que les formin seran de resisténcia suficient ( 150 *Kp/ml ).

Estaran constituides per passamans d'altura minima de 90 cm, llisté intermedi i socol de 15 cm
d'altura per evitar la caiguda d'objectes.

La distancia entre peus drets o suports sera de 3 metres com a maxim.

2.2.3 Tapes per a petits forats i pericons

Les seves caracteristiques i la seva col-locacié impediran la caiguda de persones i objectes.

2.2.4 Passarel-les
L'amplada sera major o igual a 60 centimetres.

Es protegiran amb baranes per a altures superiors a 2 metres ( passamans, barra intermedia i
socols ).

Es fixaran o ancoraran les zones de suport per a evitar el seu desplagament de lliscament.

La plataforma, aixi com els seus accessos estaran lliures d'obstacles.
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2.3 CONDICIONS DE LES EINES MANUALS

2.3.1 Eines manuals accionades per energia humana
Els principals riscos associats a la utilitzacié d’eines manuals sén:

- Cops italls a les mans provocats per les propies eines.

Lesions oculars per particules provinents dels objectes que es treballen i/o de les propies eines.
- Cops en diferents parts del cos per projeccio de I'eina o material treballat.
- Esquingos per sobreesforgos o gestos violents.
Les principals causes generiques que materialitzen els riscos associats son:
- Abus d'eines per efectuar qualsevol tipus d'operacid.
- Usd'eines de forma incorrecta.
- Usd'eines inadequades, defectuoses, de mala qualitat o malament dissenyades.
- Eines mal conservades, transportades de forma perillosa o abandonades en llocs perillosos.
Les mesures preventives, en general, a tenir en compte, son:
- Disseny ergonomic de I'eina.

- Practiques generals de seguretat: seleccid, manteniment, Us, entorn de treball, emmagatzematge i
assignacio personal.

- Gestio de les eines: adquisicid, ensinistrament-utilitzacid, observacions planejades de treball,
control i emmagatzematge, manteniment, transport.

- Mesures especifiques de cada tipus d'eina manual.
Pel transport d’eines s’han de prendre les seglients mesures:
- El transport d'eines ha de realitzar-se en caixes, borses o cinturons especialment dissenyats per a
Qixo.
- Leseines no han de dur-se a les butxaques, siguin punxants, tallants o no.

- Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines es portaran de
manera que les mans quedin lliures.

El control i emmagatzematge d'eines és fonamental perque aquestes es trobin en bon estat. Per aixo cal
estudiar les necessitats reals d'eines, nivell d'existéncies i centralitzar el control en I'empresa, assignant
funcions i competeéncies als treballadors i comandaments. Es recomana que s'assignin les eines als operaris
que les hagin d'utilitzar i que es retornin en finalitzar de la jornada de treball, o que es realitzin controls
setmanals d'existéncies (fulles de control). Periodicament s'han d'inspeccionar totes les eines i reparar o
substituir les que ho precisin.

A continuacio s'indiquen les consideracions preventives especifiques per algunes de les eines d'Us comu:
Metre metal-lic

- L'operacié d’enrotllat es dura a terme lentament per evitar talls.
Alicates

- Les maixelles no han d'estar desgastades o serrades i tenir els manecs, cargol o passador en bon
estat.
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- L'eina no ha de tenir ni grassa ni oli.

- Les alicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el fil de tall per evitar les lesions
produides pel despreniment dels extrems curts del filferro.

- No han d'utilitzar-se en lloc de les claus (rellisquen i deixen marques en perns o rosques).
- No s'han d'utilitzar per tallar materials més durs que les maixelles.
- S'han d'utilitzar per subjectar, doblegar o tallar.
- Nos'han de copejar peces o objectes amb les alicates.
- Nos'ha de col-locar els dits entre els manecs.
- S'ha de greixar peridodicament el passador de I'articulacid.
Ganivet
- S'ha de fer servir el ganivet adequat en funcid del tipus de tall o material.
- Lafulla no ha de tenir defectes, ha d'estar ben afilada i de punta arrodonida.
- Els manecs deuen estar en perfecte estat i de seguretat (guarda en I'extrem).
- En utilitzar-ho, el recorregut de tall ha de ser en sentit contrari al cos.
- S'ha d'extremar les precaucions en tallar objectes cada vegada més petits.
- Nos'han d'utilitzar per a finalitats diferents als de tallar.
- S'ha d'utilitzar la forga manual i no forgar amb el pes del cos.
- Nos’han d’abandonar ganivets entre material o altres eines.
- S'han de guardar sempre amb el tall protegit (portaganivets).

- S'han de netejar amb un drap o tovallola i no amb el davantal o roba de treball i amb el tall de tall
cap a fora de la ma que ho neteja.

- S'ha de tenir precaucié amb altres operaris propers.
- S'han de fer servir guants, davantals de cuir i ulleres.

Tornavisos

De grandaria i tipus adequat al cargol a manipular i en bon estat.
- S'ha de rebutjar tornavisos amb el manec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorgada.
- S'han d'utilitzar només per estrényer o afluixar cargols.
- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estel.
- Nos'han de subjectar amb les mans la peca a treballar, sobretot si és petita (subjectar en bancs).
- Nos'han d'utilitzar per a altres finalitats com a punxd, tascons, palanques, etc.
Serres

- Han de ser de bona qualitat, de forma i tipus adequat en funcié del material a serrar, amb la fulla
tibada (pero no excessivament), ben ajustada, dents ben afilades i amb la mateixa inclinacié.

- Abans de serrar fixar fermament la peca a serrar.

- S'ha d'instal-lar la fulla de la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part
oposada del manec.
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S'ha d'utilitzar la serra agafant el manec amb la ma dreta quedant el dit polze en la part superior
del mateix i la ma esquerra en I'extrem oposat de I'arc.

Quan el material a tallar sigui molt dur, abans d'iniciar es recomana fer una ranura amb una Ilima
per guiar el tall i evitar aixi moviments indesitjables en iniciar el tall.

S'hauran de serrar tubs o barres girant la peca.

S'ha d'utilitzar claus de tipus i dimensions adequades al pern o rosca, amb maixelles i mecanismes
auxiliars en perfecte estat i per estrényer i afluixar rosques o perns i no per a altres finalitats.

No s'hauran de reparar les claus deteriorades.
Ha d'evitar-se la seva exposicié a una calor excessiva.
S'ha d'efectuar la torsié girant cap a la persona (vigilar els artells), mai empenyent.

S'ha d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abracada i assentada a la rosca i
formant angle recte amb I'eix del cargol que estreny.

No s'haura de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongacié de tub sobre el
manec, utilitzar una altra com allargo o copejar amb un martell o una altra eina.

Es més segur utilitzar una clau pesada o d'estries, i una de boca fixa que una de boca ajustable.
Per a rosques o perns dificils d'afluixar, usar claus de tub de gran resisténcia.

En les de boca variable, a més, girar en adreca que suposi que la forca la suporti la maixella fixa
(no empényer).

S'ha de limitar I'Us de la clau anglesa.

Martells i malls

Tisores

De bona qualitat, manec en bon estat i cap sense rebaves i fixats amb tascons en sentit oblic
respecte a I'eix del cap, de grandaria i duresa adequada a les superficies a copejar.

Subjectar el manec per I'extrem.

S'ha d'evitar els rebots per ser el material massa dur i copejar amb tota la cara del martell.

Per copejar claus s'han de subjectar aquests pel cap i no per I'extrem.

No ha de copejar-se amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar.

No han d'utilitzar-se si estan en mal estat, per copejar un altre martell o per donar voltes a altres
eines o com a palanca.

S'han de mantenir sense greix.

S'utilitzessin amb *EPI com a ulleres de proteccid i botes de seguretat.

Han de ser de bona qualitat, de suficient resisténcia i adequades al material a tallar, amb el manec
de dimensions adequades, amb la fulla ben afilada (no serrada) i el cargol de subjeccio greixat i
amb la rosca ben atapeida.

S'ha d'utilitzar només la forga manual i no amb el pes del cos.
S'utilitzaran tisores només per tallar materials tous.

Es realitzaran els corts contra direccio al cos.
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El material a tallar estara ben subjecte abans d'efectuar I'Ultim tall per evitar atrapar les mans.

Quan es tallin peces de xapa llargues s'ha de tallar pel costat esquerre de la fulla i empényer-se
cap avall les arestes vives properes a la ma que subjecta les tisores.

Si s'és destre s'haura de tallar de manera que la part tallada d'un sol Us quedi a la dreta de les
tisores i al revés si s'és esquerra.

Si les tisores disposen de sistema de bloqueig, accionar-ho quan no s'utilitzin.
S'han d'utilitzar beines de metall dur per al transport.

S'han d'utilitzar com EPI’s guants de cuir o lona gruixuda i ulleres de proteccio.

2.3.2 Eines manuals accionades per energia mecanica

Els principals riscos relacionats amb I’Us de les maquines portatils son:

Els derivats de la propia font d'energia (eléctrica, pneumatica).
Corts, cops i atrapaments amb I'Gtil o mecanismes de la maquina.
Projeccid de fragments del material treballat o de la propia eina.
Soroll, vibracions, cremades.

Inhalacié de particules solides (pols)

Incendis, explosions.

Secundaris (caigudes en altura, ensopegades, etc.).

L'estat de conservacio ha de ser acceptable igual que els seus cables d'alimentacio.

Les recomanacions generals de seguretat i higiene per a I'Us de les maquines-eines portatils son:

Proteccions, resguards, verificacions, manteniment, etc. en funcié de l'energia d'accionament,
ambient de treball o instal-lacions properes i tipus de maquina.

Maquines és perfecte estat (verificar sempre abans d'utilitzar), de qualitat i si és possible amb
marca CE.

Seguir les pautes d'utilitzacid manteniment, etc. indicades pel fabricant.

No realitzar el manteniment amb la maquina en funcionament, excepte si és indispensable per fer
les verificacions. Adoptar precaucions.

Senyalitzar les maquines avariades i comunicar les deficiencies observades. Reparacions per
personal especialitzat o propi en funcié de la deficiencia.

No anul-lar els dispositius de seguretat.

Precaucions especials per a personal o instal-lacions properes, en funcié dels riscos, treball a
realitzar, mitjans utilitzats i tipus de maquina.

Adoptar postures el més estables i correctes possibles. No treballar, en general per sobre de
I'espatlla (especialment en les rotatives).

En les rotatives, no deixar en el sol o banc de treball fins que estigui totalment parada I'eina.
Desconnectar adequadament de la font d'energia, quan no s'utilitzi i en parades llargues.
Adoptar les mesures preventives especifiques en funcié del tipus de maquina.

Utilitzar I'E.P.1., en funcié dels riscos derivats del treball i de la propia eina, tals com: casc (amb o
sense barballera), guants mecanics ( si escau molt ajustats), botes de seguretat (amb o sense
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capdavantera i/o plantilla de proteccid), ulleres o pantalla facial de proteccié (contra projeccions),
maniguets, polaines, davantal, protectors auditius, mascares i mascaretes (normalment contra la
pols), etc.

Per a les eines manuals portatils accionades per motor electric, les condicions generals de seguretat venen
exposades en la UNE 20.060 d'entre les quals destaquem:

Tota eina eléctrica portatil alimentada a més de 50 V haura de disposar de doble aillament, si no
és aixi, el conductor d'alimentacid disposara de presa de terra, estant la carcassa de l'eina
connectada a ella. La proteccio a utilitzar sera la d'un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (10
030dt..)

L'eina no presentara en cap cas continuitat entre el portatil i qualsevol massa accessible.

La seccié nominal dels conductors d'alimentacié sera com a minim la indicada en la norma (p.ex.
per a intensitat nominal de 6 a 10 A de 1 mm?2).

El cable d'alimentacio es protegira a la seva entrada en I'eina per mitja d'una guarda, la longitud
de la qual sera almenys 5 vegades el diametre exterior del cable.

L'eina haura de portar una caratula indeleble amb les caracteristiques de I'eina.

L'interruptor d'accionament estara situat de forma tal que dipositada I'eina sobre un planol
horitzontal no hi hagi risc que es posi en funcionament de forma accidental.

Posseiran doble aillament o es protegiran per presa de terra, interruptor diferencial de 0.03 A.

Les recomanacions generals de seguretat per a les maquines accionades per energia pneumatica
vénen derivades de la propia instal-lacié de distribucio de I'aire comprimit:

Utilitzar la instal-laci6 amb els dispositius de seguretat previstos (valvules de seguretat,
manometres, racords, reguladors de pressio, filtre d'aire, claus de pas i de purga, etc.).

Abans de la connexid de la instal-lacio cal purgar les conduccions d'aire i verificar |'estat de tubs
flexibles i maniguets d'entroncament.

Evitar bucles i colzes en I'estesa de la manega i vigilar zones de pas.
Mai connectar una maquina a una instal-lacié d'oxigen, per I'elevat risc d'explosié que suposa.

Després de la utilitzacié d'una maquina connectada, tancar la valvula d'alimentacié del circuit
d'aire, obrir la clau d'admissié d'aire de la maquina, de manera que es purgui el circuit i
desconnectar la maquina.

Respectar sempre els terminis recomanats pel fabricant per al manteniment de les maquines
pneumatiques.

A continuacié s’indiquen les consideracions preventives especifiques per a algunes de les eines d’Us comu:

Mola

Eleccid de la maquina i disc adequat al treball a realitzar i ambient de treball i instal-lacions.
Adoptar precaucions i verificacions segons el tipus d'energia d'accionament.

Verificar el correcte estat (maquina i disc) amb la maquina desendollada.

Muntatge del disc segons prescripcions del fabricador.

Diametre, velocitat i material compatible amb la maquina i material a treballar.

Utilitzar els protectors adequats (empunyadures, protectors de disc, etc.).

Adoptar una posicid estable i amb la maquina fermament subjecta.
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No sotmetre a sobreesforgos la mola.

Assegurar les peces petites abans d’amolar.

Precaucions especials en utilitzar mitjans auxiliars.

No utilitzar en postures per sobre de |'espatlla.

Utilitzar els accessoris necessaris en funcid de la tasca a realitzar.

Precaucié amb personal proper o instal-lacions fixes. Proteccions col-lectives.

Utilitzacio d'E.P.l., en general: guants ajustats, roba de treball ajustada, mascareta contra la pols,
ulleres de proteccid, botes de seguretat, protectors auditius, de vegades davantal i polaines.

Martell pneumatic

Adoptar precaucions i verificacions necessaries com a eina pneumatica.
Amb dispositius antivibratoris.

No fer funcionar la maquina en buit sense la corresponent eina i sense estar recolzada fermament
sobre el material a martellejar.

Adoptar una postura correcta i estable amb I'esquena recta i peus separats i allunyats de la punta.
Subjectar fermament.

Col-locar el martell el més perpendicular possible al punt a treballar.
Eliminar freqlientment els rebles produits.

Vigilar la preséncia de persones properes a la zona de treball i instal-lacions properes (cura amb
instal-lacions subterranies).

Utilitzacid d'E.P.l.: casc, guants mecanics, roba de treball, mascareta contra la pols, ulleres o
pantalla de proteccid, botes de seguretat, protectors auditius, davantal i polaines.

Trepants

Eleccié de la maquina i broca adequades (i en bon estat) al treball a realitzar i ambient de treball i
instal-lacions.

Adoptar les precaucions i verificacions en funcié del tipus d'energia d'accionament.

Marcar amb un punter si el material és metal-lic.

No pressionar excessivament i especialment si no hi ha dispositiu que eviti el bloqueig.

No agafar peces petites a trepar amb la ma. Subjectar convenientment amb mitjans auxiliars.

No torgar amb broques de grandaria petita i no trepar amb una broca si el diametre és similar al
del forat que existeixi.

Adoptar precaucions si el material és fragil i prop de les cantonades.

Utilitzar clau portabroques per estrenyer i afluixar la broca i sempre amb la maquina parada. No
pressionar amb la ma el mandril amb la maquina endollada.

Utilitzacid d'EPI’s: guants ajustats, roba de treball, mascareta contra la pols (si és necessari),
ulleres de proteccio, botes de seguretat, protectors auditius ( en funcié del material a trepar).

Maquines de cargolar

Eleccié de la maquina i eina adequada a la rosca o pern a cargolar/descargolar i ambient de treball
i instal-lacions.
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Adoptar les precaucions i verificacions en funcié del tipus d'energia d'accionament.
Amb dispositius de seguretat que evitin o redueixin el parell reactiu al final del cargolat.

Utilitzacio d'E.P.l., en general: guants ajustats, roba de treball, ulleres de proteccid, protectors
auditius.

Maquina de reblar

Els riscos professionals previsibles sén els cops als bragos i atrapar-se en I’Gs de la maquina.

Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié d’ulleres antiprojeccions i
guants per a treballs usuals.

Carregar oportunament la maquina i posar el rebld fins al fons.

Utilitzar les maquines de reblar d’impuls amb un brag, sense fer arc obert.
Canviar les peces gastades.

Evitar posicions forcades de bragos o esquena.

Evitar I’'enganxament de dits al utilitzar la maquina.

Batedora

Utilitzar batedores amb el marcat CE prioritariament o adaptades al R.D. 1215/1997.

Es necessaria formacié especifica per I'Gs d'aquest equip.

Seguir les instruccions del fabricador.

Mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Abans de comencar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin existir.
Evitar la presencia de cables eléctrics a les zones de pas.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

La connexié o subministrament eléectric s'ha de realitzar amb manega contra la humitat.
Assegurar la connexid i comprovar periodicament el correcte funcionament de la presa a terra.
Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prévia desconnexié de la xarxa eléctrica.
Desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s'utilitzi.

Realitzar manteniments periodics d'aquests equips.

Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecanic.

Les parts mobils de la formigonera com pinyons o corretges han d'estar protegides.

Evitar utilitzar aquest equip en zones de pas.

Talladora de disc manual

Abans de comengar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin existir.

Comprovar diariament |'estat dels discos de tall i verificar I'abséncia d'oxidacid, esquerdes i dents
trencades.

Els discos de tall han d'estar en perfecte estat i s'han de col-locar correctament per evitar
vibracions i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.

El sistema d'accionament ha de permetre la seva parada total amb seguretat.
Escollir el disc adequat segons el material que calgui tallar.
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- Evitar I'escalfament dels discos de cort fent-los girar innecessariament.

- Evitar la preséncia de cables eléctrics a les zones de pas.

- Han de ser reparats per personal autoritzat.

- Laconnexid o subministrament eléctric s'ha de realitzar amb manega contra la humitat.

- Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar previa desconnexio de la xarxa eléctrica.
- No copejar el disc al mateix temps que es talla.

- No es poden tallar zones poc accessibles ni en posiciod inclinada lateralment, ja que el disc es pot
trencar i provocar lesions per projeccio de particules.

- No es pot tocar el disc després de I'operacié de cort.

- S'han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.

- S'han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

- Desconnectar aquest equip de la xarxa eléectrica quan no s'utilitzi.

- Realitzar manteniments periodics d'aquests equips.

- El canvi de l'accessori s'ha de realitzar amb I'equip desconnectat de la xarxa electrica.
- Cal verificar que els accessoris estiguin en perfecte estat abans de la seva col-locacié.
- Escollir I'accessori més adequat per a cada aplicacié.

- S'ha d'utilitzar sempre una caputxa de proteccié i el diametre del disc ha d'adequar-se a les
caracteristiques tecniques de la maquina.

Bufador a propa

- Els riscos professionals previsibles sén les cremades en bragos, mans, peus i cames amb els
bufadors i materials bituminosos, aixi com I'incendi i explosié de les bombones de propa.

- Com a mitjans de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié de guants de treball i roba
adequada.

- No fumar en zona de soldadura.

- No recolzar els bufadors encesos (o encara calents) sobre les bombones o manegues, aixi com
utilitzar un tros de material incombustible al terra com a suport (llana de roca, xapa metal-lica) i
no escalfar amb el bufador les bombones fredes.

- Utilitzar llances de bufador llargues, per a evitar que I'operari doblegui I'esquena.
- Apagar el bufador a les pauses i comprovar al final de la jornada que estiguin tots apagats.

- Utilitzar manegues del tipus blindades, substituint les manegues clivellades i les valvules de les
botelles defectuoses o amb fuites.

- Tanmateix les manegues no han d’excedir de 7 m, han d’utilitzar-se bones abragadores i no han
d’utilitzar-se filferros.

- Utilitzar aigua ensabonada per a localitzar les fuites, no fent-ho mai amb la flama despullada.

- Mantenir les bombones i bufadors lluny de les linies eléctriques, liquids inflamables, acumulacions
de cartrons plastics i fustes, i d’espurnes de soldadura o de radial.

- Emmagatzemar les bombones en posicié vertical i en lloc ombrejat.

40



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

- Mantenir en bon estat de neteja el bufador i la valvula de comandament i regulacié i
I’economitzador, aixi com rentar-se bé les mans.

Vibrador

Els riscos professionals previsibles son contactes eléctrics directes o indirectes, projeccions de beurada i
volves i electrocucions.

- Com a mesures de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié de casc de polietile,
guants de goma, ulleres i botes de goma.

- Tant el cable d’alimentacié com la seva connexié al vibrador han d’estar amb perfectes condicions
d’aillament.

- S’ha d’avisar de qualsevol avaria o fallida observada.
Soldadura per electréfusio

- Existeixen dos metodes de electrofusio (encaix, solapament), que no sén més que un altre sistema
de fusié convencional amb |'Unica diferéncia que en la electrofusid se li incorpora a la connexié
una resistencia electrica que evita I'is de I'element de calefaccié extern. Per tant la diferéncia
principal entre la fusié de calor convencional i la electrofusié és el metode per el qual s'aplica
calor. La connexid en la seva part externa, porta dues terminals on es connecta el voltatge que
provoca que la resisténcia interna funda el material i produeixi la fusié. En aquest punt un sistema
intern connectat al control de flux eléctric és interromput eliminant el corrent eléctric.

- Les recomanacions dels cicles calorifics, subministraments electrics i procediments per a materials
de plastic son especifics de cada fabricant i per tant han de consultar-se anteriorment per evitar
inconvenients.

- Per obtenir una bona soldadura és necessari que es compleixin els procediments descrits a la
norma ASTM F1290-93.

- L'electrofusio per encaix involucra la fusié per mitja de calor de les canonades amb I'accessori,
encaixant els extrems d'aquesta canonada en l|'accessori d’electrofusid, durant un temps
preestablert.

- Quan el corrent electric s'aplica, la resistencia que es troba a l'interior de la

- connexid produeix calor i fon la superficie interna de I'accessori amb I'externa de la canonada. El
polietilé fos dels dos components passa a formar una sola peca. Els procediments a seguir sén els
seguents:

Netejar la superficie de la canonada on es realitzara la uni6 i alinear els extrems. Raspar una cara
prima del polietile de la superficie a ser unida al muntatge. No permeti que les superficies
raspades o acoblaments puguin ser contaminats.

Col-loqui les canonades subjectant-les en la premsa manual; aixo és per prevenir el moviment de
la canonada. Presti especial atencio a el centrat del muntatge en les superficies dels extrems de la
canonada. Recordi no tocar ni dins ni fora la canonada amb les mans, ja que la transpiracio i olis
del cos podrien contaminar les arees i afectar la actuacio de la soldadura.

Determini la profunditat de penetracié de la canonada pel que fa a I'accessori, aixo es pot realitzar
marcant la canonada a una longitud equivalent. Es recomana que les premses es col-loquin el més
proper possible del muntatge per a resultats més satisfactoris.

Connecti els elements de electrofusid, caixa de control al muntatge i a la font de poder.

Activi el cicle de fusid d'acord amb les instruccions d'instal-lacié del fabricant de I’equip.
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Quan el cicle es troba completat, desconnecti els cables de I'encaix. La canonada amb la connexié
deuen durant el temps de refredament recomanat romandre en el lloc perqué aquestes es puguin
acabar de fusionar.

*  En complir-se el temps de refredament es poden retirar les mordasses que es van col-locar per
subjectar la unié anteriorment. L’aixecament prematur de les mordasses i qualsevol tensio en la
soldadura que no s'ha refredat totalment, pot ser perjudicial a I'actuacié de la unid.

2.3.3 Condicions de la maquinaria
Formigonera
- Hade disposar de resguard fix que protegeixi dels organs de transmissio.
- Disposara de fre de basculament al bombo.

- Lainstal-lacié eléectrica es realitzara de forma aéria o enterrada a través d'un quadre auxiliar en
combinacié amb presa de terra i interruptor diferencial del quadre general. Es connectaran a terra
totes les parts mecaniques.

- La comandament d'accionament sera de tipus estanc.

- Se situara en una zona no exposada a carregues suspeses i on |'operador disposi de suficient espai
lliure en el seu al voltant. No es trobara a més de 2 metres de vores de forjats o excavacions.

- S'utilitzara EPI's amb marcat CE (casc, ulleres contra la pols, roba de treball, guants, calgat de
seguretat, proteccié contra esquitxades d'aigua, mascareta contra la pols).

Grua autopropulsada

Els riscos professionals previsibles sén bolcada de la grua autopropulsada, enganxaments i atropellament,
caigudes a diferent nivell, cops per la carrega, contactes amb I'energia eléctrica (cables), caigudes al pujar o
baixar de la cabina i altres.

- El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada ha d’estar dotat de tanca (o tanques) de
seguretat.

- Es necessari respectar les senyals de trafic intern de la obra.
- Es comprovara el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en servei.

- Les maniobres de carrega (o de descarrega), estaran sempre guiades per un especialista o
responsable, en previsio dels riscos per maniobres incorrectes.

- Es prohibeix expressament, sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua
autopropulsada, en funcio de la longitud en servei del brag.

- El conductor de la grua tindra la carrega suspesa sempre a la vista, estant en cas contrari les
maniobres expressament dirigides per un senyalitzador.

- Extremar les precaucions especialment durant maniobres de sustentacié d’objectes.
- Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsora per arrossegar les carregues des de la torre.

- Es prohibeix restar o realitzar treballs en un radi de 5 m (com a norma general), al voltant de la
grua autopropulsada.

- El maquinista ha de coneixer el perfecte moviment de la maquina i el equip, tenint la qualificacié
oportuna per aquest treball.

- Ha de comprovar-se que la maquina esta allunyada de terrenys insegurs, propensos a
enfonsaments.
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- Ha d’evitar-se passar el brag de la grua, amb carrega o sense ella, sobre el personal.
- No ha de donar-se marxa enrere sense |'adequada precaucid.
- S’ha de pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a aixo.

- No s’ha de saltar mai directament al terra des de la maquina, si no és per un imminent risc per a la
seva integritat fisica.

- Sis’entra en contacte amb una linia eléctrica, no s’ha d’intentar abandonar la cabina.

- S’ha d’assegurar la immobilitat del brag de la grua abans d’iniciar cap desplagament del vehicle.
- Nos’ha de permetre que ningu s’enfili sobre la carrega ni que es pengi del ganxo.

- Sempre que sigui possible, ha de mantenir-se la carrega a la vista.

- Nos’ha d’intentar sobrepassar la carrega maxima autoritzada per ser hissada.

- Ha d’aixecar-se una sola carrega cada vegada.

- No s’ha d’abandonar mai la maquina amb una carrega suspesa.

- Nos’ha de permetre que hi hagi operaris sota les carregues suspeses.

- Abans de posar en servei la maquina, han de comprovar-se tots els dispositius de frenat,
comandament i control.

- Nos’ha de permetre que s’utilitzin aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o danyats.

- A l'entrada a I'obra d’aquest tipus de maquinaria, s’ha d’exigir I'oportu control administratiu de
vehicles a motor i amb matricula que es realitza en la .T.V. aixi com el de manteniment.

Retroexcavadora

Els riscos professionals previsibles sén enganxades, caigudes d’altura, bolcada i atropellament, caiguda del
conductor, sorolls i cops.

- Com a mitjans de proteccio personal es tindran en compte la utilitzacié del casc de proteccio (en
general, al baixar de la maquina), calgat de proteccid, granota de treball i guants.

- Hade realitzar-se un control i manteniment previ usual.

- S’ha de complir el pla de manteniment definit pel fabricant en les diverses etapes de control.
- Ha de mantenir-se la cabina en les degudes condicions d’ordre i neteja.

- No haura d’acostar-se massa a la vora de talussos o excavacions.

- Haura de circular sempre amb la cullera en la posicié de trasllat.

- No es permetra la preséncia de persones al voltant de la maquina, quant aquesta estigui en
funcionament.

- Quant estigui carregat un camio es procurara no passar amb el cassé ple per damunt de la cabina
d’aquest.

- Es prestara atencié a les linies eléctriques, tant aéries com subterranies.

- En cas de contacte electric amb un cable enterrat, el conductor restara quiet en la cabina fins que
la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte.

- Si durant algun treball es descobreix alguna avaria, es detindra el treball i s’avisara rapidament al
responsable de manteniment.
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- Al finalitzar la jornada o durant els descansos, el cassé i les falques han de recolzar-se a terra, aixi
com també s’ha de desconnectar la clau de contacte de la maquina.

- Esta totalment prohibit baixar del vehicle sense deixar-lo frenat o deixar el cullerot en alt sense
que estigui ben aparcat, no es pot permetre que ningl que no sigui degudament autoritzat
manipuli a la maquina ni transporti personal a la maquina.

Camio d’obra

Els riscos professionals previsibles sdn enganxaments, bolcades i atropellaments, caiguda d’objectes,
caiguda del conductor i sorolls.

- Abans d’iniciar la jornada, es revisara el funcionament correcte del claxon, marxa enrere, frens,
direccid, eixugavidres (quadre de comandaments), pilots indicadors de direccid, stop i situacio,
etc., aixi com s’assegurara que el conductor disposi del carnet especial de conduir apte per aquest
tipus de vehicle.

- Encas d’avaria o mal funcionament d’alguns d’ells, han de reparar-se abans d’iniciar el treball.

- No ha de deixar-se desates el vehicle estant el motor en marxa.

- No es fara cap reparacié o amb el motor en marxa, excepte quan aixo sigui estrictament necessari.
- Al aparcar, ha de deixar-se una distancia de seguretat amb la resta de vehicles.

- No s’ha de permetre que vagi ningu sobre els estreps, aletes o caixa del camié.

- S’had’informar davant la falta de seguretat de la ruta, degut a clots, terreny tou, etc.

- Al estacionar el vehicle, ha de deixar-se sempre amb el fre de ma posat i eventualment amb una
velocitat posada. S’evitara estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat.

- Ha d’introduir-se el camié amb cura a la zona de carrega, i es quedara a una distancia segura del
camié que sigui.

- Al apropar-se o sortir de I'area de carrega, ha de mirar-se si hi ha un altre vehicle o persona als
voltants.

- Durant la carrega del camié el conductor ha de restar a la cabina.

- La velocitat del vehicle, ha d’ajustar-se a les condicions de la carretera o camid, estat del temps i
visibilitat.

- S’han d’obeir els senyals de les persones encarregades de les cruilles, zones perilloses i zones de
carrega i descarrega.

- Es mantindra una distancia de seguretat al costat del cami o dels terraplens.

- Es mantindran sempre les indicacions del senyalador i principalment quant es faci marxa enrere a
la zona de basculacid.

- El personal ha de mantenir-se a una distancia segura de la zona de descarrega.

- Queda totalment prohibit sortir de la zona de descarrega amb el bolquet aixecat, aixi com també
ha de tenir-se especial atencié amb les linies eléctriques.

- Qualsevol anomalia amb frens o direccid ha de ser objecte de consulta immediata amb el mecanic
especialitzat.

Camié formigonera

Els riscos professionals previsibles son cops per trencada de manegues o explosions, cops, talls,
perforacions, sorolls, vibracions, projeccions de particules i contactes electrics.
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Com a mesures de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié del casc de polietile,
guants de goma, ulleres proteccio s/necessitats, botes de goma, etc.

En cas d’emprar motor i energia eléctrica, el cable d’alimentacié electric ha de tenir el grau de
proteccié adequat a la intemperie i les seves connexions a borns estaran perfectament protegides.

Han de netejar-se les canonades després d’utilitzar la maquina.
Normalment, aquest equip ha de col-locar-se sobre el xassis del camid.

Es tindra el maxim d’interes amb el seu funcionament i coordinacié entre camié bomba i neteja,
un cop buida la cisterna i acabada la descarrega.

Talladora de paviment

Els riscos professionals previsibles sén caiguda d’objectes per manipulacio, cops i contactes amb elements
mobils de la maquina, cops per objectes o eines, projeccié de fragments o particules, sobreesforgos,
contactes termics, contactes electrics (quan la talladora és eléctrica), risc de danys a la salut derivats de
I’exposicié a agents quimics (pols), risc de danys a la salut derivats de I'exposicid a agents fisics: (sorolls).

Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié del casc i calgat de
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars), ulleres, mascareta, guants contra agressions
mecaniques i roba de treball.

Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al R.D.
1215/1997.

Cal formacié especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’ha d’efectuar un estudi detallat dels planols d’obra per descobrir possibles conduccions
subterranies, armadures o similar.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi
pugui haver.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

Cal comprovar diariament |'estat dels discos de tall i verificar I'absencia d’oxidacié, d’esquerdes i
de dents trencades.

El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’"ha de col-locar correctament, per evitar vibracions
i moviments no previstos que donin lloc a projeccions.

El sistema d’accionament ha de permetre I'aturada total amb seguretat.

Cal escollir el disc adequat al material per tallar.

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessariament.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

La connexié o subministrament electric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat
préviament la xarxa eléctrica.

No s’ha d’abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.
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- Nos’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.

- No es pot tocar el disc després de I'operacié de tall.

- S’han de fer els talls per via humida.

- Calrevisar periodicament tots els punts d’escapament del motor.

- S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.

- S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

- Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s’utilitzi.

- S’han de fer manteniments periodics a aquests equips.

- Elcanvi de I'accessori s’ha de realitzar amb I'equip aturat.

- Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col-locar-los.
- Cal escollir I'accessori més adequat per a cada aplicacié.

- Alavia publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.

- Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les
tapes i les carcasses protectores.

- En la seva utilitzacid, cal verificar I'abséncia de persones en el radi d’afeccié de les particules que
es desprenen en el tall.

- Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Corr6 vibrant autopropulsat

Els riscos professionals previsibles sén atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.),
bolcada (per fallida del terrenys o inclinacid excessiva), caiguda per pendents, o al pujar i baixar el
conductor, xocs contra altres vehicles (camions, altres maquines), vibracions i els derivats de treballs
continuats i monotons.

- Com a mesures de proteccié personal es tindra en compte la utilitzacié de les propies del
conductor de maquina, en especial al descendir d’aquesta (roba de treball adequada, calcat de
seguretat, ulleres, guants, etc.).

- Per a pujar o baixar a la cabina, han d’utilitzar-se els graons i agafadors disposats per a tal
menester.

- No s’ha d’accedir a la maquina enfilant-se pel corré.
- No ha de treballar amb la piconadora en situacié d’avaria o semiavaria.

- Durant les operacions de manteniment, ha de posar-se en servei el fre de ma, bloquejar la
magquina i parar el motor traient la clau de contacte.

- Nos’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la maquina.

- No s’ha de aixecar la tapa del radiador en calent.

- Hade fer-se el manteniment aconsellat pel fabricant.

- Sis’ha de manipular el sistema eléctric, s’ha de parar el motor i desconnectar-lo.

- Abans d’iniciar cada torn de treball, ha de comprovar-se mitjancant maniobres lentes que tots els
comandaments responen perfectament.

- Ha d’ajustar-se sempre el seient a les seves necessitats.
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- Es prohibeix expressament I'abandonament del corré vibrant amb el motor en marxa.
- Els corrons estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés.
Dumper

Els riscos professionals previsibles sén el bolcat de la maquina en I'abocament, bolcat de la maquina en
transit, atropellaments a persones, col-lisions per falta de visibilitat, caigudes, pols ambiental, cops en la
maniobra d’arrancada, vibracions, sorolls.

- Com a mesures de proteccié personal es tindra en compte la utilitzacié de les propies del
conductor de maquina, en especial al descendir d’aquesta (casc i cal¢at de seguretat, guants de
proteccid contra agressions mecaniques, uniforme de treball).

- El personal encarregat de la conduccidé coneixera I'Gs d’aquest vehicle i estara com a minim, en
possessio del carnet de conduir B1.

- Queda prohibit el transport de persones en la caixa.

- Es prohibeix la conduccié temeraria tant dins com fora de |'obra

- El dumper estara convenientment assegurat

- S’ha de comprovar periddicament la pressid dels pneumatics

- Abans de comengar a treballar comprovar 'estat dels frens i nivells

- Els dumpers d’arrancada manual, quan es posin en marxa el motor, s’ha de subjectar amb forga la
maneta i evitar deixar-la.

- No pot posar-se el vehicle en marxa sense comprovar abans que esta posat el fre de ma.
- No pot carregar-se el cubilot del dimper per sobre de la carrega maxima permesa.
- El damper ha de portar portic de seguretat.

- S’ha de tenir sempre una perfecta visibilitat frontal; s’"ha d’evitar que la carrega faci conduir en el
cos inclinat

- S’ha d’evitar descarregar al costat de rases sense el topall final de recorregut

- S’han de respectar les senyals de circulacio internes i externes

- S’han d’extremar les precaucions en els encreuaments

- Siesté que pujar pendents amb el dimper carregat, s’ha de fer marxa enrere, si no podria bolcar.

- Es prohibeix el transport de peces, taulons o similars que sobresurtin lateralment del cubilot.
Grup electrogen
Els riscos professionals previsibles sén contactes eléctrics.

- Com a mesures de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié de roba d’obra.

- Com a normes de seguretat es tindran en especial consideracid tenir un sistema de connexié a
terra, aixi com utilitzar quadres electrics d’obra degudament protegits.

Compressor

Els riscos professionals previsibles son cops contra objectes immobils, atrapaments per objectes o entre
objectes, contactes térmics, contactes electrics, inhalacié o ingestié d’agents quimics perillosos i risc de
danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics (sorolls i vibracions).
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- Com a mesures de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié de casc i calgat de
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars segons el cas) i guants contra agressions d’origen
térmic.

- Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al R.D. 1215/1997.
- Cal formacid especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

- S’han de seguir les instruccions del fabricant.

- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

- Abans de comengar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi
pugui haver.

- Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

- Cal collocar el compressor a una distancia considerable de la zona de treball per evitar que
s’uneixin els dos tipus de soroll.

- El compressor ha de quedar estacionat amb la llanga d’arrossegament en posicié horitzontal i amb
les rodes subjectades mitjangant topalls antilliscants.

- Els compressors de combustible han de ser proveits amb el motor aturat per tal d’evitar incendis o
explosions.

- Cal evitar la presencia de cables eléctrics en les zones de pas.

- S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.

- Han de ser reparats per personal autoritzat.

- No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.

- Nos’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.
- Calrevisar periodicament tots els punts d’escapament del motor.

- S’ha de situar el compressor a una distancia minima de 2 m de les vores de coronacié de les
excavacions.

- Cal realitzar manteniments periodics a aquests equips.
- Alavia publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.

- Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les
tapes i les carcasses protectores.

- S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones
massa properes a |’activitat de I'obra.

- Cal utilitzar compressors aillats mitjangant carcasses que han de romandre sempre tancades.
Pala carregadora
Els riscos professionals previsibles sén caigudes d’altura, bolcades i atropellaments i cops.

- Com a mesures de proteccié personal es tindra en compte la utilitzacié del casc de polietile,
granota de treball, calcat de proteccid i seient anatomic.

- Esrealitzaran els controls de maquina exigits pel fabricant, en el llibre de registre.

- Hade procurar-se no acostar-se massa al costat de talussos o excavacions.
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Quant es realitzin operacions de reparacié, engreixament o de proveiment, és obligatori tenir el
motor de la maquina parat i la cullera recolzada a terra, aixi mateix quant s’efectuin reparacions
en la cullera se posaran falques.

Sempre que es desplaci, ha de fer-se amb la cullera el més prop possible del terra, aixi com circular
sempre a velocitat moderada, respectant-se en tot moment la senyalitzacio existent.

No es permetra la presencia de grups de persones als voltants d’on es realitza el treball, o en llocs
on puguin ser atrapades per la maquina.

Quant es carreguin camions, no passara la cullera per damunt de la cabina del camid.

Ha de prestar-se especial atencié en desplagaments i maniobres, a las linies eléctriques, sent la
distancia minima a una linia eléctrica de 3 metres per baixa tensid i 5 metres per a alta tensié.

Quant la maquina es trobi avariada, es senyalitzara si aquesta es queda a la zona de pas de
vehicles.

Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la maquina, haura de ser posada en
coneixement de I'immediat superior.

Al finalitzar la jornada, o durant els descansos, la cullera ha de quedar recolzada a terra, la clau de
contacte ha d’estar desconnectada i s’han de posar el frens d’aparcament.

No es transportaran persones en la maquina, i en especial dins del cullerot.

Estenedora de productes bituminosos

No es permet la permaneéncia sobre |'estenedora en marxa a una altra persona que o sigui el seu
conductor, per a evitar accidents per caiguda.

Les maniobres d'aproximacié i abocament de productes asfaltics en la tremuja de I'esplanadora,
estara dirigida per un especialista en previsio dels riscos per inexperiéncia.

Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la maquina durant les
operacions d'ompliment de la tremuja, en prevencid dels riscos per atrapament i atropellament
durant les maniobres.

Les voreres laterals de I'estenedora, en prevencié d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes
grogues i negres alternatives.

Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a I'estes asfaltic, estaran vorejades de
baranes tubulars en prevencié de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm.
d'altura, barra intermedia i socol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja.

Es prohibit I'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estés, en prevencié
d'accidents.

Sobre la maquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc especific, es col-locaran els
seglients senyals:

Perill substancies calentes (perill foc).
Rétol: No tocar, altes temperatures.

S’ha de preveure la instal-lacié d'ombrel-les o tendals en aquelles maquines que no disposin de
proteccié solar.

2.4 CONDICIONS DELS MITJANS AUXILIARS

Puntals
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- Laseva longitud sera I'adequada al tipus de treball.

- Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense oxid, pintats, greixats, amb tots els seus
components, sense deformacions ni bonys, etc.).

- Disposaran de plagues de suport i clavament.

- S'apilaran en capes horitzontals d'un unic puntal d'altura, de manera que cada capa es disposi de
manera perpendicular a les confrontants. Es clavaran topalls laterals per evitar |'ensulsiada de
I'apilament.

- Com a maxim es transportaran a I'espatlla d'un en un i els extensibles es bloquejaran.

- Els suports de puntals sobre els taulons es faran de forma perpendicular a la cara del tauld. Els
col-locats amb inclinacid s'encunyaran.

- Lacarrega es repartira uniformement entre els puntals. Es prohibeix la sobrecarrega de puntals.
- Per puntals de gran altura, s’arriostraran horitzontalment entre si mitjancant abracadores.

- Es prohibeix la correccid6 de la disposicié dels puntals en carrega deformada. Es disposara
confrontant amb la filera deformada una segona filera capag de suportar els esforgos sol-licitats.
Sempre que el risc d'enfonsament sigui imminent s'abandonara el tall i s'evacuara I'obra.

Entibacions

- Constitueix uns dels sistemes de proteccio col-lectiva més emprat per a la correccié del risc de
despreniments de terres en rases.

- Enels casos d'excavacions en terrenys no rocosos, encara que prou estables i amb parets verticals,
es recomana que les profunditats sense entibar no siguin superiors a 1,20 m, encara que resulta
adequada en aquests casos la col-locacié d'un capgaler a la seva part superior.

- Les altures maximes sense entibar en fons de rases no hauran de superar els 0,70 m.

- Encara quan els paraments d'una excavacid resultin aparentment estables, es recomana la
entibacié sempre que es prevegi la deterioracié dels terrenys, a consequéncia d'una llarga durada
d'obertura de la zona excavada.

- L'amplaria de I'excavacié haura de ser minima perqueé la entibacié pugui desenvolupar-se sense
dificultats. A aquests efectes detallem una taula de minims d'amplaries recomanables en funcié de
les profunditats de la rasa.

Amplaries Profunditats
0,65 mfinsa 1,50 m
0,75 mfinsa 2,00 m
0,80 m finsa 3,00 m
0,90 m fins a 4,00 m
1,00 m per>4,00 m
Aparells
- Esrevisaran, mantindran i comprovaran periodicament.
- Els ganxos disposaran de pestell de seguretat i convé la indicacid de la seva carrega maxima.

- Les cadenes de baules, estrops i cables s'emmagatzemaran convenientment (enrotllats, penjats en
suports, en llocs secs, ... ). Els nous s'utilitzaran en principi amb carregues reduides. Els angles
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entre brancs seran inferiors a 90 cm. Per a les carregues llargues s'utilitzaran balancins o mitjans
equivalents.

- Les cadenes textils portaran una etiqueta que identifiqui el tipus de material, carrega maxima,
fabricadora i data de fabricacié.

- La utilitzacié de mordasses, brides i casquets a les gasses sera la correcta.
- Escales manuals

- Les escales manuals se seguiran les normes establertes en el RD 486/1997, de 14 d'abril, Annex i
apartat 9.

- A continuacié s'especifiquen les normes minimes de seguretat a tenir en compte en la utilitzacié
d'escales de ma.

Generals
- Observar I'estat general de I'escala i no utilitzar si esta en mal estat.
- Triar I'escala adequada (tipus, dimensions i material) en funcié del treball i altura d'ascens.

- No utilitzar escales simples per a altures superiors a 7 metres. Per a aquestes altures utilitzar un
altre mitja, o una escala susceptible de ser fixada solidament en la seua base i altura.

- Els treballs a més de 3.5m. d'altura que requereixen esfor¢os o moviments perillosos per al
treballador només s'efectuaran utilitzant cinturd de seguretat.

- Esta prohibit empalmar escales simples.

- Senyalitzar i delimitar el contorn si existeix risc per a terceres persones (ex. via publica).
- Mai es pot utilitzar alhora per més d'una persona.

- Bloquejar portes i/o finestres que en obrir-se puguin provocar un accident.

- No utilitzar-les per a altres finalitats.

- Mantenir I'escala neta de greix i/o substancies relliscoses.

- Efectuar un manteniment periodic de les parts constituents.

- Amb sabates antilliscants, suplements de col-locacié i elements separadors les de tisora.
- Peratreballs electrics les escales han de ser de fusta o aillants.

- Transport en vehicle segons R.D.13/1992, Reglament General de Circulacio (Seccié 22).

- Transportar-les amb precaucid per a no entrar en contacte amb instal-lacions o col-lisionar amb
persones o vehicles.

Emplagament, ascens/descens

- Ben assentada, anivellada i recolzada en superficies planes i resistents, en els travessers i no en els
esglaons.

- Assegurar la col-locacio de I'escala.
- Siés extensible, observar la trajectoria d'extensio.
- Hade sobrepassar 1 metre la zona d'accés.

- Pujar o baixar sempre de cara a l'escala, amb les mans lliures i agafant-se amb moviment
alternatiu de peus i mans en els esglaons.

- No saltar mai des d'una escala.
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Per a moure-la mai pot haver-hi una persona pujada en ella.

Pujar els materials amb una corda de servei i com a maxim 25 Kg.
Treballs/conservacio

De cara a l'escala, evitant inclinacions laterals.

No desplacar I'escala donant salts.

Amarrara amb el cinturd de seguretat a un punt solid, extern a I'escala.

Evitar treballar a cavall en les escales de tisora.

No utilitzar els dos ultims esglaons, excepte en les escales amb plataforma adequada.
Reparar adequadament o substituir les escales deteriorades.

Substituir les sabates antilliscants, entenimentades, etc. quan es desgasten, amb elements
homologats de les mateixes caracteristiques.

No pintar les escales. Les de fusta poden envernissar-se.

Emmagatzemar-les acuradament, en llocs adequats i sense provocar una fletxa en la mateixa.

2.5 NORMATIVA D’APLICACIO

2.5.1 Normes legals i reglamentaries

Llei 42/2010, de 30 de desembre, que modifica la Llei 28/2005, de 26 de Desembre, de mesures
sanitaries davant del tabaquisme.

Llei 20/2007, d’11 de juliol, de I'Estatut del treballador autonom.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, el R.D.
1109/2007 y el R.D. 1627/1997.

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, sobre la
proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion

Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressié i
les seves instruccions técniques complementaries.

Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre notificacid de
substancies noves i classificacid, envasat i etiquetatge de substancies perilloses.

Resolucié de 7 agost de 2008, de la Direccié general de Treball, per la qual es registra i publica
I'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous continguts sobre formacié i promocié de
la seguretat i la salut en el treball i que suposen la modificacié i ampliacio del mateix.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccio.

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié al Sector de la Construccio.

Resolucié d'1 d'Agost de 2007, de la Direccié General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i
publica el IV Conveni Col-lectiu General del Sector de la Construccio.
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Real Decret 604/2006, de 19 de maig pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997 de 17 de
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio i el Real Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccio.

Reial Decret 314/2006, de 17 de marg (BOE num. 74 de 28-3-2006). Codi Técnic de I'Edificacio.
Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE nim. 254 de 23-10-2007).

Reial Decret 286/2006 de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.

Reial Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposicid a vibracions
mecaniques.

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1.997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio pels
treballadors dels equips de treball, en materia de treballs temporals en algada.

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1.995, de
8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals, en materia de coordinacié d'activitats
empresarials.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals.

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis publics de
sanejament.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE nim. 224 de 18-9-2002). Reglament electrotécnic per a
baixa tensié (REBT) i instruccions técniques complementaries (ITC).

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions minimes per la proteccié de la
seguretat i salut dels treballadors davant el risc eléectric.

RD 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes
quimics i les seves instruccions técniques complementaries.

RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Reial decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener,
que aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nim. 256 de 25-10-1997). Disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié. Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de
novembre (BOE nim. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE num. 127
de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE nim. 204 de 25-8-2007. Correccid
d’errades en el BOE num. 219 de 12-9-2007).

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions minimes de Seguretat i Salut per la utilitzacid
pels treballadors dels equips de treball. Deroga capitols VIII a Xll del Titol Il de I'Ordenanga
General. Transposa la segona Directiva 89/655/CEE (DO L 393, de 30 de desembre), sobre equips
de treball, modificada per la Directiva 95/63.

Ordre de 27 de juny d'1.997 per la qual es desenvolupa el RD 39/1997, en relacié6 amb les
condicions d'acreditacié de les entitats especialitzades com a Serveis de Prevencid aliens a les
empreses, d'autoritzacio de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar
I'activitat d’auditoria del sistema de prevencié de les empreses i d'autoritzacié de les entitats
publiques o privades per desenvolupar i certificar activitats formatives en materia de prevencié de
riscos laborals.
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Reial Decret 949/1997 de 20 de juny, pel qual s’estableix el certificat de professionalitat de
I’ocupacio de prevencionista de riscos laborals.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacié pels treballadors d’equips de proteccié individual. Transposa la tercera Directiva
89/656/CEE (DO L 393, de 30 de desembre). Sobre equips de proteccid individual (EPI).

Reial Decret 772/1997, pel qual s'aprova el reglament general de conductors

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. Proteccid dels treballadors contra els riscos relacionats amb
I’exposicid a agents cancerigens durant el treball. En aplicacié a la sisena Directiva 90/394/CEE (DO
L 196, de 26 de juliol). Sobre proteccid dels treballadors contra els riscos relacionats amb
I’exposicid a agents cancerigens.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE del 24). Protecci6 dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a agents biologics durant el treball.

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Estableix les disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la manipulacié manual de carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars,
pels treballadors. Deroga RD de 15 de novembre de 1935 i OM de 2 de juny de 1961. En aplicacié
de la quarta Directiva 90/269/CEE (DO L 196, de 26 de juny). Sobre manipulacié manual de
carregues.

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Estableix les disposicions minimes de seguretat i
salut en els llocs de treball (no aplicable a les obres de construccié excepte el punt 9 de I’Annex |
Escales de ma). En aplicacié de la primera directiva 89/654/CE (DO L 393, de 30 de desembre),
sobre llocs de treball.

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Disposicions minimes en matéria de
senyalitzacié de seguretat i salut en el treball. Deroga el Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig,
que va transposar la Directiva 77/576/CEE (DO L 229, de 7 de setembre). En aplicacié de la novena
Directiva 92/58/CEE, sobre senyalitzacié de seguretat en els centres i llocs de treball que va
substituir la Directiva 77/576/CEE, modificada a la vegada per la Directiva 79/640/CEE (DO L 183,
de 19 de juliol).

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31). Serveis de Prevencié de riscos Laborals.
Modificat per:

- R.D. 780/1998, de 30 d’abril (BOE de 1 de maig). Modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, en la
seva disposicié final segona sobre entrada en vigor del Reglament i disposicié addicional cinquena
sobre convalidacié de funcions i certificacié de formacié equivalent.

Desenvolupada per:

0O.M. de 22 d’abril de 1997. Regula el regim de funcionament en el desenvolupament d’activitats
de prevencio de riscos laborals per les Matues d’Accidents.

O.M. de 27 de juny de 1997. Desenvolupa el RD 39/1997, en relaci6 amb les condicions
d’acreditacio de les entitats especialitzades com a serveis de prevencio aliens a les empreses,
d’autoritzacido de les persones o entitats especialitzades que vulguin desenvolupar I'activitat
d’auditoria del sistema de prevencié de les empreses i d’autoritzacié de les entitats publiques o
privades per desenvolupar i certificar activitats formatives en matéeria de prevencié de riscos
laborals.

Avaluacio de Riscos Laborals, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Juny 1996.

“Guia d’Avaluacio de Riscos per a petites i mitjanes empreses”, Sotsdireccié General de Seguretat i
Condicions de Salut en el Treball, Generalitat de Catalunya, 1996.
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- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE nim. 269 de 10-11-1995), de Prevencié de Riscos Laborals.
Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE num. 313 de 31-12-1998), la Llei
39/1999, de 5 de novembre (BOE niim. 266 de 6-11-1999. Correcci6 d’errades en el BOE nim. 271
de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE num. 189 de 8-8-2000.
Correccio6 d’errades en el BOE nim. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE
ndm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE num. 312 de 30-12-2005), Llei
31/2006, de 18 d’octubre (BOE nim. 250 de 19-10-2006) i per la Llei Organica 3/2007, de 22 de
marg (BOE nim. 71 de 23-3-2007).

- Decret 201/1994, de 26 de juliol (DOGC niim. 1931 de 8-8-1994). Regulacio dels enderrocs i altres
residus de la construccié. Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC nim. 3414 de 21-
6-2001).

- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, sobre disposicions d'aplicacié de la Directiva del
Consell 89/392/CEE (Leg. CC.EE. 1989, 855), relativa a I'aproximacio de les legislacions dels Estats
membres sobre maquines.

- Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC num. 1086 de 28-12- 1988. Control de qualitat de
I’edificacid. Correccié d’errades en el DOGC nim. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les Ordres de
25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205
d’11-10-1989), Resolucié de 18 de novembre de 1991 (DOGC nuim. 1531 de 18-12-1991) i Ordres
de 16 d’abril de 1992 (DOGC num. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC num. 2267
d’11-10-1996) i 18 de marg de 1997 (DOGC nam. 2374 de 18-4-1997).

- Ordre Ministerial de 25 de mar¢ de 1998. Modifica la classificacié d’agents biologics continguda en
I'annex Il del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, [en aplicaci6 de la setena Directiva
90/679/CEE (Decreto O L 374, de 31 de desembre), sobre proteccié dels treballadors contra els
riscos relacionats amb I'exposicié a agents biologics], modificada per les Directives 93/088/CEE
(DO L 268, de 29 d’octubre); 95/030/CEE (DO L 155, de 6 de juliol), per la que s’adapta al progrés
técnic i 97/59/CE (DO L 282, de 15 d’Octubre) per la que s’adapta al progrés tecnic.

- Normes UNE i normes EN, aixi com la Col-lecci6 de Notes Tecniques de Prevencié de I'Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, aplicables en funcié del projecte.

* A més a més s’hauran de tenir en compte les Ordenances Municipals.
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3 PLANOLS
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Tanques
Tanca peatonal

A Planta

B.  Algat

C. Perfil

Urbanisme: senyalitzacio Urbanisme: senyalitzacié
plafé desviament transit balisa amb llums intermitents

Urbanisme: senyalitzacio
balisa intermitent cédula fotoeléctrica

57



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Urbanisme: senyalitzacio
barrera rigida portatil

1 Axonomeétrica

2 Algat transversal
3 Planta detall AA
4 Seccié BB

5 Seccié AA

6 Algat longitudinal
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Urbanisme: senyalitzacio
equip senyalitzacio provisional transit

Urbanisme: senyalitzacié
con de balisament
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Urbanisme: senyalitzacié
plafé senyal indicatiu precaucio obres

Urbanisme: senyalitzacio
plafé senyal indicatiu no passeu zona en obres

Urbanisme: senyalitzacio
plafé senyal indicatiu prohibit el pas
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Urbanisme: senyalitzacio
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senyalitzacié en talls de carreteres de desviament

sanyalitzacit an talls de carrmtzras de desviamant
1.voravia

2. tancadirccional Zx1m.

3.cons da balieamant raflectants

4.sonyal lluminosa

S.obrs

Alcada da las sanyals (de la part inferior dal sanyal al tarra 1m.)
Mide s rmcomanables

Calgads s sansa voravias
Diamatre cm discos: &0
Triangles L; 70-90
Cuadrats L &0
Panals: &40
Cons: &0

Calgack s amb voravia
Diamatra cm discos: 90

Triangkes L: 90-175
Cadrats L: a0
Panals: 16570
Cons: 50x70

Autopistas, Autovies
Diamatre cm discos: 120
Trianglas L: 175
Cuadrats L: 120
Panals: 195295
Cons: Timal
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Rases
Perspectiva i detall

A PROTECCIO EN RASES
E. EM FORATS | OBERTURES
. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS
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Entibacions
Tipus d'entibacid

K. Estrabamant LIRUgT.
E. Estrabamant samilleugar.
C.  Estrabamant Complart.
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Entibacions
Detalls entibacio moduls metal.lics
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B Wk SO W M

PERSPECTIVA

PROCES

Collocacio dal madul

Collocacid dal tub an zona protagida.

Rablimant pamial de la rasa i mrouparacid dal modul coresponant.
EXCAVACIO

Collocacid da la capgakra.

Simultaniamant a l'excavacio as van clavant els panalls.
Excavacid acabada. 5i 4s nacassar @z col.loca algin moolgamant
per aavitar 21 vinclamant dals pansalls,

Raalizada la opgracio da la rasa as reomple da matarial i alhora

s axtrauan als panalls.
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Urbanisme: rases
esquema proteccio rases

it de rases, asquama
1. Baccid
2. Parspactiva
3. Esquama de protccid de rasas
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Urbanisme: rases
esquema apuntalament rases

asquama apuntalamant de rasas

1. rasa sansa apuntalamant

2. rasa amb apuntalameant sense sobrcamaga
3. rasa amb apuntalamant par sobrecamaga

4. rasa an profunditat amb sobrecamaga
aapuntalamant horitzontal

b.apuntalamant vartical

5. rasa amb schrecamaga lleulara

Amplacla minima de rasasan funcid de la sava profunditat
com & minim Mesmantada amplada cal qua sigui da:
0.50m fins a 1.00m. da profunditat

0.E5m fins a 1.50m. ca profunditst

0.75m fins a 2.00m. da profunditat

0.80m fins a 3.00m. da profunditst

0.20m fins a 4.00m. da profunditat

1.00m par a més da 4.00m. de profunditat
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Urbanisme: rases
perspectiva
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asquama i& do rasas
1. Balisa luminosa parmanant da colar varmall
2. Pas de vianants, amplada minima da 0.60m.
3. Escala amb sabata
4. Sanyal do pearill
5. Sanyal do prohibicid indicativa da risc
&. En tmany dur D=H'2
En temany fluix D=H

Urbanisme: forats i obertures
esquema de proteccio
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Urbanisme: linies eléectriques
Portic de balisament, proteccio de linies eléctriques

Portic de balisamant, protaccid da linies ebotiquas
1. Saccid axplicativa

a=distancia de proteccit

h=pas lliue

s=sanvyal indicativa algada maxima
2. Parspactiva

Urbanisme: linies eléctriques
distancies relatives per la maquinaria d'obra

Distancies ralativas da proteccid par la maquinana d'obra propara a ks linies abotriquas adrias
1. Linies Baixa Tansid
a=distincia da protaccid 2.00m

2. Linies Alta Tensib fins a 57.000.
a=distancia da protaccid 2.00m

3.Liniaz Alta Tansit majors 57 .000v
a=distancia de proteccio 5.00m
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Urbanisme: linies eléctriques
esquaemes de pas per sota Linies B.T.

Esquama da pas par sota de linies agries da Baixa Tansit
a=2.00m.

69



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

RISC ELECTRIC
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Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
control de nivell

Contral da nivall

1.control da nivell postarior
2 control da nivall lataral
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Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
col-locacio estabilitzadors

Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
recolcaments
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BOTA DE SEGURETAT IlI
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ULLERES ANTI-POLS | ANTI-PANIC

CASC DE SEGURETAT NO METAL-LIC
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MASCARA ANTI-POLS
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MANERES DE SUSTENTACIO DE CARREGA
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ACCIONS CORRECTES / INCORRECTES
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SERRA CIRCULAR
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Mataro, febrer de 2024.

Director d’Operacions Cap d’Enginyeria i
Projectes d’Abastament

Enric Corbella Reventds David Lianes Palomino
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
EXPEDIENT NUM: 2023-AP9354
TITOL: PROJECTE D'AIGUA POTABLE DEL CARRER MAJOR, CARRER VERGE DE LA
FUENSANTA | CARRER AGUDES
TIPUS:  RENOVACIO XARXA D’AIGUA POTABLE
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1 INTRODUCCIO

En compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestid dels residus
de construccié i demolicié (d'aqui d'ara endavant RCD), s'inclou en aquest Annex I'Estudi de Gestid
d'aquests residus.

El citat Reial Decret defineix el que és un residu de construccid i demolicid, residu inert, obra de
construccié i demolicid, productor de RCD, entre altres conceptes (article 2).

A part dels requeriments establerts en matéria de residus, el productor té una série d'obligacions entre les
quals destaca la necessitat d'incloure en el Projecte de Construccidé un Estudi dels RCD amb el contingut
minim descrit en I'article 4.1.a) del Reial Decret 105/2008, que incloura almenys el seglient contingut:

- Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de
construccié i demolicioé que es generaran en I'obra, codificats conformement a la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valoritzacié i eliminacié de residus i la llista europea de residus, o norma que la
substitueixi.

- Les mesures per a la prevencid de residus en |I'obra objecto del projecte.

- Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacio al fet que es destinaran els residus que
es generaran en |'obra.

- Les mesures per a la separacio dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del
posseidor dels residus.

- Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacid i, si escau,
altres operacions de gestio dels residus de construccié i demolicié dins de I'obra. Posteriorment,
dites planes podran ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus
sistemes d'execucid, previ acord de la direccié facultativa de I'obra.

- Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relaci6 amb
I'emmagatzematge, maneig, separacid i, si escau, altres operacions de gestid dels residus de
construccié i demolicié dins de I'obra.

- Una valoracié del cost previst de la gestio dels residus de construccié i demolicié que formara
part del pressupost del projecte en capitol independent.

El productor dels residus vetllara pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la prevencié
dels residus d'obra, la reutilitzacid, reciclat, i altres formes de valoracid, assegurant sempre el tractament
adequat per assegurar el desenvolupament sostenible de I'activitat de construccio.

El contractista haura de presentar al promotor un Pla de Gestié de RCD que es van a generar en |'obra, amb
el contingut previst en I'article 4.1. i 5 del RD 105/2008. Aquest Pla es basara en les descripcions i contingut
de I'Estudi de Gestio de Residus del projecte i haura de ser aprovat pel Director d'obra i acceptat pel
promotor, Una vegada acceptat passara a formar part dels documents contractuals d'obra.

En el cas que el posseidor (contractista) dels RCD no procedeixi a gestionar-los per si mateix, estara obligat
a lliurar-los a un gestor autoritzat amb l'aportacié de la documentacid, certificats i obligacions que
determina l'article 5.3. del RD 105/2008.

1.1 DEFINICIO DE CONCEPTES.

A efectes de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats, en el seu article 3, es defineix
com:

Residu: qualsevol substancia o objecte que el seu posseidor rebutgi o tingui la intencid o I'obligacio de
rebutjar.

Residu perillds: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses enumerades en I'annex
111, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableix la normativa europea o en els
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convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, aixi com els recipients i envasos que els hagin
contingut.

Productor de residus: qualsevol persona fisica o juridica I'activitat produeixi residus (productor inicial de
residus) o qualsevol persona que efectui operacions de tractament previ, de mescla o d'un altre tipus, que
ocasionen un canvi de naturalesa o de composicid d'aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades
pels serveis de control i inspeccid en les instal-lacions frontereres es considerara productor de residus al
representant de la mercaderia, o bé a I'importador o exportador de la mateixa.

Posseidor de residus: el productor de residus o una altra persona fisica o juridica que estigui en possessio
de residus.

1.2 MARCLEGAL
La gestid de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:
e Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacid dels olis usats.

e Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per I'execucié de la Llei
20/1986, basica de residus toxics i perillosos.

e Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencid i reduccio de la contaminacié del medi
ambient produida per I'amiant.

e Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

e Reial Decret 363/1995, de 10 de marg, d’aprovacio del Reglament sobre notificacié de substancies
noves i classificacio, envasat i etiquetat de substancies perilloses.

e Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicid del rebuig dels residus en diposits controlats.
e Llei11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.

e Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a I'execucié de la llei
20/1996, de 14 de maig, Basica de Residus Toxics i Perillosos, aprovat mitjancant Reial decret
833/1998 de 20 de juliol.

e Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament pel desenvolupament i
execucié de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.

e Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

e Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel que s’estableixen mesures per I'eliminacid i gestio dels
PCB, PCT i aparells que el continguin, i RD 228/2006, de 24 de febrer, que el modifica.

e Decret 219/2001, d'1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

e Reial Decret 1481/2001, de 27 de. desembre, pel qual es regula I'eliminacié. de residus mitjangant
diposit en abocador.

e Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Llei 16/2003, de 13 de juny, de finangament de les infraestructures de tractament de residus i del
canon sobre la deposicié de residu.

e Reial Decret 252/2006, de 3 de marg, pel que es revisen els objectius de reciclat i valoritzacié
establerts en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos i pel que es modifica el
Reglament pel seu desenvolupament i execucio, aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30 d/abril.
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e Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestié dels olis industrials usats.

e Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestié dels residus de
construccid i demolicié.

e Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refés de la Llei reguladora de
residus.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio i
demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada de residus de la construccid.

e Llei22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

e Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacié, la codificacié i les vies de gestié de
residus a Catalunya.

e ORDRE APM/205/2018, de 22 de febrer, per la que s’estableix els criteris per determinar quan
I'oli usat processat procedent del tractament d’olis usats per al seu Us com a combustible deixa ser
residu d’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

e Reial Decret 553/2020, de 2 juny, pel que es regula el trasllat de residus en I'interior del territori
de I'Estat.

e Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008 sobre els
residus i per la qual es deroguen determinades Directives.

e Directiva 99/31/CE relativa a I'abocament de residus.

e Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als envasos i residus d'envasos i
directives 2004/12/CE i 2005/20/CE que la modifiquen.

e Directives 94/904/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre residus perillosos i directiva
94/31/CEE que els modifica.

e Directiva 75/442/CEE del Parlament Europeu i del Consell relativa als residus i directives
91/156/CEE i 94/31/CE que la modifiquen.

2 DESCRIPCIO DE L’OBRA

Les obres contemplades en el projecte sén les necessaries per la instal-lacié de 148 ml de PEAD @90 mm,
17 ml de PEAD 3110 mm, 137ml de PEAD @160 mm (xarxa de reg), 72 ml de FD DN80 mm i 155 ml de FD
DN100 mm.

Al carrer Major, a la vorera dels niUmeros senars, s’instal-lara una nova conduccié de FD DN100 mm, i a la
vorera dels nimeros senars s’instal-lara una nova conduccié de PEAD @90 mm per I'abastament d’aigua
potable i s’ampliara la xarxa de reg amb una canonada de PEAD @160 mm.

Al carrer Verge de la Fuensanta es fara un nou creuament amb FD DN100 mm i s’eliminaran els culs-de-sac
de la xarxa existent.

Al carrer Agudes, a la vorera dels nimeros senars, s’instal-lara una nova conduccié de FD DN80 mm, i a la
vorera dels nimeros parells, s’instal-lara un petit tram de PEAD @110 mm per mallar la xarxa existent i
eliminar els culs-de-sac.

Per altre banda, en el transcurs de I'obra, i per minimitzar el seu impacte en la continuitat del servei, sera
necessaria la instal-lacié de canonades provisionals que donaran servei als abonats mentre es realitzen les
operacions de retirada de I'actual canonada i instal-lacié de la nova. Amb aquest proposit s’instal-lara en
superficie conduccions de PEBD 363 mm en aquests carrers.

4
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A més, s’instal-laran les valvules de maniobra, ventoses i descarregues necessaries pel correcte
funcionament i manteniment de la xarxa.

Per norma, la rasa es realitzara majoritariament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha creuament de
carrers que es realitzara per calgada. La rasa s’executara en tirades de, com a maxim, 50 ml executant la
demolicié del paviment, I'excavacid, la retirada de la canonada existent, la col-locacié del nou tub, les
connexions de la canonada i ramals existents, i la reposicié de la rasa amb la premissa de minimitzar
I'impacte de possibles molesties als veins afectats.

La reposicio de la vorera es fara majoritariament amb panot. La reposicié de la calgada dels creuaments
previstos en aquest projecte es fara amb asfalt o llambordins. Com a criteri general, per garantir la
continuitat dels paviments existents, la reposicié de les rases es realitzara amb el mateix tipus de paviment
existent.
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3 ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS.

3.1 TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacio
segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou
cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a
perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacio el
mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per qué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestid que ha de tenir cadascun dels residus
(valoritzacid, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificacié.

3.1.1 Residus principals segons el CER de la construccié i demolicié.
Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacié son els seglients:

Terres

Roca

Formigé (paviments, murs, ...)

Mescles bituminoses

Cablejat electric

Restes vegetals

Metalls

Maons

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartro.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

RESIDUS NO ESPECIALS

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCION | DEMOLICION
17 01 Formigd, maons, teules i materials ceramics classe  prioritat  vies subvies
17 01 01 Formigd NP 1 RO5 RO504
RO505
2 D05 D0501
D0502
17 01 02 Maons NP 1 RO5 R0O505
2 D05 D0501
D0502
17 01 03 Teules i materials ceramics NP 1 RO5 R0O504
RO505
2 D05 D0501
D0502
17 02 Fusta, vidre i plastic classe  prioritat  vies subvies
17 02 01 Fusta NP 1 RO3 R0306
R0314
2 RO1 R0101
R0102
R0103
D08 D0801
4 D05 D0502



17 02 02
17 02 03
17 03

17 03 01
17 03 03
17 04

17 04 01
17 04 03
17 04 05
17 04 07
17 04 09
17 04 10
17 04 11
17 05

17 05 03
17 05 04
17 05 05
17 05 06

Vidre

Plastic

Mescles bituminoses, quitra d’hulla i altres productes
enquitranats
Mescles bituminoses que contenen quitra
d’hulla
Quitra d’hulla i productes enquitranats

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze i llauté

Plom
Ferroiacer
Metalls mesclats

Residus metal-lics contaminats amb substancies
perilloses

Cables que contenen hidrocarburs, quitra
d’hulla i altres substancies perilloses

Cables diferents dels especificats en el codi
170410

Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades),
pedres i llots de drenatge
Terra i pedres que contenen substancies
perilloses

Terra i pedres diferents de les especificades en
el codi 170503

Llots de drenatge que contenen substancies
perilloses

Llots de drenatge diferents dels especificats en
el codi 170505

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

NP

NP

classe
P

classe
NP

NP

NP

NP

NP

classe
P

NP

NP

prioritat
1

2

1
2

prioritat
1

prioritat
1

RO5

DO5
RO3
RO1

D05

vies
RO5
D05

RO5
D05

vies

RO4

RO4

RO4

RO4

RO4
D05
R12

RO4

R12

RO4

vies
D09

D05
RO5

D09

D05

D09

D05
RO5
D08

D09

RO503
RO504
RO505
D0501
RO306
RO101
R0O102
RO103
D0502

subvies
RO505

D0503

RO505
D0503

subvies
R0O401
RO406
R0O401
R0O406
R0O401
RO406
R0O401
R0O406
R0O401

D0503

R1203
R1206
RO401
R0O406
R1203
R1206
R0O401
R0O406

subvies
D0902
D0906
D0907
D0503
RO502
RO504
RO505
RO507
D0901
D0902
D0906
D0907
D0501
D0502
D0902
D0905
D0907
D0908
D0503
RO505
D0801
D0802
D0902
D0905
D0907
D0908



17 06 Materials d’aillament i materials de construccio que
contenen amiant

17 06 05 Materials de construccioé que contenen amiant

17 08 Materials de construccio a base de guix

17 08 01 Materials de construcci6 a base de guix
contaminats amb substancies perilloses

17 08 02 Materials de construccié a base de guix
diferents dels especificats en el codi 170801

17 09 Altres residus de construccio i demolicid

17 09 03 Altres residus de construccid i demolicid
(inclosos els residus mesclats) que contenen
substancies perilloses

17 09 04 Residus mesclats de construccié i demolicions
diferents dels especificats en els codis 170901,
170902 i 170903

3.1.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17
del CER.
RESTES VEGETALS:
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classe
P

classe

P

NP

classe
P

NP

prioritat
1

prioritat
1

1
2

prioritat
1

2

1

3

DO5

vies
D05

vies
D05

RO5
D05
vies
D09
D05

RO5
D09
D05

D0501
D0502

subvies
D0503

subvies
D0503

RO505
D0502

subvies
D0902

D0503

RO505
D0902
D0501
D0502

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de
Construccié i Demolicié. Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és
equivalent a les restes vegetals.

RESIDUS NO ESPECIALS
RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQUICULTURA, SILVICULTURA, CACA |
PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACION | ELABORACION D'ALIMENTS

02

02

02

01

01

07

RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA,
AQUICULTURA, SILVICULTURA, CACA | PESCA.
Residus de silvicultura

classe
NP

prioritat
1

vies
RO3

R10

RO1

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com soén:

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

Paper i cartré
Envasos, draps de neteja i roba de treball

RESIDUS NO ESPECIALS
RESIDUS D’ENVASOS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS DE FILTRACIO |
ROBA DE PROTECCIO NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA.

15

subvies
RO301
R0302
RO303
RO304
R1001
R1002
RO101
R0102
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3.1.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17
del CER.

Durant les obres es poden generar residus:

RESIDUS ESPECIALS
13 RESIDUS D’OLIS | COMBUSTIBLES LIQUIDS (EXCEPTE OLIS COMESTIBLES | ELS DELS

CAPITOLS 05, 12 1 19)

RESIDUS ESPECIALS

02 RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQUICULTURA, SILVICULTURA, CACA |
PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACION | ELABORACION D'ALIMENTS
02 01 RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA,
AQUICULTURA, SILVICULTURA, CACA | PESCA. classe prioritat vies subvies
02 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies P 1 D09 D0905
perilloses. D006
2 D10 D1001
3 D05 D0503

3.2 ESTIMACIO DEL RESIDUS

3.2.1 Estimacid de quantitats totals

Per obtindré la quantitat dels diferents tipus de residus, en primer lloc, i segons amidaments de projecte, el
valors de RCD’s Nivell I i Il calculats sén:

Volum total RDC's Densitat Pes total RDC's
Tipus Residu (m3) (Tn/m?) (Tn)
Asfalt 21,99 1,30 28,59
Formigo (Panot) 65,21 1,45 94,55
Terres procedents de I'excavacio 127,56 1,60 204,10

A partir d’aquests valors, és possible fer una estimacid de la resta de residus calculada en funcié de la
superficie total afectada per I'obra:

Sup. construida Vol. total RDC's  Densitat Pes total RDC's
Tipus d'obra (m?) Coeficient (m3) (Tn/m?3) (Tn)
Urbanitzacio 417,29 0,221 92,22 1,5 138,33

Una vegada tenim la estimaciod global de residus calculem el percentatge dels residus que habitualment es
generen per aquest tipus d’obra. A I’hora d’estimar els percentatges s’ha de tenir en compte el valors
calculats per projecte per tal que siguin els més similars possibles, la tipologia de I'obra i la informacid que
es disposi del subsol on s’ha de reutilitzar I'obra. En aquest cas |'estimacid és la segiient:



ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Pes Total

& (Tn)
RCD de naturalesa pétria
Sorra, grava i altres arids 1,50 % 2,07
Formigd 68,35 % 94,55
Maons i altres ceramics 2,00 % 2,77
Pedra 2,00 % 2,77
RCD de naturalesa no pétria
Asfalt 20,67 % 28,59
Fusta 0,50 % 0,69
Metall 0,20 % 0,28
Paper 0,75 % 1,04
Plastic 0,75 % 1,04
Vidre 0,75 % 1,04
Guix 1,00 % 1,38
Altres
Brossa 0,20 % 0,28
Residus Perillosos 0,50 % 0,69
Fibrociment 0,83 % 1,16

100% 138,34

4 MESURES PER LA PREVENCIO DE RESIDUS A L’OBRA

A continuacioé es plantegen les mesures recomanades encaminades a la prevencid en la generacié de
residus de construccié y demolicié. A més es descriu la manera més convenient d’emmagatzemar les
materies primes a l'obra, la seva aplicacié contribuira a reduir la quantitat de residus per rebuig o
deteriorament innecessari dels materials.

Terres i petris de I'excavacio

Mesures
S’ajustaran a les dimensions especifiques del projecte.
Emmagatzematge
Sobre una base dura per reduir rebutjos. Fer separacié de contaminants potencials.

RCD de naturalesa pétria

Mesures

S’evitara la generacid dels mateixos com a rebuig de produccié en els processos de
fabricacid, retornant en la mesura possible al subministrador les parts del material que no
s’hagi de col-locar.

Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposara de contenidors de 6 m3 per la seva
segregacid. Separar el contaminants potencials.
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Residus de grava, roques triturades, sorra o argila

Mesures
S’ha de reutilitzar en la mesura que sigui possible dins de la propia obra
Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposara de contenidors de 6 m? per la seva
segregacid. Separar el contaminants potencials.

Formigéd
Mesures
S’intentara en la mesura que sigui possible utilitzar la major quantitat possible de
fabricacié en planta d’empresa subministradora.
Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposara de contenidors de 6 m? per la seva
segregacio. Separar el contaminants potencials.

Restes de materials ceramics

Mesures

S’hauran de netejar les parts d’aglomerants i aquetes restes es reutilitzaran pel seu
reciclatge.

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensié determinada en el projecte i abans de
la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nUmero minim de retalls i
elements de rebuig.

Emmagatzematge

Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de I'Gs. Es disposara de
contenidors de 6 m? per la seva segregacié. Separar el contaminants potencials.

Mescles bituminoses

Mesures

Es demanara pel seu subministrament la quantitat justa en mesura i extensid per evitar
rebutjos innecessaris.

Emmagatzematge
Sense recomanacions especifiques
fusta
Mesures

Abans de la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nUmero minim de
retalls i elements de rebuig.

Emmagatzematge
En un lloc cobert, protegint la fusta de la pluja.

Element metal-lics

Mesures

11
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S’aportaran en la mesura justa segons la dimensié determinada en el projecte i abans de
la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nimero minim de retalls i
elements de rebuig.

Emmagatzematge

En un lloc cobert, emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de I'Us. Es
disposara de contenidors per la seva separacid.

Residus
Mesures
S’aportaran en la mesura justa segons la dimensié determinada en el projecte i abans de
la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nimero minim de retalls i
elements de rebuig.
Emmagatzematge

Pels tubs utilitzar separadors per preveure que rodin.

Per altres matéries primes de plastic, emmagatzemar en els embalatges originals fins al
moment de I'Us. Es disposara de contenidors per la seva separacio.

5 OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

5.1 DEFINICIO DE CONCEPTES

Les operacions les podem dividir en el seglients tipus:

Operacions in situ

Sén operacions de desconstruccid i de separacid i recollida selectiva dels residus en el mateix lloc on es
produeixen.

Aquestes operacions aconsegueixen millorar les possibilitats de valoritzacio dels residus, ja que faciliten el
reciclatge o reutilitzacié posterior. També es mostren imprescindibles quan s’han de separar residus
potencialment perillosos per al seu tractament.

Separacid i recollida selectiva

Sén accions que tenen per objectiu disposar de residus de composici6 homogenia,
classificats per la seva naturalesa -formigons, obra de fabrica, metalls, etc.-, de manera que faciliten els
processos de valoritzacid o de tractament especial.

L’objectiu comu d’aquestes accions és facilitar la valoritzacié dels residus. Per aconseguir un millor procés
de reciclatge és necessari disposar de residus de composicié6 homogenia, sobretot exempts de materials
potencialment perillosos. Per aquesta rad han de ser separats d’altres materials amb els quals van barrejats
i classificats pel seu diferent naturalesa, segons les possibilitats de valoracié que haguem escollit.

Es aixi mateix objectiu d’aquestes accions recuperar en el millor estat possible els elements de construccié
que siguin reutilitzables.

Desconstruccio

Es un conjunt d’operacions coordinades de recuperacié de residus d’enderrocament amb la finalitat de
minimitzar el volum destinat a I'abocador. La desconstruccié no té un Unic model de definicié. En realitat
admet diversos models i graus d’intensitat en cadascuna de les operacions. Aquests vindran determinats
per les caracteristiques materials de la construccié objecto de desconstruccid, per I'increment del cost de
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I’'enderrocament a fi que aquest sigui més selectiu, per la repercussid que exerceixen aquestes operacions
en el valor dels residus resultants i pel cost final del producte. Aquest cost ha de poder competir al mercat
amb el d’un material equivalent pero nou.

En definitiva, per aconseguir un material reciclat de qualitat acceptable i aprofitar de
manera eficag els elements reutilitzables, el procés de demolicié d’un edifici és indissociable de la
separacié selectiva i de la desconstruccid.

Les alternatives de gestid dins d’'una obra sén les seglients:
Valoritzacidé

La valoritzaci6 és la recuperaci6 o reciclat de determinades substancies o materials
continguts en els residus, incloent la reutilitzacié directa, el reciclat i la incineraci6 amb
aprofitament energetic.

La valoritzacié dels residus evita la necessitat d’enviar-los a un abocador controlat. Una
gestio responsable dels residus ha de perseguir la maxima valoritzacié per reduir tant
com sigui possible l'impacte mediambiental. La gesti6 sera més eficag si s’incorporen les
operacions de separacid selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de
reciclatge i reutilitzacié es poden fer en aquest mateix lloc o en uns altres més especifics.

Deposicio dels residus

Els residus que no son valoritzables sén, en general, dipositats en abocadors. Els

residus en alguns casos son de naturalesa toxica o contaminant i, per tant, resulten
potencialment perillosos. Per aquesta rad els residus han de disposar-se de manera tal que no puguin
causar danys a les persones ni a la naturalesa i que no es converteixin en

elements agressius per al paisatge. Si no sén valoritzables i estan formats per materials inerts, s’han de
dipositar en un abocador controlat a fi que almenys no alterin el paisatge. Pero si son perillosos, han de ser
dipositats adequadament en un abocador especific per a productes d’aquest tipus i, en alguns casos,
sotmesos préviament a un tractament especial perqué no siguin una amenaga per al mitja.

Reutilitzacio

Es la recuperacid d’elements constructius complets amb les minimes transformacions
possibles. La reutilitzacid no solament reporta avantatges mediambientals sind també economiques. Els
elements constructius valorats en funcié del pes dels residus posseeixen un valor baix, pero, si amb petites
transformacions -o millor, sense elles-, poden ser regenerats o reutilitzats directament, el seu valor
economic és més alt. En aquest sentit, la reutilitzacié és una manera de minimitzar els residus originats, de
forma menys complexa i costosa que el reciclatge.

Reciclatge

Es la recuperaci6 d’alguns materials que componen els residus, sotmesos a un procés
de transformacié en la composicido de nous productes. La naturalesa dels materials que componen els
residus de la construccid determina quins son les seves possibilitats de ser reciclats i la seva utilitat
potencial. Els residus petris formigons i obra de fabrica, principalment- poden ser reutilitzats en les obres
com granulats, una vegada han passat un procés de sedas i matxuqueig. Els residus nets de formigo, a
causa de les seves caracteristiques fisiques, tenen més aplicacions i sén més utils que els escombros de
albanyileria.

Tractament especial

Consisteix en la recuperaci6 dels residus potencialment perillosos susceptibles de
contenir substancies contaminants o toxiques a fi d’aillar-los i de facilitar el tractament
especific o la deposicid controlada. També formen part dels residus de construccié alguns materials que
poden contenir substancies contaminants, i fins i tot toxiques, que els arriben a convertir en
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irrecuperables. A més, la deposicid no controlada d’aquests materials en el sol constitueix un risc potencial
important per al mitja natural.

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta dels residus per
facilitar el tractament especific o la deposicié controlada al fet que han de ser sotmesos.

Sempre és necessari preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que contenen aquests
materials, la separacio prévia en la mateixa obra i la seva recollida selectiva.

6 PLEC PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB LEMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO.

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Técniques del Projecte, en relaciéo amb
I’emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de gestio dels residus de construccid i demolicio
en obra, es descriuen a continuacio:

6.1 CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

6.1.1 Definicid i condicions de les partides d’obra executades

S’han de separar els residus en les fraccions minimes segiients si es supera el limit especificat, d’acord amb
el que especifica I'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Formigé LER 170101 (formigd): >=80t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >=40t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2t

- Fusta LER 170201 (fusta): >=1t

- Vidre LER 170202 (vidre): >=1t

- Plastic LER 170203 (plastic) >=0,5t

- Paper i cartrdé LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors,
han de quedar separats com a minim en les fraccions segiients:

e Sies falaseparacio selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construccié i demoliciéd que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Perillosos LER 170903* (altres residus de construccio i demolicid (inclosos els residus barrejats,
gue contenen substancies perilloses)

e Sjesfalaseparaciod selectiva en un centre de transferencia (extern):

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construccid i demolicié que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)
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- Perillosos LER 170903* (altres residus de construccio i demolicié (inclosos els residus barrejats,
gue contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestid de Residus de la Construccié i Enderroc”
de I'obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a aquesta finalitat. Els contenidors han
d’estar senyalitzats clarament, en funcid del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separacié
selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

Residus perillosos:
Els residus perillosos sempre s’han de separar.

Els residus perillosos s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. Temps
maxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat. El contenidor de residus perillosos
ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals. Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus perillosos, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors
de residus perillosos han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar excessiva. Els bidons que
contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posicié vertical i sobre
cubetes de retencid de liquids per tal d’evitar fuites. Els contenidors de residus perillosos s’han de col-locar
sobre un terra impermeabilitzat.

6.1.2 Condicions del procés d’execucié

Residus de la construccio:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

6.1.3 Normativa de compliment obligatori

e Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de
construccié i demolicid.

e Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Correccié d’errors de I'Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les
operacions de valoritzacid i eliminacio de residus i la llista europea de residus.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya, es regula la produccio i gestié dels residus de la construccié i demolicio,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

e Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencid i reduccié de la contaminacidé del medi
ambient produida per I’'amiant.
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6.2 CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA
DE GESTIO DE RESIDUS

6.2.1 Definicid i condicions de les partides d’obra executades

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en 'obra: residu de construccié o demolicié o
material d’excavacid.

S’han considerat les operacions seglients:

-Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacio o residu de construccio
o demolicio

-Subministrament i recollida del contenidor dels residus

Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

L'operacié de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recérrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent adequades a la
magquinaria que s’utilitzi.

Transport a obra:

Transport de terres i material d’excavacid o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i Enderrocs”
de I'obra.

L'abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestié de Residus de la Construccio i
els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu us, i cal que
tinguin I'aprovacié de la DF.

Transport a instal-lacio externa de gestio de residus:

El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus de la Construccid i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre
el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor dels residus.
- Identificacio del posseidor dels residus.
- Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nUmero de llicencia d’obra.

- Identificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacié o
eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta gestio.

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER.
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6.2.2 Condicions del procés d’execucio
Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte. Durant el transport s’ha de protegir el material de
manera que no es produeixin perdues en els trajectes utilitzats.

Residus de la construccio:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

6.2.3 Normativa de compliment obligatori

e Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de
construccié i demolicié.

e Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Correcciéo d’errors de I'Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les
operacions de valoritzacid i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié6 de residus de la
construccié de Catalunya, es regula la produccid i gestio dels residus de la construccio i demolicid,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

e Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencid i reduccié de la contaminacié del medi
ambient produida per I'amiant.

6.3 CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A
INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

6.3.1 Definicid i condicions de les partides d’obra executades

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en |'obra: residu de construccié o demolicié o
material d’excavacié.

S’han considerat les operacions segiients:

-Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacio o residu de construccié
o demolicié

-Subministrament i recollida del contenidor dels residus

Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

L'operacié de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. El trajecte que
s’ha de recérrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que
s’ utilitzi.

Transport a obra:

Transport de terres i material d’excavacid o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres. Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestié de
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Residus de la Construccid i Enderrocs” de I'obra. L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats
al “Pla de Gestié de Residus de la Construccid i els Enderrocs” de I'obra. Les terres han de complir les
especificacions del seu plec de condicions en funcid del seu Us, i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

Transport a instal-lacid externa de gestio de residus:

El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus de la Construccid i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal-lacid externa autoritzada, per tal de rebre
el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor dels residus
- Identificacio del posseidor dels residus
- Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicencia d’obra.

- Identificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacié o
eliminacid final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

6.3.1 Condicions del procés d’execucié
Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes
utilitzats.

Residus de la construccio:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

6.3.2 Normativa de compliment obligatori

e Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de
construccid i demolicio.

e Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Correccié d’errors de I'Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les
operacions de valoritzacio i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya, es regula la produccid i gestié dels residus de la construccié i demolicio,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.

e Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencid i reduccié de la contaminacié del medi
ambient produida per I'amiant.

18



ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

7 VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

A continuacié es desglossa la valoracid economica corresponent a la gestid dels residus de I'obra,
desglossant en funcié de la naturalesa del residu. A I'annex | es detalla la previsio de residus generats, el
tractament previst i el seu import.

Estimacio del cost de tractament del RCD

Tipologia Pes Total Import
(Tn) (€)

RDC de Nivell |

Terres i petris procedents de |'excavacié 204,10 2.518,08 €
RDC de Nivell Il

RDC de naturalesa pétria 102,16 1.476,51 €
RDC de naturalesa no peétria 34,06 590,78 €
RDC potencialment perillosos 1,85 1.526,93 €
RDC assimilables a urbans 0,28 12,74 €
TOTAL Nivell Il 138,35 3.606,96 €
Total Pressupost 342,45 6.125,04 €

Mataro, febrer de 2024.

Director d’Operacions Cap d’Enginyeria i
Projectes d’Abastament

Enric Corbella Reventds David Lianes Palomino
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8 PLANOL DE LES INSTAL-LACIONS PER LA GESTIO DE RESIDUS
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ANNEX I. Valoraci6 detallada del cost de la gestié de residus
codi LER Tipus RCD Tones Estimacié Tractament Cost TOTAL
Totals n d (Tnim’) m’ Transport/Gestio Contenidor (€)
TERRES | PETRIS DE LEXCAVACIO 204,10
17 05 04 |Teresipedres diferents de les 100% 0% 1,60 - Reutilitzacio de pedres després 12,5100 -
especificades ebn el codi 17 05 03 matxuqueig en la propia obra
100% 1,60 127,56 | Depositar en abocador autoritzat 19,7400 - 2.518,08
0% 1,60 - Reutilitzacio de terres en la propia obra 2,8800 -
0% 1,60 - Reutilitzacio de les terres en altres obres 7,5700 -
17 05 06 |Llotsde drenatge diferents als especificats 0% 0% 2,00 - |Depositar en abocador autoritzat 19,7400 -
en el codi 17 05 05
04,10 6 8,08
RESIDUS DE NATURALESA PETRIA (sorra, grava, formigé, maons, rajoles, pedra...)
SORRA, GRAVA | ALTRES ARIDS 2,07
01 04 08 |Residus de gravairogues matxucades 10% 0% 1,50 - Reutilitzacio en la propia obra 2,8800 -
diferents de les descrites al codi 01 04 07
0% 1,50 - Reutilitzaci6 en altres obres 7,5700 -
100% 1,50 0,14  |Depositar en abocador autoritzat 19,7400 - 2,72
0% 1,50 - Planta RCD's 19,7400 -
01 | 04 | 09 |Residus de sorraiargila 90% 0% 1,50 - Reutilitzacio en la propia obra 3,8200 -
100% 1,50 1,24  |Planta RCD's 19,7400 - 24,52
FORMIGO 94,55
17 | 01 | 01 |Formigd 100% 0% 145 - Reutilitzacié després matxuqueig en la 12,5100 -
propia obra
100% 1,45 65,21 |Depositar en abocador autoritzat 19,7400 23,4200 1.287,18
0% 145 - Planta RCD's -
12,38
MAONS, RAJOLES | ALTRES CERAMICS 2
17 | 01 02 |Maons 100% 100% 0,80 3,46  |Depositar en abocador autoritzat 19,7400 16,5435 125,63
0% 0,80 - Planta RCD's 8,7400 16,5435
01 | 04 | 09 |Teulesimaterials ceramics 0% 0% 0,80 - Depositar en abocador autoritzat 19,7400 16,5435
0% 0,80 - Planta RCD's 8,7400 16,5435
01 | 04 | 09 |Barrejade formigd, maons, teules i materials 0% 0% 0,80 - Depositar en abocador autoritzat 19,7400 16,5435
ceramics diferents del codi 17 01 06
0% 0,80 - Planta RCD's 8,7400 16,5435
PEDRA 2
17 09 04 |Pedra 100% 100% 1,50 1,85 |Depositar en abocador autoritzat 19,7400 - 36,45
0% 1,50 - Planta RCD's 8,7400 -
RESIDUS DE NATURALESA NO PETRIA
ASFLAT 28,59
17 03 02 |Mescles bituminoses diferents a les codi 17 100% 100% 1,30 21,99 |Depositar en abocador autoritzat 19,7400 - 434,13
0301 (sense alquitra d'ulla)
FUSTA 0,69
17 ‘ 02 ‘ 01 [Fusta ‘ 100%‘ 100%‘ 0,19 ‘ 363 |PlantaRCD's 6,9300‘ 16,5435 ‘ 85,25
METALLS 0,28
17 04 01 |Coure, bronze, llautd 100% 100% 0,20 1,40 |Planta RCD's -46,6990 16,5435 |- 42,22
17 | 04 | 02 |Alumini 0% 100% 0,20 - Planta RCD's -46,6990 16,5435
17 | 04 | 03 |Plom 0% 100% 0,20 - Planta RCD's -46,6990 16,5435
17 | 04 | 04 |Zinc 0% 100% 0,20 - Planta RCD's -46,6990 16,5435
17 | 04 | 05 |Ferroiacer 0% 100% 0,20 - Planta RCD's -46,6990 16,5435
17 | 04 | 06 |Estany 0% 100% 0,20 - Planta RCD's -46,6990 16,5435
17 | 04 | 07 |Metalls barrejats 0% 100% 0,20 - Planta RCD's -46,6990 16,5435
17 04 11 |Cables barrejats diferents al codi 17 04 10 0% 100% 0,20 - Planta RCD's 46,6990 16,5435
PAPER 1,04
20 ‘ [ ‘ 01 |Paper ‘ 100%‘ 100%‘ 0,90 ‘ 1,16 |PlantaRCD's o,oooo’ 16,5435 ‘ 19,12
PLASTIC 1,04
17 ‘ 02 ‘ 03 ‘F‘Iéstic ‘ 100%‘ 100%‘ 0,90 ‘ 1,16 [PlantaRCD's o,oooo’ 16,5435 ‘ 19,12
VIDRE 1,04
17 ‘ 02 ‘ 02 ‘Vidre ‘ 100%‘ 100%‘ 0,70 ‘ 149 [PlantaRCD's o,oooo’ 16,5435 ‘ 24,58
GUIX 138




02 |Materials de construccio a partir de guix Planta RCD's

diferents al codi 17 08 01

16,5435

RESIDUS PERILLOSOS, INCLOS FIBROCIMENT
RESIDUS PERILLOSOS
17 | 01 10 |Envasos buits de metall contaminats 75% 100% 0,60 0,86 |Segregacio en origen + 0,9000 68,8200 60,13
emmagatzematge correcte + Gestio en
abocador autoritzat
17 | 01 | 10 |Envasos buits de plastic contaminats 15% 100% 0,60 0,17 | Segregacid en origen + 0,9000 68,8200 12,03
emmagatzematge correcte + Gestio en
abocador autoritzat
17 | 05 | 03 |Terresipedres que contenen substacnies 0% 100% 0,60 - Segregaci6 en origen + 233,4950 68,8200
perilloses emmagatzematge correcte + Gestié en
abocador autoritzat
17 | 01 | 06 |Barrejade formig, maons, teules i materials 0% 100% 0,60 - Segregacié en origen + 0,9000 68,8200
ceramics amb substancies perilloses emmagatzematge correcte + Gestio en
abocador autoritzat
08 | 01 | 11 |Sobrants de pintures 0% 100% 0,60 - Segregaci6 en origen + 0,9000 68,8200
emmagatzematge correcte + Gestio en
abocador autoritzat
08 | 01 | 11 |Sobrants de disolvents no halogenats 0% 100% 0,60 - Segregaci6 en origen + 0,9000 68,8200
emmagatzematge correcte + Gestio en
abocador autoritzat
17 | 04 | 09 |Residus de metalls contaminats amb 0% 100% 0,60 - Segregaci en origen + 0,9000 68,8200
substancies perilloses emmagatzematge correcte + Gestio en
abocador autoritzat
FIBROCIMEN 1,16
17 | 06 05 |Residus de fibrociment 1,155 1,16 2,00 0,58 |Segregacio en origen + 1064,5390 195,0000 1.454,77
emmagatzematge correcte + Gestio en
abocador autoritzat
RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS
BROSSA
20 | 02 Residus biodegradables Depositar en abocador autoritzat 22,3800 18,5800
20 | 03 01 |Barreja de residus municipals 90% 100% 0,90 0,28 |Depositar en abocador autoritzat 22,3800 18,5800 11,47
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AP-9354 Projecte d"abastament d"aigua potable de ¢ Major, ¢ Verge de la Fuensanta i ¢ Agudes

AMIDAMENTS Pag.
Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 00 MEDICIONS BASIQUES
MUM. 001 A DESCRIPCIO
1  FASES ut FASES DE L'OBRA
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 FASE1 1,000 1,000 C#'D#*E#*F#
3 ¢ Major
4 FASE 2 1,000 1,000 CH#H'D#*E#*F#
5 ¢ Agudes
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 PEBD63 ml Instal-lacié provisional en superficie de conduccié PEBD@63.
Conducci6 provisional amb tub de polietilé PE40, de 63 mm de diametre nominal, SDR 7,4 i PN 10 bar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud
2 FASE1 T
3 ¢ Major (del 1 al 11) 1,000 50,00 50,000 CH#*D#*E#*F#
4 ¢ Major (del 15 al 31) 1,000 60,00 60,000 CH#HD#E#*F#
5 ¢ Major (del 12 al 24) 1,000 50,00 50,000 CH#HD#E#*F#
6 ¢ major (del 2 al 10) 1,000 50,00 50,000 CH#H'D#*E#*F#
7 Subtotal S 210,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)
9 FASE2 T
10 ¢ Agudes (del 3al 17) 1,000 40,00 40,000 CH*D#*E#*F#
11 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
AL(G8:G10)
13 Subtotal "A origen” 0 250,000 SUMORIGEN(
G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT

250,000

3 PE9 ml Instal-lacié de conduccié PEAD @90 mm.
Conducci6 amb tub de polietile PE100, de 90 mm de diametre nominal, SDR 17, PN 10 bar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 C Unitats Longitud

2 FASE1 T

3 ¢ Major (vorera parells) 1,000 140,00 140,000 C#*D#*E#*F#
4 ¢ Verge de la Fuentsanta (vorera 1,000 8,00 8,000 C#*D#*E#*F#

senars)
TOTAL AMIDAMENT 148,000

4 PE110 ml Instal-lacié de conduccié PEAD @110 mm.
Conduccié amb tub de polietile PE100, de 110 mm de diametre nominal, SDR 17, PN 10 bar.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud
2 FASE?2 T
3 ¢ Agudes (vorera parells) 1,000 17,00 17,000 C#*'D#'E#'F#

EUR



AP-9354 Projecte d"abastament d"aigua potable de ¢ Major, ¢ Verge de la Fuensanta i ¢ Agudes

AMIDAMENTS Pag.
TOTAL AMIDAMENT 17,000
5 PE160 ml Instal-lacié de conduccié PEAD @160 mm. (REG)
Conduccié amb tub de polietile PE100, de 160 mm de diametre nominal, SDR 17, PN 10 bar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud
2 FASE1 T
3 ¢ Major (Reg) 1,000 137,00 137,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 137,000
6 FD80 ml Instal-lacié de conduccié FD DN8O.
Conduccié amb tub de fosa ductil de 80 mm de diametre nominal, sgons norma I1SO 2531.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud
2 FASE1 0,000 0,00 0,000 C#*D#*E#*F#
3 FASE2 1,000 72,00 72,000 CH#*'D#*'E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
7 FD100 ml Instal-lacié de conduccié FD DN100.
Conducci6 amb tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, sgons norma I1SO 2531.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud
2 FASE1 T
3 ¢ Major (vorera senars) 1,000 155,00 155,000 CH#H*D#*E#*F#
4 Subtotal S 155,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)
6 Subtotal "A origen" 0 155,000 SUMORIGEN(
G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT 155,000
8  VAL80 ut VALVULA DN80
Valvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diametre nominal, PN 16 bar.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 FASE1 4,000 4,000 CH#HD#EH#F#
3 FASE2 2,000 2,000 C#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
9  VALL00 ut VALVULA DN100
Valvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diametre nominal, PN 16 bar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 FASE1 3,000 3,000 C#H*DH#E#*F#
3 FASE2 1,000 1,000 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10  DESC40 ut DESCARREGA @40

EUR
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AMIDAMENTS Pag.
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 FASE1 5,000 5,000 C#*‘D#*E#*F#
3 FASE?2 0,000 0,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 VENT1 ut VENTOSA trifuncional (PN16) de 1"
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 FASE1 1,000 1,000 CH#D#E#*F#
3 FASE2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 EXCX40 ml EXCAVACIO RASA X40
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud
2 FASE1 168,000 168,000 CH#*D#E#*F#
3 FASE2 89,000 89,000 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 257,000
13 EXCX60 ml EXCAVACIO RASA X60
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud
2 FASE1 12,000 12,000 C#*'D#*E#"F#
3 FASE?2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
14 EXCX80 ml EXCAVACIO RASA X80
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud
2 FASE1 125,000 125,000 CH#D#*E#*F#
3 FASE2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 125,000
15 PANOTX40 ml RASAX40 VORERA. Rasa de 40 cm d'amplada en vorera per a conduccions fins DN 110 mm.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Total
2 FASE1 1,000 162,00 162,000 CH#*D#E#*F#
3 FASE2 1,000 89,00 89,000 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 251,000
16 ASFALTX40 ml RASAX40 ASFALT. Rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla bituminosa per a conduccions fins DN
110 mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

EUR
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1 C Unitats Longitud
2 FASE1 T
3 Creuament ¢ Verge de la Fuentsanta 1,000 7,00 7,000 CH#H*D#E#*F#
4 Creuament ¢ Calassanc Marques 1,000 7,00 7,000 C#*D#*E#*F#

17 PANOTX60 ml

18  ASFALTX60 ml

TOTAL AMIDAMENT ‘ 14,000‘

RASAX60 VORERA. Rasa de 60 cm d'amplada en vorera per a conduccions fins DN 200 mm.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘

RASAX60 ASFALT. Rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla bituminosa per a conduccions fins DN
200 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud
2 FASE1 T
3 Creuament ¢ Major (Verge de la 1,000 9,50 9,500 C#*D#*E#*F#
Fuentsanta)

19  ASFALTX80 ml

TOTAL AMIDAMENT 9,500

RASAX60 ASFALT. Rasa de 80 cm d'amplada de paviment de mescla bituminosa per a conduccions fins DN
200 mm.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud
2 FASE1 T
3 ¢ Major (vorera parells 1,000 125,00 125,000 C#H*D#*E#*F#
PE@90+PE@160REC)
TOTAL AMIDAMENT 125,000
20  LLAMBORD m2 LLAMBORDINS 10x20
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Total
2 FASE1 T
3 Cruilla c Major i Verge de la 1,000 2,50 1,20 3,000 C#*D#E#*F#
Fuentsanta
TOTAL AMIDAMENT 3,000
21 TOTESC ut TOTAL ESCOMESES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/ESC1 ESCOMESES TIPUS1 Y 20,000 20,000 CH#'D#*E#"F#
2 01.00/ESC2 ESCOMESES TIPUS2 v 0,000 0,000 C#*‘D#*E#*F#
3 01.00/ESC3 ESCOMESES TIPUS 3 v 0,000 0,000 C#*D#E#*F#
4 01.00/ESC4 ESCOMESES TIPUS 4 v 13,000 13,000 C#*'D#'E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

22 ESC1 ut ESCOMESES TIPUSL1. Sense actuar ni en arqueta ni en fagana.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Total
2 FASE1 17,000 17,000 C#*'D#'E#*F#

EUR
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3 FASE2 3,000 3,000 C#HDH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 20,000 ‘
23 ESC2 ut ESCOMESES TIPUS2. Actuan en fagana, sense canvi de portella.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
24 ESC3 ut ESCOMESES TIPUS 3. Actuant en fagana i substituint portella.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
25 ESC4 ut ESCOMESES TIPUS 4. Amb canvi d'arqueta en vorera.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Total
2 FASE1 7,000 7,000 C#H*D#*E#*F#
3 FASE2 6,000 6,000 C#*‘D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
26 PARK ut Soterrament de la conduccid provisional pel pas de vehicles i/o persones.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 FASE1 10,000 10,000 C#*'D#'E#*F#
2 FASE?2 3,000 3,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 13,000 ‘
27 CALCON ut CALES CONNEXIO XARXA EXISTENT
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 16,000 ‘
28 CALPROV ut CALES CONNEXIO PROVISIONALS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 FASE1 4,000 4,000 CH'D#*E#"F#
2 FASE?2 1,000 1,000 CHD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
29  URS0 ml FIBROCIMENT DN50
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Total
2 FASE1 1,000 45,00 45,000 CH#HD#E#*F#
3 FASE2 1,000 0,00 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
30 UR60 ml FIBROCIMENT DN60
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Total
2 FASE1 1,000 116,00 116,000 CH#H*D#E#*F#
3 FASE2 1,000 60,00 60,000 C#*D#*E#"F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 176,000
31 UR100 ml FIBROCIMENT DN100
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 C Unitats Longitud Total

2 FASE1 1,000 50,00 50,000 CH#HD#E#*F#

3 FASE2 1,000 0,00 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 11 SUBMINISTRAMENT | INST MATERIAL XARXA PROVISIONAL
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 PFB4DW4U m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat
superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/PEBD63 PEBD@63. v 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
PROVISIONAL
TOTAL AMIDAMENT 250,000
2 P0O11401 ut Subministrament del material per la connexi6 de canonada de nova installaci6 amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/CALPROV CALES CONNEXIO  V 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
PROVISIONALS
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada existent, ambdues de
fins a DN110mm.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/CALPROV CALES CONNEXIO  V 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
PROVISIONALS
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 P0O30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal-lada en superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de compressié per canonada de polietile.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/TOTESC TOTAL ESCOMESES V 33,000 33,000 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

5 P0O40505 ut Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada provisional instal-lada en
superficie.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/TOTESC TOTAL ESCOMESES V 33,000 33,000 C#D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

Obra 01
Capitol 01
Titol 3 12

PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
OBRA MECANICA
SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE MATERIAL

EUR
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MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 PFB3-DVZP m Tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 nominal, serie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la
rasa
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/PE90 PEAD @90 Y 148,000 148,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 148,000
2 PFB3-DVZS m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons
de larasa
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/PE110 PEAD @110 \Y 17,000 17,000 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
3 PFB3-DW01 m Tub de polietile de designacié PE 100, de 160 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons
de larasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/PE160 PEAD @160 v 137,000 137,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 137,000
4 PFF6-DVUJ m Tub de fosa ductil de 80 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, amb uni6 de campana amb

anella elastomerica d'estanquitat per a aigua i col-locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/FD80 FD DN80 \ 72,000 72,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
5 PFF6-DVUK m Tub de fosa ddctil de 100 mm de diametre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unié de campana amb

anella elastomerica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/FD100 FD DN100 Vv 155,000 155,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 155,000
6 PN10203 ut Subministrament i instal-Icié de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre

nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+tEPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i elements de connexié i maniobra de

la valvula
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/VAL80 VALVULA DN80O \Y 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
7 PN10204 ut Subministrament i instal-Icié de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre

nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+tEPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i elements de connexié i maniobra de
la valvula EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/VAL100 VALVULA DN100 \Y 4,000 4,000 CH#H'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PN41405 ut Subministrament i instal-lacié de valvula de comporta (PN16) @40mm per a descarregues de canonades amb
diametre inferior a 100 mm, s'inclou eix d'accionament.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/DESC40 DESCARREGA @40 \Y 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PN42403 u Subministrament i instal-lacié de ventosa trifuncional (PN16) 1™, inlés escomesa de connexid a la xarxa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/VENT1 VENTOSA 1" Vv 1,000 1,000 C#D#*E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 13 CONNEXIONS DE CANONADES AMB XARXA EXISTENT
MUM. 00 A DESCRIPCIO
1 PO11401 ut Subministrament del material per la connexi6 de canonada de nova installaci6 amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 FASE1 9,000 9,000 C#*D#E#*F#
2 FASE?2 4,000 4,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
2 P0O11405 ut Subministrament d'accessoris per la connexi6 d'una canonada de nova instal-laci6 amb una canonada existent,
una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 FASE1 2,000 2,000 C#*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 P011420 ut Subministrament d'accessoris per la connexid de canonada de nova instal-laci6 amb canonada existent,
ambdues de fins a DN150mm.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 FASE1 1,000 1,000 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-lacié amb canonada existent, ambdues de

fins a DN110mm.

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.01.13/P0O11401 Material per \Y 13,000 13,000 CH#D#E#'F#

connexions de canonades de fins a

DN110.
TOTAL AMIDAMENT 13,000
5 P0214003 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada existent, una d'elles de
fins a DN110 i I'altre fins a DN200.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.01.13/PO11405 Material per \Y 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

connexions de canonades de DN110

amb DN200
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 P0214008 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-lacié amb canonada existent, ambdues de
fins a DN150mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.01.13/PO11420 Material per \Y 1,000 1,000 CH#H'D#*E#*F#

connexions de canonades de fins a

DN150.
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 14 TRASLLAT DE RAMALS
MUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P0O30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abracdera de presa,
valvules de boles, trapes, etc.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/TOTESC TOTAL ESCOMESES V 33,000 33,000 CHD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
2 P0O40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova-
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/TOTESC TOTAL ESCOMESES V 33,000 33,000 CHD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 15 PARTIDES ALCADES
MUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 PAAMO001 pa Partida algada a justificar en concepte d'obra mecanica per afectacions d'altres serveis

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 02 RETIRADA DE FIBROCIMENT
MUM. CODI A DESCRIPCIO
1 P2RFAM04 ll Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant. Canonada UR fins DN60mm.

Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitaci6 i proteccio de la
zona, retirada i carrega de les canonades sobre cami6 autoritzat i la gesti6 dels residus en abocador autoritzat.
Tot aix0 conforme la normativa vigent i d'acord a I'especificat en el Pla de Treball corresponent.

Unitat de descontaminacié i conjunt d'equips de proteccid individual segons s'estableixi en el Pla de Treball i
conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de proteccid col-lectives, tanques, senyalitzacid, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/UR50 FIBROCIMENT DN50 \Y 45,000 45,000 CH#HD#E#*F#
2 01.00/UR60 FIBROCIMENT DN60 v 176,000 176,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 221,000
2 P2RFAMO06 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN100mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacid i proteccio de la
zona, retirada i carrega de les canonades sobre cami6 autoritzat i la gestio dels residus en abocador autoritzat.
Tot aix0 conforme la normativa vigent i d'acord a l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminacio i conjunt d'equips de protecci6 individual segons s'estableixi en el Pla de Treball i
conforme a I'establert en el RD 396/2006, de 31 de marg.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de proteccid col-lectives, tanques, senyalitzacid, etc.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/UR100 FIBROCIMENT DN100 V 50,000 50,000 CH#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 P2RFAM20 ut

Elaboracio Pla de Treball Especific i comunicacions Administratives.

Elaboracio de Pla de Treball Especific per a la manipulacié d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de marc,
tramitacions de l'expedient i gesti6 documental per la seva aprovacié per l'autoritat competent. Inclou les
medicions representatives de I'exposicio dels treballadors 0 ambientals que el Pla de Treball determini.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 03 OBRA CIVIL
Titol 3 31 INSTAL-LACIO XARXA PROVISIONAL
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 PY32AM01 ml Rasa per a la proteccié de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolicié de panot o rigola col-locada

sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor . Reposicio
provisional amb morter de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Total
2 01.00/PARK PARKING AFECTAT \ 13,000 5,00 65,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 P214WAMO1 m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Unitats
2 01.03.31/PY32AMO01 Rasa per a la Y 65,000 2,00 130,000 CH#H*D#*E#*F#
protecci6 de provisionals
TOTAL AMIDAMENT 130,000
3 PY32AM02 m Demolici6 base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i carrega manual i
mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a contenidor o camié. Reposicié de
panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.03.31/PY32AMO01 Rasa per a la Y 65,000 65,000 CH#D#E#*F#
protecci6 de provisionals
TOTAL AMIDAMENT 65,000
4 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal-lada en superficie amb anclatges de cap
de ganxo i casquet metal-laic d'expansié @8mm, i abracadores de nylon de 370x7,6 mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/PEBD63 PEBD@63. % 250,000 1,00 250,000 C#H*D#*E#*F#
PROVISIONAL
2 01.03.31/PY32AMO01 Rasa per a la % 65,000 -1,00 -65,000 C#*‘D#E#"F#
proteccid de provisionals
TOTAL AMIDAMENT 185,000

5 PY90002 ut Cala de dimensions necessaries per a la realitzacié de connexions entres canonades o renovacio d'elements,
d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la demolicié de paviment, I'excavacio, posterior reblert, 'aportacio de
saulé garbellat, reposicié de paviments i la gestio dels residus generats. Inclou proteccié amb formigé de la
connexid i ajudes al muntador.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/CALPROV CALES CONNEXIO  V 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
PROVISIONALS
TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 03 OBRA CIVIL
Titol 3 32 DEMOLICIONS, EXCAVACIONS | MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 P214WAMO01 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Unitats Total
2 01.00/EXCX40 EXCAVACIO RASA \Y 257,000 2,00 514,000 CH#D#E#F#
X40
3 01.00/EXCX60 EXCAVACIO RASA \Y 12,000 2,00 24,000 CH#D#*E#F#
X60
4 01.00/EXCX80 EXCAVACIO RASA \Y 125,000 2,00 250,000 C#*D#*E#*F#
X80
TOTAL AMIDAMENT 788,000
2 P21461001 ml Demolici6 de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col-locats sobre formigd, de fins a 20 cm de gruix,
amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camié.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASA PRINCIPAL C Longitud Unitats
2 (01.00/PANOTX40 RASAX40 VORERA V 251,000 1,00 251,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 251,000

3 P2146-DJ3J m2

Demolicio de paviment de panots col-locats sobre formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a contenidor o camio.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 SOLAPAMENT VORERA C Longitud Ample Unitats Us Total
2 01.00/PANOTX40 RASAX40 VORERA V 251,000 0,20 2,00 0,40 40,160 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,160

4 P2146-U002 m2

Demolici6 en calcada d'asfalt, llamborda o macadam sobre formig6, amb una subbase tipus de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2m d'amplada, amb compressor i carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les operacios de
transport intern a contenidor o a camio.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Superficie Unitats Total
2 01.00/LLAMBORD LAMBORDINS Vv 3,000 1,00 3,000 C#*D#E#*F#
10x20
TOTAL AMIDAMENT 3,000
5 P21469001 ml Demolici6 de rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20
cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camio.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASA PRINCIPAL C Longitud Unitats Total
2 01.00/ASFALTX40 RASAX40 ASFALT V 14,000 1,00 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000

EUR
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6 P21469002 ml Demolici6 de rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20
cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camio.

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 RASAPRINCIPAL C Longitud Unitats Total
2 01.00/ASFALTX60 RASAX60 ASFALT V 9,500 1,00 9,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,500

7 P21469003 ml Demolici6 de rasa de 80 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20
cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camid.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASA PRINCIPAL C Longitud Unitats Total
2 01.00/ASFALTX80 RASAX80 ASFALT V 125,000 1,00 125,000 CH#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 125,000

8 P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m
d'amplada, amb compressor i carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern
a contenidor o camio.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 SOLAPAMENT ASFALT C Longitud Ample Unitats Us Total
2 01.00/ASFALTX40 RASAX40 ASFALT V 14,000 0,30 2,00 1,00 8,400 C#*D#*E#*F#
3 01.00/ASFALTX60 RASAX60 ASFALT V 9,500 0,30 2,00 1,00 5,700 C#*D#*E#*F#
4 01.00/ASFALTX80 RASAX80 ASFALT V 125,000 0,30 1,00 1,00 37,500 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,600

9 P2146-4AJ2 m3 Demolici6 de roca o formigd, engruixos superiors als de la subbase de la rasa tipus o altres paviments soterrats,
amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 0,80 2,00 0,20 0,320 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,320

10  P229A1001 ml Excavacié de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i carrega mecanica
sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si
s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i parcialment amb saulo
garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessaries de carrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedencia.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Unitats Total
2 01.00/EXCX40 EXCAVACIO RASA Y 257,000 1,00 257,000 CH#H*D#*E#*F#
X40
TOTAL AMIDAMENT 257,000
11 P229A1002 ull Excavacio de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitians manuals i carrega mecanica

sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si
s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i parcialment amb saul6

EUR
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garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessaries de carrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedéncia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Unitats Total
2 01.00/EXCX60 EXCAVACIO RASA \Y 12,000 1,00 12,000 CH#*'D#E#F#
X60
TOTAL AMIDAMENT 12,000
12 P229A1003 ull Excavacio de rasa de 80 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitians manuals i carrega mecanica
sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si
s'escaul.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i parcialment amb saul6
garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacio del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessaries de carrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedéncia.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Unitats Total
2 01.00/EXCX80 EXCAVACIO RASA Y 125,000 1,00 125,000 CH#H*D#*E#*F#
X80
TOTAL AMIDAMENT 125,000
13 P229A1010 m3 Excavacié de rasa per excés de fondaria 0 amplada, en terreny de transit (SPT>50), amb mitjans manuals i
carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel
posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i parcialment amb sauld
garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessaries de carrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedencia.
AMIDAMENT DIRECTE 0,250
14 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa de 40cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm, utilitzant
pic vibrant. Col-locaci6 de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Unitats Total
2 01.00/PANOTX40 RASAX40 VORERA V 251,000 1,00 251,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 251,000
15 P229B1002 ml Primer tapat i ataconat amb saul per a tubs en rasa de 60cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm, utilitzant
picd vibrant. Col-locaci6 de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Unitats Total
2 01.00/EXCX60 EXCAVACIO RASA \Y 12,000 1,00 12,000 CH#*'D#E#F#
X60
TOTAL AMIDAMENT 12,000
16 P229B1003 ll Primer tapat i ataconat amb saul per a tubs en rasa de 80cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm, utilitzant

picé vibrant. Col-locaci6 de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Unitats Total
2 01.00/EXCX80 EXCAVACIO RASA % 125,000 1,00 125,000 C#H*D#*E#*F#
X80
TOTAL AMIDAMENT 125,000
17 P2A11000 m3 Subministrament de saul6 garbellat, d'aportacio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASA PRINCIPAL C Longitud Ample Alcada Unitats Total
2 01.00/EXCX40 EXCAVACIO RASA Y 257,000 0,40 0,20 1,00 20,560 CH#HD#E#*F#
X40
3 01.00/EXCX60 EXCAVACIO RASA % 12,000 0,60 0,20 1,00 1,440 CH#HD#E#*F#
X60
4 01.00/EXCX80 EXCAVACIO RASA % 125,000 0,80 0,20 1,00 20,000 C#D#E#*F#
X80
TOTAL AMIDAMENT ‘ 42,000 ‘
18 P2146-DJ5S m Demolici6 de rigola de panots col-locats sobre formigd, amb compressor i carrega mecanica sobre camid
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
19 P2146-49L5 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
20  P2146U501 ut Demolici6 de d'arqueta de serveis de dimensions 40x40cm, amb parets de mad i sobre solera de formigd.
S'inclou la carrega amb mitjans mecanics sobre camié o contenidor.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 03 OBRA CIVIL
Titol 3 33 PAVIMENTACIO
MUM. 00 A DESCRIPCIO
1 P900001 ml Reposici6 de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplaria. Classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
portland. . Inclosa la base de formigé HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge i
recol-locacio dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASA PRINCIPAL C Longitud Unitats
2 01.00/PANOTX40 RASAX40 VORERA V 251,000 1,00 251,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 251,000

2 P900000 m2

Reposicié de paviment panot per a vorera gris 20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de formigd
HM-20-P/10/I de 10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat des de cami6
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge i
recol-locacio dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 SOLAPAMENT VORERA C Longitud Ample Unitats Us Total
2 01.00/PANOTX40 RASAX40 VORERA V 251,000 0,20 2,00 0,40 40,160 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,160
3 P903000 m2 Reposicié amb paviment de llambordins de 20x10x8 cm, inclosa subbase de formigd de 20 cm de gruix.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Superficie Unitats Total
2 01.00/LLAMBORD LAMBORDINS Y 3,000 1,00 3,000 CH*D#*E#*F#
10x20
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 P901001 ml Reposicio per rasa de 40 cm d'amplaria en paviment de bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B50/70
D, amb betum asfaltic de penetracié de granulometria densa per a cada todadrua i granulat grantic, estesa i
comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimacio i la base de formigé HM-20/P/10/l, de 20 cm de gruix de consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASA PRINCIPAL C Longitud Unitats Total
2 01.00/ASFALTX40 RASAX40 ASFALT V 14,000 1,00 14,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
5 P901002 ml Reposicio per rasa de 60 cm d'amplaria en paviment de bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B50/70
D, amb betum asfaltic de penetraci6é de granulometria densa per a cada todadrua i granulat grantic, estesa i
comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimacio i la base de formigé HM-20/P/10/l, de 20 cm de gruix de consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASA PRINCIPAL C Longitud Unitats Total
2 01.00/ASFALTX60 RASAX60 ASFALT V 9,500 1,00 9,500 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,500
6 P901003 ml Reposici6 per rasa de 80 cm d'amplaria en paviment de bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B50/70
D, amb betum asfaltic de penetraci6 de granulometria densa per a cada todadrua i granulat grantic, estesa i
comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de 10 cm.
S'inclou el reg d'imprimaci6 i la base de formigdé HM-20/P/10/l, de 20 cm de gruix de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASA PRINCIPAL C Longitud Unitats Total
2 01.00/ASFALTX80 RASAX80 ASFALT V 125,000 1,00 125,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 125,000
7 P901000 m2 Reposicio del solapament necessari per rasa en paviment de bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf

B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de granulometria densa per a cada todadrua i granulat grantic,

estesa i comptactada. Gruix de la capa asféltica com a minim de 10 cm.
EUR
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S'inclou el reg d'imprimaci6 i la base de formigé HM-20/P/10/I, de 20cm de gruix de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 SOLAPAMENT ASFALT C Longitud Ample Unitats Us Total
2 01.00/ASFALTX40 RASAX40 ASFALT V 14,000 0,30 2,00 1,00 8,400 C#H*D#E#*F#
3 01.00/ASFALTX60 RASAX60 ASFALT V 9,500 0,30 2,00 1,00 5,700 C#*D#*E#*F#
4 01.00/ASFALTX80 RASAX80 ASFALT V 125,000 0,30 1,00 1,00 37,500 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 51,600
8 P967-EAG3 m Vorada recta de formig6, doble capa, amb seccid normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressid i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.03.32/P2146-49L5 Demolic.vorada V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
sob/form.,compres.+carrega man/mec.
TOTAL AMIDAMENT 8,000
9 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col-locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.03.32/P2146-DJ5S Demol.rigola Vv 8,000 8,000 CH#*D#'E#*F#
panot.sob/form.,compres.
carreg.mec.s/camio
TOTAL AMIDAMENT ‘ 8,000 ‘
10  PY6T-DP0O u Pericd de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de maé calat de
240x115x100 mm, sobre llit de sorra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 PY6T-DPOJ u Pericd de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/I i solera de mad calat de
240x115x100 mm, sobre liit de sorra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR

Capitol 03 OBRA CIVIL

Titol 3 34 TRASLLAT DE RAMALS

MUM. 00 A DESCRIPCIO

1 PY50001 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (sense actuar ni en arqueta ni en fagana)
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/ESC1 ESCOMESES TIPUS1 v 20,000 20,000 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
2 PY50002 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en fagana, sense canvi de portella)

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/ESC2 ESCOMESES TIPUS2 Vv 0,000 0,000 CH#H*‘D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,000
3 PY50003 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en fagana i substituint portella).
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/ESC3 ESCOMESES TIPUS 3 \Y 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,000
4 PY50004 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en arqueta vorera o subsituint-la per una trapa mini).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/ESC4 ESCOMESES TIPUS4  V 13,000 13,000 CH#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 13,000 ‘
5 PY50005 ml Obra civil necessaria per l'increment o excés de longitud en el ramal
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
6 PY50006 ut Obra civil necessaria per la connexi6 de desguas a embornals o pous de registre. S'inclou la domolicid i

reposicio de fins 1 ml de rasa en vorera, aixi com la demolici6 i reconstruccié parcial de I'embornal o pou de
registre per la seva connexio..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/DESC40 DESCARREGA @40  V 5,000 5,000 C#*‘D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 03 OBRA CIVIL
Titol 3 35 AJUDA A MUNTADORS, CALES | ALTRES
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 PY410000 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de

tubs de PE de fins @ 90 mm, en rotllos, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per a la seva carrega i
descarrega, i les operacions de transport intern per a la col-locacié de I'element en la seva posicio definitiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/PEBD63 PEBD@63. % 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
PROVISIONAL
TOTAL AMIDAMENT 250,000
2 PY410001 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de

tubs de PE de fins @ 90 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per a la seva
carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per a la col-locaci6 de I'element en la seva posicio

definitiva.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/PE90 PEAD @90 \Y 148,000 148,000 CH#H*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 148,000

3 PY410002 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de
tubs de PE de fins @ 110 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per a la seva
carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per a la col-locacié de I'element en la seva posicio

definitiva.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/PE110 PEAD @110 Vv 17,000 17,000 C#*'D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
4 PY410003 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de

tubs de PE de fins @ 160 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per a la seva
carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per a la col-locacié de I'element en la seva posicid

definitiva.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/PE160 PEAD @160 Vv 137,000 137,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 137,000
5 PY412001 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de

tubs de foneria ductil de fins DN 80 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per a
la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per a la col-locacié de I'element en la seva
posici6 definitiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/FD80 FD DN80O Vv 72,000 72,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
6 PY412002 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de

tubs de foneria ductil de fins DN 100 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per
a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per a la col-locacié de I'element en la seva
posici6 definitiva.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/FD100 FD DN100 Vv 155,000 155,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 155,000 ‘
7 PY90001 ut Cala per localitzcié de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolicié de paviments, I'excavacié i posterior

reblert, I'aporacio de sauld garbellat, reposicio de paviments i la gestio dels residus generats.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 25,000 ‘

8 PY90002 ut Cala de dimensions necessaries per a la realitzacié de connexions entres canonades o renovaci6 d'elements,
d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la demolicié de paviment, I'excavacid, posterior reblert, 'aportacio de
saulé garbellat, reposicié de paviments i la gestio dels residus generats. Inclou proteccié amb formigé de la
connexio i ajudes al muntador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 01.00/CALCON CALES CONNEXIO Vv 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
XARXA EXISTENT
TOTAL AMIDAMENT 16,000
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9 PY62020 ml Subministrament i instal-laci6 de planxes protectores homologades, per la separacié i proteccio de serveis en
una rasa.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 18,000 ‘

10  PY62-6SFR m Canalitzacié amb dos tubs corbables corrugats de polietile de 110 mm de diametre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigd HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unid, separadors i obturadors

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 14,000 ‘

11 PY62-AMO1 ull Canalitzaci6 amb un tub cortable corrugat de PVC de 200mm de diametre nominal, de doble capa, sense

recobriment de formigd per actuar com a beina en guals de vehicle.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 39,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 03 OBRA CIVIL
Titol 3 36 PARTIDES ALGADES
MUM. OO0 A DESCRIPCIO
1 PAO1 pa Partida algada a justificar en concepte d'obra civil addicinal per afectacio d'altres serveis
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 FZZ70005 pa Partida alcada a justificar pels treballs de reposicd de senyalitzacié vertical i/o horitzontal
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST AP-9354 C MAJOR
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 P2R42E0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres i residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 TERRES EXCAVACIONS T

2 RASES PROVISIONALS C Longitud Ample Algada  Esponjament Total

3 01.03.31/PY32AMO01 Rasa per a la % 65,000 0,20 0,10 1,20 1,560 CH#H*D#*E#*F#
proteccid de provisionals

4 RASES PRINCIPALS C Longitud Ample Alcada  Esponjament Total

5 01.03.32/P229A1001 Excavacio, Y 257,000 0,40 0,50 1,20 61,680 C#*D#*E#*F#
reblert i compactacié de rasa x40 cm

6 01.03.32/P229A1002 Excavacio, Y 12,000 0,60 0,50 1,20 4,320 CH#*D#'E#'F#
reblert i compactacié de rasa x60 cm

7 01.03.32/P229A1003 Excavacio, % 125,000 0,80 0,50 1,20 60,000 CH#*'D#*E#*F#
reblert i compactacié de rasa x80 cm

8 Subtotal S 127,560 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

9 CH#*DH#*E#*F#

10 RUNES VORERA T

11 RASES PROVISONALS VORERA C Longitud Ample Alcada  Esponjament Total

12 01.03.31/PY32AMO1 Rasa per a la % 65,000 0,20 0,15 1,35 2,630 C#*DH#*E#*F#
protecci6 de provisionals

13 RASES PRINCIPALS VORERA C Unitats Ample Algada  Esponjament Total

EUR
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14 01.03.32/P21461001 Demolicié de \ 251,000 0,40 0,15 1,35 20,330 CH#HD#E#*F#
panot per rasa x40cm, amb
compressor.
15 SOLAPAMENT VORERA | ALTRES C Superficie Alcada  Esponjament Total
FORMIGO
16 01.03.32/P2146-DJ3J Demol.paviment V 40,160 0,15 1,35 8,130 C#*D#'E#*F#
panot.sob/form.,gfins a 20cm,ampl.fins
a 2m,compressor+carrega dumper
17 01.03.32/P2146-U002 Demoalicié en \ 3,000 0,28 1,35 1,130 CH#'D#*E#*F#
calcada d'asfalt, llamborda o
macadam sobre formigd, amb una
subbase tipus
18 Subtotal S 32,220 SUMSUBTOT
AL(G9:G17)
19 CH#*DH#*E#*F#
20 RUNES ALFALT T
21 RASES PRINCIPALS C Longitud Ample Alcada  Esponjament Total
22 01.03.32/P21469001 Demolici6 Y 14,000 0,40 0,25 1,35 1,890 C#'D#*E#*F#
d'asfalt per rasa x40cm amb
COmpressor.
23 01.03.32/P21469002 Demolici6 Y 9,500 0,60 0,25 1,35 1,920 C#'D#*E#*F#
d'asfalt per rasa x60cm amb
Ccompressor.
24 01.03.32/P21469003 Demolici6 % 125,000 0,80 0,25 1,35 33,750 CH#H'D#*E#*F#
d'asfalt per rasa x80cm amb
compressor.
25 SOLAPAMENT ASFALT C Superficies Alcada  Esponjament Total
26 01.03.32/P2146-DJ37 Demol.paviment  V 51,600 0,25 1,35 17,420 CH#*D#'E#*F#
mescla bituminosa,gfins a
20cm,ampl.fins a
2m,compressor+carrega dump.
21 Subtotal S 54,980 SUMSUBTOT
AL(G19:G26)
28 CH#*DH#*E#*F#
29 Subtotal "A origen" 0 214,760 SUMORIGEN(
G1:G28)
TOTAL AMIDAMENT ‘ 214,760 ‘
2 P2R001 ut Transport i gestio de RDC de naturalesa pétria excepte formigons inclos canon sobre la deposicid controlada
dels residus de la construccié segons justificacio de I'annex de I'estudi de gesti6 de residus
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 P2R002 ut Transport i gestio de RDV de naturalesa no pétria excepte mescles bituminoses inclos canon sobre la deposicio
controla dels residus de la construccié segons justificacié de 'annex de I'estudi de gestio de residus
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 P2R003 ut Trasnport i gestié de RDC perillosos (excepte amiant), inclos canon sobre la deposicio controlada dels residus
de la construcci6 segons justificacié de 'annex de l'estudi de gesti de residus
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 P2R004 ut Transport i gestio6 de RDC urbans inclos canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié

segons justificacid de I'annex de l'estudi de gestio de residus.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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Pag.: 1
NUMERO  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-18 P21461001 ml Demolici6 de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col-locats sobre formigd, de 612 €
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camid.
(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
P-19 P21469001 ml Demolicid de rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase 7716 €
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camio.
(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P-20 P21469002 ml Demolici6 de rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase 1087 €
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camid.
(DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
P-21  P21469003 ml Demolici6 de rasa de 80 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase 1398 €
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camio.
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
P-22  P2146U501 ut Demolici6 de d'arqueta de serveis de dimensions 40x40cm, amb parets de mad i sobre 709 €
solera de formigd. S'inclou la carrega amb mitjans mecanics sobre cami6 o contenidor.
(SETANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
P-23 P2146-49L5 m Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica 505 €
de runa sobre cami6 o contenidor
(CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)
P-24 P2146-4AJ2 m3 Demolici6 de roca o formigo, engruixos superiors als de la subbase de la rasa tipus o altres 90,77 €
paviments soterrats, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camid.
(NORANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
P-25 P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix 1553 €
i fons a 2 m d'amplada, amb compressor i carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camio.
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
P-26 P2146-DJ3J m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 1530 €
m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camié.
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
P-27 P2146-DJ5S m Demolicié de rigola de panots col-locats sobre formigd, amb compressor i carrega mecanica 541 €
sobre camié
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
P-28  P2146-U002 m2 Demolicié en calgada d'asfalt, llamborda o macadam sobre formig6, amb una subbase tipus 2346 €
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2m d'amplada, amb compressor i carrega mecanica sobre
dumper, incloses totes les operacios de transport intern a contenidor o a camid.
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
P-29 P214WAMO1 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 377 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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P-30 P229A1001 ml Excavacié de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i 3764 €
carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb saulé garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant pic6 vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedencia.
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
P-31  P229A1002 ml Excavacié de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i 4957 €
carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb saulé garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedencia.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
P-32 P229A1003 ml Excavacié de rasa de 80 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i 66,09 €
carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb sauld garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedéncia.
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-33  P229A1010 m3 Excavacié de rasa per excés de fondaria o amplada, en terreny de transit (SPT>50), amb 8262 €
mitjans manuals i carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport
intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb saulé garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant pic vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedencia.
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
P-34  P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb saul6 per a tubs en rasa de 40cm d'amplaria i fins a una algcada 605 €
de 30cm, utilitzant picé vibrant. Col-locacié de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.
(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)
P-35 P229B1002 ml Primer tapat i ataconat amb saul6 per a tubs en rasa de 60cm d'amplaria i fins a una algada 877 €
de 30cm, utilitzant picé vibrant. Col-locacié de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.
(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
P-36  P229B1003 ml Primer tapat i ataconat amb saul6 per a tubs en rasa de 80cm d'amplaria i fins a una algcada 1144 €
de 30cm, utilitzant picé vibrant. Col-locacié de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
P-37  P2A11000 m3 Subministrament de saulé garbellat, d'aportacio 1894 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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P-38 P2R001 ut Transport i gesti6 de RDC de naturalesa peétria excepte formigons inclds canon sobre la 189,32 €
deposici6 controlada dels residus de la construccid segons justificacio de I'annex de l'estudi
de gestio de residus
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
P-39  P2R002 ut Transport i gestio de RDV de naturalesa no pétria excepte mescles bituminoses inclos canon 156,65 €
sobre la deposicid controla dels residus de la construccio segons justificacio de I'annex de
I'estudi de gestio de residus
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
P-40 P2R003 ut Trasnport i gesti6 de RDC perillosos (excepte amiant), inclos canon sobre la deposici6 7216 €
controlada dels residus de la construccié segons justificaci de I'annex de l'estudi de gestio
de residus
(SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
P-41 P2R004 ut Transport i gestié de RDC urbans inclos canon sobre la deposicié controlada dels residus de 1274 €
la construccid segons justificacio de I'annex de I'estudi de gesti6 de residus.
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
P-42  P2R42EQ m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres i residus inerts 0 no especials a 274 €
instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
P-43  P2RFAMO4 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant. Canonada UR fins DN60mm. 3343 €
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacid i
proteccié de la zona, retirada i carrega de les canonades sobre camid autoritzat i la gestid
dels residus en abocador autoritzat. Tot aix0 conforme la normativa vigent i d'acord a
I'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminaci6 i conjunt d'equips de proteccié individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de marc.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
s'inclouen les mesures de proteccié col-lectives, tanques, senyalitzacio, etc.
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-44  P2RFAMO6 il Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN100mm. 40,05 €
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacid i
proteccié de la zona, retirada i carrega de les canonades sobre camié autoritzat i la gestio
dels residus en abocador autoritzat. Tot aix0 conforme la normativa vigent i d'acord a
I'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminaci6 i conjunt d'equips de proteccié individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de marc.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
s'inclouen les mesures de proteccid col-lectives, tanques, senyalitzacio, etc.
(QUARANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
P-45 P2RFAM20 ut Elaboraci¢ Pla de Treball Especific i comunicacions Administratives. 911,00 €
Elaboracio de Pla de Treball Especific per a la manipulacié d'amiant segons RD 396/2006,
de 31 de marg, tramitacions de I'expedient i gesti6 documental per la seva aprovacié per
I'autoritat competent. Inclou les medicions representatives de I'exposici6 dels treballadors o
ambientals que el Pla de Treball determini.
(NOU-CENTS ONZE EUROS)
P-46 P967-EA63 m Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada de calcada C3 de 28x17 cm 3$H76 €

segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de
15 N/mm2 de resistencia minima a compressio i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb
morter

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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P-47 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col-locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

P-48  P900000 m2 Reposicio de paviment panot per a vorera gris 20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la
base de formigé HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxim de
granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, aixi com
desmuntatge i recol-locacié dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes

i serveis.

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

P-49  P900001 ml Reposicié de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm
d'amplaria. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta
amb morter ciment 1.8 i beurada de ciment portland. .
HM-20/P/10/1, de 10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm,
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, aixi com
desmuntatge i recol-locaci6 dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes

i serveis.
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

P-50 P901000 m2 Reposicio del solapament necessari per rasa en paviment de bituminosa continua en calent
tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de granulometria densa per a
cada todadrua i granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a

minim de 10 cm.

S'inclou el reg dimprimacié i la base de formigé HM-20/P/10/l, de 20cm de gruix de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes

i serveis.

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

P-51 P901001 ml Reposici6 per rasa de 40 cm d'amplaria en paviment de bituminosa continua en calent tipus
AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de

10 cm.

S'inclou el reg dimprimacié i la base de formigd HM-20/P/10/l, de 20 cm de gruix de
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes

i serveis.

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

P-52 P901002 ml Reposici6 per rasa de 60 cm d'amplaria en paviment de bituminosa continua en calent tipus
AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de penetraci6 de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de

10 cm.

S'inclou el reg dimprimacié i la base de formigd HM-20/P/10/l, de 20 cm de gruix de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes

i serveis.

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

P-53 P901003 ml Reposici6 per rasa de 80 cm d'amplaria en paviment de bituminosa continua en calent tipus
AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de

10 cm.

S'inclou el reg dimprimacié i la base de formigé HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes

i serveis.

Inclosa la base de formigd
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(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

P-54  P903000 m2 Reposicio amb paviment de llambordins de 20x10x8 cm, inclosa subbase de formigd de 20 6184 €
cm de gruix.
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

P-62 PFB3-DVZP m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 32,77 €
nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

P-63 PFB3-DVZS m Tub de polietile de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 40,74 €
nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P-64 PFB3-DWO01 m Tub de polietile de designacié PE 100, de 160 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié 6481 €
nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

P-65 PFB4DW4U m Tub de polietile de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 1495 €
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressid, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i col-locat superficialment
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P-66 PFF6-DVUJ m Tub de fosa ddctil de 80 mm de diametre nominal, segons la norma I1SO 2531, amb unié de 5565 €
campana amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua i col-locat al fons de la rasa
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

P-67 PFF6-DVUK m Tub de fosa ddctil de 100 mm de diametre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unié 89,10 €
de campana amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitja i
col-locat al fons de la rasa
(VUITANTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

P-68 PN10203 ut Subministrament i instal-Ici6 de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 35946 €
mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AlSI
420), inclos conjunt de maniobra i elements de connexié i maniobra de la valvula
(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

P-69 PN10204 ut Subministrament i instal-Ici de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 41765 €
mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclos conjunt de maniobra i elements de connexié i maniobra de la valvula
(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

P-70  PN41405 ut Subministrament i instal-laci6 de valvula de comporta (PN16) @40mm per a descarregues de 37732 €
canonades amb diametre inferior a 100 mm, s'inclou eix d'accionament.
(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P-71  PN42403 u Subministrament i instal-lacié de ventosa trifuncional (PN16) 1", inlés escomesa de connexi6 55852 €

ala xarxa.
(CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)



AP-9354 Projecte d"abastament d"aigua potable de ¢ Major, ¢ Verge de la Fuensanta i ¢ Agudes

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.:

NUMERD

Conl

A

DESCRIPCIO

PREU

p-72

P-73

P-74

P-75

P-76

P-77

p-78

P-79

P-80

P-81

P-82

P-83

PO11401

P0O11405

P0O11420

P0O214001

P0214003

P0214008

P0O30501

P0O30502

P0O40501

P0O40505

PY32AMO1

PY32AM02

ut

ut

ut

ut

ut

ut

ut

ut

ut

ut

ml

Subministrament del material per la connexié de canonada de nova installacié amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Subministrament d'accessoris per la connexié d'una canonada de nova instal-lacié amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200.

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Subministrament d'accessoris per la connexid de canonada de nova instal-laci6 amb
canonada existent, ambdues de fins a DN150mm.

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200.

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada
existent, ambdues de fins a DN150mm.

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova,
abracdera de presa, valvules de boles, trapes, etc.

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal-lada
en superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de compressio per canonada de polietile.

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova-
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada
provisional instal-lada en superficie.

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Rasa per a la proteccio de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolici6 de panot o
rigola col-locada sobre formig6, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié o contenidor . Reposicid provisional amb morter de la rasa.

(DOTZE EUROS AMB UN CENTIMS)

Demolici6 base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i
carrega manual i mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o cami6. Reposici6 de panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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P-84 PY32AMO04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal-lada en superficie amb 2,38
anclatges de cap de ganxo i casquet metal-laic d'expansio @8mm, i abracadores de nylon de
370x7,6 mm.
(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
P-85 PY410000 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 0,88
a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 90 mm, en rotllos, i ajudes a muntadors. Inclos el temps
d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per a la
col-locacié de I'element en la seva posici6 definitiva.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
P-86 PY410001 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 2,54
a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 90 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclds
el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per
ala col-locacio de I'element en la seva posicid definitiva.
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-87 PY410002 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 2,96
a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 110 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors.
Inclos el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport
intern per a la col-locacio de I'element en la seva posici6 definitiva.
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
P-88 PY410003 ll Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 3,18
a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 160 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors.
Inclos el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport
intern per a la col-locaci de I'element en la seva posici6 definitiva.
(TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
P-89 PY412001 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 2,85
a peu d'obra de tubs de foneria ddctil de fins DN 80 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclos el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de
transport intern per a la col-locaci6 de I'element en la seva posicié definitiva.
(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-90 PY412002 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 3,36
a peu d'obra de tubs de foneria ductil de fins DN 100 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclos el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de
transport intern per a la col-locacié de I'element en la seva posicio definitiva.
(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
P-91 PY50001 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (sense actuar ni en arqueta ni en fagana) 59,43
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-92  PY50002 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en fagana, sense canvi de portella) 86,01
(VUITANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
P-93  PY50003 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en fagana i substituint portella). 191,14
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
P-94  PY50004 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en arqueta vorera o subsituint-la per una 150,90
trapa mini).
(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
P-95  PY50005 ml Obra civil necessaria per l'increment o excés de longitud en el ramal 39,78

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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P-96 PY50006 ut Obra civil necessaria per la connexié de desguas a embornals o pous de registre. S'inclou la 14121 €
domolici6 i reposicié de fins 1 ml de rasa en vorera, aixi com la demolicié i reconstruccid
parcial de I'embornal o pou de registre per la seva connexio..
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
P-97 PY62-6SFR m Canalitzacié amb dos tubs corbables corrugats de polietile de 110 mm de diametre nominal, 1779 €
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigd HM-20/P/20/1, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
(DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
P-98 PY62-AM01 ml Canalitzacié amb un tub cortable corrugat de PVC de 200mm de diametre nominal, de doble 1481 €
capa, sense recobriment de formigd per actuar com a beina en guals de vehicle.
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
P-99 PY6T-DP0J u Pericd de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de 8566 €
mao calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
P-100 PY6T-DP0O u Pericd de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de 12701 €
mao calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)
P-101 PY62020 ml Subministrament i instal-laci6 de planxes protectores homologades, per la separacio i 1863 €
proteccid de serveis en una rasa.
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
P-102 PY90001 ut Cala per localitzci6 de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolicié de paviments, 14431 €
I'excavacid i posterior reblert, 'aporacié de saulé garbellat, reposicié de paviments i la gestio
dels residus generats.
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
P-103 PY90002 ut Cala de dimensions necessaries per a la realitzacié de connexions entres canonades 0 40472 €

renovacio d'elements, d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la demolicié de paviment,
I'excavacio, posterior reblert, I'aportacié de saul6 garbellat, reposici6 de paviments i la gestié
dels residus generats. Inclou proteccié amb formigé de la connexid i ajudes al muntador.

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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P-18 P21461001 ml Demolici6 de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col-locats sobre formigd, de 6,12 €
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camio.
Altres conceptes 6,12000 €
P-19 P21469001  ml Demolici6 de rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase 7,76 €
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camio.
Altres conceptes 7,76000 €
P-20 P21469002 ml Demolici6 de rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase 10,87 €
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre diimper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camid.
Altres conceptes 10,87000 €
p-21 P21469003  ml Demolici6 de rasa de 80 cm d'amplada de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase 13,98 €
tipus de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camio.
Altres conceptes 13,98000 €
p-22 P2146U501 ut Demolicio de d'arqueta de serveis de dimensions 40x40cm, amb parets de mad i sobre 70,90 €
solera de formigé. S'inclou la carrega amb mitjans mecanics sobre cami6 o contenidor.
Altres conceptes 70,90000 €
P-23 P2146-49L5 m Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica 5,05 €
de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 5,05000 €
p-24 P2146-4AJ2 m3 Demolici6 de roca o formigd, engruixos superiors als de la subbase de la rasa tipus o altres 90,77 €
paviments soterrats, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camié.
Altres conceptes 90,77000 €
P-25 P2146-DJ37 m2 Demolici6 de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix 15,53 €
i fons a 2 m d'amplada, amb compressor i carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camio.
Altres conceptes 15,53000 €
P-26 P2146-DJ3J m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre formig6, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 15,30 €
m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camid.
Altres conceptes 15,30000 €
p-27 P2146-DJ5S m Demolici6 de rigola de panots col-locats sobre formigd, amb compressor i carrega mecanica 541 €
sobre camié
Altres conceptes 5,41000 €
P-28 P2146-U002 m2 Demolici6 en calcada d'asfalt, llamborda o macadam sobre formig6, amb una subbase tipus 23,46 €
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2m d'amplada, amb compressor i carrega mecanica sobre
dumper, incloses totes les operacios de transport intern a contenidor o a camio.
Altres conceptes 23,46000 €
P-29 P214WAMO m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,77 €
Altres conceptes 3,77000 €
P-30 P229A1001 ml Excavacié de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i 37,64 €

carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb saulé garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacid del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
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procedéncia.
Altres conceptes 37,64000 €
p-31 P229A1002 ml Excavacié de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i 49,57 €
carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb saulé garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacid del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedencia.
Altres conceptes 49,57000 €
P-32 P229A1003 ml Excavacié de rasa de 80 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i 66,09 €
carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parciaiment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb saulé garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedéncia.
Altres conceptes 66,09000 €
P-33 P229A1010 m3 Excavacid de rasa per excés de fondaria o amplada, en terreny de transit (SPT>50), amb 82,62 €
mitians manuals i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport
intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si s'escaul.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb saulé garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins
a 20 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedéncia.
Altres conceptes 82,62000 €
P-34 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb saul6 per a tubs en rasa de 40cm d'amplaria i fins a una alcada 6,05 €
de 30cm, utilitzant picd vibrant. Col-locacié de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.
BO3C-HHOA  m3  Saulé garbellat 2,14440
BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,00000 €
Altres conceptes 3,81560 €
P-35 P229B1002 ml Primer tapat i ataconat amb saul6 per a tubs en rasa de 60cm d'amplaria i fins a una alcada 8,77 €
de 30cm, utilitzant picd vibrant. Col-locacié de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.
BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,09000
BO3C-HHOA  m3  Sauld garbellat 321660 €
Altres conceptes 5,46340 €
P-36 P229B1003 ml Primer tapat i ataconat amb saul6 per a tubs en rasa de 80cm d'amplaria i fins a una algada 11,44 €
de 30cm, utilitzant picé vibrant. Col-locacié de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.
BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,00000 €
BO3C-HHOA  m3  Saulé garbellat 428880 €
Altres conceptes 7,06120 €
p-37 P2A11000 m3 Subministrament de saulé garbellat, d'aportacio 18,94 €
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BO3C-HHOA  m3  Sauld garbellat 17,87000 €
Altres conceptes 1,07000 €
P-38 P2R001 ut Transport i gesti6 de RDC de naturalesa petria excepte formigons inclos canon sobre la 189,32 €
deposicio controlada dels residus de la construccié segons justificacié de I'annex de I'estudi
de gestid de residus
Sense descomposicio 189,32000 €
P-39 P2R002 ut Transport i gestio de RDV de naturalesa no pétria excepte mescles bituminoses inclos canon 156,65 €
sobre la deposicid controla dels residus de la construccié segons justificacio de l'annex de
I'estudi de gesti6 de residus
Sense descomposicio 156,65000 €
P-40 P2R003 ut Trasnport i gesti6 de RDC perillosos (excepte amiant), inclos canon sobre la deposicio 72,16 €
controlada dels residus de la construccié segons justificacio de I'annex de l'estudi de gestio
de residus
Sense descomposicio 72,16000 €
P-41 P2R004 ut Transport i gestié de RDC urbans inclos canon sobre la deposicié controlada dels residus de 12,74 €
la construcci6 segons justificacio de I'annex de I'estudi de gesti6 de residus.
Sense descomposicio 12,74000 €
P-42 P2R42E0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres i residus inerts o no especials a 22,74 €
instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes 22,74000 €
P-43 P2RFAM04  ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant. Canonada UR fins DN60mm. 33,43 €
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacio i
proteccid de la zona, retirada i carrega de les canonades sobre camid autoritzat i la gestid
dels residus en abocador autoritzat. Tot aix0 conforme la normativa vigent i d'acord a
I'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminaci6 i conjunt d'equips de proteccié individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de marg.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
s'inclouen les mesures de proteccid col-lectives, tanques, senyalitzacio, etc.
Altres conceptes 33,43000 €
p-44 P2RFAMO6  ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN100mm. 40,05 €
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacio i
proteccidé de la zona, retirada i carrega de les canonades sobre camid autoritzat i la gestio
dels residus en abocador autoritzat. Tot aixd conforme la normativa vigent i d'acord a
l'especificat en el Pla de Treball corresponent.
Unitat de descontaminacid i conjunt d'equips de protecci6 individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de marg.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
s'inclouen les mesures de proteccié col-lectives, tanques, senyalitzacié, etc.
Altres conceptes 40,05000 €
P-45 P2RFAM20  ut Elaboraci¢ Pla de Treball Especific i comunicacions Administratives. 911,00 €
Elaboraci6 de Pla de Treball Especific per a la manipulacié d'amiant segons RD 396/2006,
de 31 de marg, tramitacions de I'expedient i gesti6 documental per la seva aprovacié per
l'autoritat competent. Inclou les medicions representatives de I'exposicio dels treballadors o
ambientals que el Pla de Treball determini.
Sense descomposicié 911,00000 €
P-46 P967-EA63 m Vorada recta de formig6, doble capa, amb seccid normalitzada de calcada C3 de 28x17 cm 35,76 €
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de
15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb
morter
B069-2A9P m3  Formig6 d'0s no estructural de resisténcia a compressié15 N/mm2, consistencia plastica i 6,04204 €

grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
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B962-0GR5 m Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada de calcada C3 de 28x17 cm 6,35250 €
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasié H i classe resistent a
flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacid (G) segons norma 014442 €
UNE-EN 998-2
Altres conceptes 23,22104 €
p-47 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 15,65 €
20x20x8 cm, col-locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
B055-065W  t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,19886 €
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma 0,62143
UNE-EN 998-2
B971-0GUG u Peca monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 540350 €
Altres conceptes 9,42621 €
P-48 P900000 m2 Reposicié de paviment panot per a vorera gris 20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la 55,45 €
base de formigé HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxim de
granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, aixi com
desmuntatge i recol-locacié dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.
Altres conceptes 55,45000 €
P-49 P900001 ml Reposicié de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm 22,18 €
d'amplaria. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta
amb morter ciment 1.8 i beurada de ciment portland. . Inclosa la base de formig6
HM-20/P/10/1, de 10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm,
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, aixi com
desmuntatge i recol-locaci6 dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.
Altres conceptes 22,18000 €
P-50 P901000 m2 Reposicio del solapament necessari per rasa en paviment de bituminosa continua en calent 51,54 €
tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de granulometria densa per a
cada todadrua i granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a
minim de 10 cm.
S'inclou el reg dimprimacié i la base de formigé HM-20/P/10/l, de 20cm de gruix de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.
Altres conceptes 51,54000 €
P-51 P901001 ml Reposicio per rasa de 40 cm d'amplaria en paviment de bituminosa continua en calent tipus 20,61 €
AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de
10 cm.
S'inclou el reg dimprimaci6 i la base de formigé HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de cami6 amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.
Altres conceptes 20,61000 €
p-52 P901002 ml Reposicid per rasa de 60 cm d'amplaria en paviment de bituminosa continua en calent tipus 30,92 €

AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de
10 cm.

S'inclou el reg dimprimaci6 i la base de formigé HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de cami6 amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes
i serveis.
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Altres conceptes 30,92000 €
P-53 P901003 ml Reposicid per rasa de 80 cm d'amplaria en paviment de bituminosa continua en calent tipus 41,23 €

AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié de granulometria densa per a cada
todadrua i granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim de
10 cm.

S'inclou el reg dimprimaci6 i la base de formigé HM-20/P/10/I, de 20 cm de gruix de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de cami6 amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes

i serveis.
Altres conceptes 41,23000 €
P-54 P903000 m2 Reposicié amb paviment de llambordins de 20x10x8 cm, inclosa subbase de formigé de 20 61,84 €
cm de gruix.
Altres conceptes 61,84000 €
P-62 PFB3-DVZP m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 32,77 €

nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa

BFB3-099M m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 738480 €
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWF-09W1 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 90 mm de diametre nominal exterior, de 871800 €
plastic, 10 bar de pressio nominal, per a soldar
BFYH-0A6M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat alta, de 90 mm 0,47000 €
de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a soldar
Altres conceptes 16,19720 €
P-63 PFB3-DVZS m Tub de polietile de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 40,74 €

nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa

BFB3-096X m Tub de polietile de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié 10,44480 €
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 110 mm de diametre nominal exterior, de 11,46600 €
plastic, 10 bar de pressi6 nominal, per a soldar
BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat alta, de 110 mm 0,70000 €
de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a soldar
Altres conceptes 18,12920 €
P-64 PFB3-DW01 m Tub de polietile de designacié PE 100, de 160 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 64,81 €

nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa

BFWF-09TI u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 160 mm de diametre nominal exterior, de 1559000 €
plastic, 10 bar de pressié nominal, per a soldar
BFYH-0A30 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat alta, de 160 mm 146000 €
de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a soldar
BFB3-0975 m Tub de polietile de designacié PE 100, de 160 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié 2183820 €
nominal, serie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Altres conceptes 25,92180 €
P-65 PFBADWAU m Tub de polietile de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 14,95 €

nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressid, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i col-locat superficialment

BOA1-07KH u Abracadora plastica, de 63 mm de diametre interior 1,77500 €
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BFB6-09B8 m Tub de polietile de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 444720 €
nominal, série SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 63 mm de diametre nominal exterior, 359100 €
de plastic, per a connectar a pressio
BFYH-0A5X  u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 63 mm 033000 €
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
Altres conceptes 4,80680 €
P-66 PFF6-DVUJ m Tub de fosa ddctil de 80 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, amb uni6 de 55,65 €
campana amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua i col-locat al fons de la rasa
BF36-04JF m Tub de fosa ductil de 80 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unié de 3341520 €
campana amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua
BFW8-04KS u Accessori per a tub de fosa ddctil, de 80 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 6,90100 €
2531, per a uni6é de campana amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua
BFY8-04MJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa ductil, de 80 mm de diametre 383000 €
nominal, segons la norma I1SO 2531, uni6 de campana amb anella elastomérica d'estanquitat
per a aigua
Altres conceptes 11,50380 €
P-67 PFF6-DVUK m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal interior, segons la norma I1SO 2531, unié 89,10 €
de campana amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitja i
col-locat al fons de la rasa
BFW8-04JV  u Accessori per a tub de fosa ductil, de 100 mm de diametre nominal interior, segons la norma 841600 €
ISO 2531, per a uni6 de campana amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua
BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unié de 41,23860 €
campana amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua
BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa ddctil, de 100 mm de diametre 473000 €
nominal interior, segons la norma ISO 2531, uni6 de campana amb anella elastomérica
d'estanquitat per a aigua
Altres conceptes 34,71540 €
P-68 PN10203 ut Subministrament i instal-Icié de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 359,46 €
mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclos conjunt de maniobra i elements de connexid i maniobra de la valvula
BN1216B0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal, de 16 182,46000 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses
les peces per connexi6 canonada i conjunt de maniobra.
Altres conceptes 177,00000 €
P-69 PN10204 ut Subministrament i instal-Ici6 de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 417,65 €
mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AlSI
420), inclos conjunt de maniobra i elements de connexié i maniobra de la valvula
BN1216D0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 218,46000 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses
les peces per connexi6 canonada i conjunt de maniobra.
Altres conceptes 199,19000 €
P-70 PN41405 ut Subministrament i instal-laci6 de valvula de comporta (PN16) @40mm per a descarregues de 377,32 €

canonades amb diametre inferior a 100 mm, s'inclou eix d'accionament.
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BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 63 mm de diametre nominal exterior, de 67,08000 €
plastic, 10 bar de pressi6 nominal, per a soldar.
BFB1U606 m Tub de polietilé d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10. Banda blava. 12,56000 €
Altres conceptes 297,68000 €
p-71 PN42403 u Subministrament i instal-laci6 de ventosa trifuncional (PN16) 1", inlés escomesa de connexié 558,52 €
ala xarxa.
BJM33BEO u Ventosa automatica per a roscar d'1” de diametre nominal, de 16 bar de pressié de prova, 374,00000 €
de fosa. Inclosa part proporcional de peces addicionals.
Altres conceptes 184,52000 €
p-72 PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de canonada de nova installacié amb canonada 174,83 €
existent, ambdues de fins a DN110mm.
Altres conceptes 174,83000 €
P-73 P0O11405 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una canonada de nova instal-lacié amb una 413,83 €
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i I'altre fins a DN200.
BFZ0205 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una canonada de nova instal-laci6 amb una 390,41000 €
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200.
Altres conceptes 23,42000 €
p-74 P011420 ut Subministrament d'accessoris per la connexié de canonada de nova instal-lacié amb 196,66 €
canonada existent, ambdues de fins a DN150mm.
BFZ0220 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una canonada de nova instal-laci6 amb una 18553000 €
canonada existent, ambdues de fins a DN150.
Altres conceptes 11,13000 €
P-75 P0214001  ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada 257,06 €
existent, ambdues de fins a DN110mm.
Altres conceptes 257,06000 €
P-76 P0214003  ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada 336,58 €
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN200.
Altres conceptes 336,58000 €
p-77 P0214008  ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada 342,48 €
existent, ambdues de fins a DN150mm.
Altres conceptes 342,48000 €
P-78 P0O30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, 96,28 €
abragdera de presa, valvules de boles, trapes, etc.
Altres conceptes 96,28000 €
P-79 P0O30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal-lada 48,15 €
en superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de compressio per canonada de polietilé.
Altres conceptes 48,15000 €
P-80 P0O40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- 74,88 €
Altres conceptes 74,88000 €
p-81 P0O40505 ut Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada 37,70 €

provisional instal-lada en superficie.
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Altres conceptes 37,70000 €
P-82 PY32AMO1  ml Rasa per a la proteccio de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolicié de panot o 12,01 €
rigola col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor . Reposicié provisional amb morter de la rasa.
Altres conceptes 12,01000 €
P-83 PY32AM02 m Demolici6 base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i 18,72 €
carrega manual i mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camid. Reposicié de panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10
B97422E1 u Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 480000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,19886
F228510F m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material aplegat a l'obra, en 1,04587 €
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacio del 95 % PM.
S'inclouen totes les operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres.
Altres conceptes 12,67527 €
p-84 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal-lada en superficie amb 2,38 €
anclatges de cap de ganxo i casquet metal-laic d'expansié @8mm, i abragadores de nylon de
370x7,6 mm.
BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metal-lic d'explansio M6x45; @8mm, 038500 €
BK0005 ut Abragadora Nylon 370x7,6 mm 0,05000 €
Altres conceptes 1,94500 €
P-85 PY410000  ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 0,88 €
a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 90 mm, en rotllos, i ajudes a muntadors. Inclos el temps
d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per a la
col-locaci6 de I'element en la seva posicid definitiva.
Altres conceptes 0,88000 €
P-86 PY410001  ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 2,54 €
a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 90 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos
el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per
a la col-locaci6 de I'element en la seva posici6 definitiva.
Altres conceptes 2,54000 €
p-87 PY410002  ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 2,96 €
a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 110 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors.
Inclos el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport
intern per a la col-locaci6 de I'element en la seva posici6 definitiva.
Altres conceptes 2,96000 €
P-88 PY410003 ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 3,18 €
a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 160 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors.
Inclos el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport
intern per a la col-locaci6 de I'element en la seva posici6 definitiva.
Altres conceptes 3,18000 €
P-89 PY412001  ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 2,85 €
a peu d'obra de tubs de foneria dctil de fins DN 80 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclos el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de
transport intern per a la col-locacié de I'element en la seva posici definitiva.
Altres conceptes 2,85000 €
P-90 PY412002  ml Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA, carrega i descarrega, i aplec 3,36 €

a peu d'obra de tubs de foneria dctil de fins DN 100 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a
muntadors. Inclos el temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de
transport intern per a la col-locacio de I'element en la seva posicio definitiva.
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Altres conceptes 3,36000 €
P-91 PY50001 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (sense actuar ni en arqueta ni en fagana) 59,43 €
BO6E-12BY m3  Formigd HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb 126740 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici |
B9E2-0HOR  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,68400 €
Altres conceptes 56,47860 €
P-92 PY50002 uT Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en fagana, sense canvi de portella) 86,01 €
B9E2-0HOR  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 168400 €
BO6E-12BY m3  Formigd HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb 1,26740
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 098640 €
UNE-EN 998-2
Altres conceptes 82,07220 €
pP-93 PY50003 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en facana i substituint portella). 191,14 €
BO6E-12BY m3  Formigd HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb 6,33700 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici |
B9E2-0HOR  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 336800 €
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma 3,94560
UNE-EN 998-2
BO11-05ME ~ m3  Aigua 0,03560 €
Altres conceptes 177,45380 €
P-94 PY50004 uT Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en arqueta vorera o subsituint-la per una 150,90 €
trapa mini).
BO6E-12BY m3  Formigd HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb 6,33700 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOF1A-075F u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 375000 €
7711
B9E2-0HOR  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 336800 €
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 493200 €
UNE-EN 998-2
Altres conceptes 132,51300 €
P-95 PY50005 ml Obra civil necessaria per l'increment o excés de longitud en el ramal 39,78 €
B9E2-0HOR  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 168400 €
BO6E-12BY m3  Formigd HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb 063370 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 37,46230 €
P-96 PY50006 uT Obra civil necessaria per la connexié de desguas a embornals o pous de registre. S'inclou la 141,21 €

domolicio i reposicié de fins 1 ml de rasa en vorera, aixi com la demolici6 i reconstruccio
parcial de I'embornal o pou de registre per la seva connexio..

BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 493200 €
UNE-EN 998-2

BOF1A-075F u Maé calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 375000 €
7711

BO6E-12BY m3  Formigd HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb 316850 €

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici |
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B9E2-O0HOR  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 168400 €
Altres conceptes 127,67550 €
p-97 PY62-6SFR  m Canalitzacié amb dos tubs corbables corrugats de polietilé de 110 mm de diametre nominal, 17,79 €
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigé HM-20/P/20/1, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 032640 €
BO6E-12C5 m3  Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 7,07309
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BG2Q-1IKTC m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 110 760200 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte de 28 J,
resistencia a compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BDG3-341J u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 052520 €
mm de diametre nominal
Altres conceptes 2,26331 €
P-98 PY62-AMO1  ml Canalitzacié amb un tub cortable corrugat de PVC de 200mm de diametre nominal, de doble 14,81 €
capa, sense recobriment de formigé per actuar com a beina en guals de vehicle.
BG2Q-1IKTH m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la 11,70000 €
flama, resisténcia a limpacte de 15 J, resistencia a compressio de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes 3,11000 €
P-99 PY6T-DPOJ u Perico de 38x38x55 c¢m, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de 85,66 €
mag calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,26933
BODF8-OFFD u Motlle metal-lic per a encofrat de peric6 d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,21847
BOF1A-073W u Mao calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 2,70081
7711
BO6E-12C5 m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 1317536 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici |
Altres conceptes 68,29603 €
P-100 PY6T-DPOO u Pericd de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de 127,01 €
mag calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 055688 €
BODF8-OFFC u Motlle metal-lic per a encofrat de pericd de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,75218
BOF1A-073W u Maé calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 4,50009
7711
BO6E-12C5 m3  Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 4091296 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 79,28789 €
P-101 PY62020 ml Subministrament i instal-laci6 de planxes protectores homologades, per la separaci6 i 18,63 €
proteccid de serveis en una rasa.
BK0003 ml Planxes protectores homologades per la separacio i protecci6 de serveis en una rasa. 16,80000 €
Altres conceptes 1,83000 €
P-102 PY90001 ut Cala per localitzcio de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolicié de paviments, 144,31 €
I'excavacio i posterior reblert, 'aporacié de saul6 garbellat, reposicié de paviments i la gestid
dels residus generats.
Altres conceptes 144,31000 €
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NUMERO CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-103 PY90002 uTt Cala de dimensions necessaries per a la realitzacié de connexions entres canonades o 404,72 €
renovacio d'elements, d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la demolici6 de paviment,
I'excavacid, posterior reblert, I'aportacio de saulé garbellat, reposicié de paviments i la gestio
dels residus generats. Inclou proteccié amb formigd de la connexid i ajudes al muntador.
Altres conceptes 404,72000 €
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Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 11 subministrament i Inst Material Xarxa Provisional
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PFB4ADWAU m Tub de polietile de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal, 14,95 250,000 3.737,50
de 10 bar de pressi6 nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressid, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficialment (P - 65)
2 PO11401 ut Subministrament del material per la connexi6 de canonada de nova 174,83 5,000 874,15
installacié amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P-72)
3 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexi6 de canonada de nova 257,06 5,000 1.285,30
instal-laci6 amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P-75)
4 P0O30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada 48,15 33,000 1.588,95
provisional instal-lada en superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de compressio per canonada
de polietile.
(P-79)
5 P0O40505 ut Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a 37,70 33,000 1.244,10
una canonada provisional instal-lada en superficie. (P - 81)
TOTAL  Titol 3 01.01.11 8.730,00
Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 12 Subministrament i Instal-lacié de Material
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PFB3-DVZP m Tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, 32,77 148,000 4.849,96
de 10 bar de pressio nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al
fons de larasa (P - 62)
2 PFB3-DVZS m Tub de polietile de designaci6 PE 100, de 110 mm de diametre 40,74 17,000 692,58
nominal, de 10 bar de pressi6 nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de
plastic i col-locat al fons de la rasa (P - 63)
3 PFB3-DW01 m Tub de polietilé de designaci6 PE 100, de 160 mm de diametre 64,81 137,000 8.878,97
nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de
plastic i col-locat al fons de la rasa (P - 64)
4 PFF6-DVUJ m Tub de fosa ddctil de 80 mm de diametre nominal, segons la norma 55,65 72,000 4.006,80
ISO 2531, amb uni6 de campana amb anella elastomerica
d'estanquitat per a aigua i col-locat al fons de la rasa (P - 66)
5 PFF6-DVUK m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal interior, segons la 89,10 155,000 13.810,50
norma ISO 2531, unid6 de campana amb anella elastomerica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons
delarasa (P - 67)
6 PN10203 ut Subministrament i instal-Ici6 de valvula de comporta manual amb 359,46 6,000 2.156,76
brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i
elements de connexio i maniobra de la valvula (P - 68)
7 PN10204 ut Subministrament i instal-Ici6 de valvula de comporta manual amb 417,65 4,000 1.670,60

brides, de cos curt, de 200 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,

EUR
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cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i
elements de connexio i maniobra de la valvula (P - 69)
8 PN41405 ut Subministrament i instal-laci6 de valvula de comporta (PN16) @40mm 377,32 5,000 1.886,60
per a descarregues de canonades amb diametre inferior a 100 mm,
s'inclou eix d'accionament. (P - 70)
9 PN42403 u Subministrament i instal-lacié de ventosa trifuncional (PN16) 1, inlés 558,52 1,000 558,52
escomesa de connexio a la xarxa. (P - 71)
TOTAL  Titol 3 01.01.12 38.511,29
Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 13 Connexions de Canonades amb Xarxa Existent
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de canonada de nova 174,83 13,000 2.272,79
installaci6 amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P-72)
2 P0O11405 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una canonada de 413,83 2,000 827,66
nova instal-laci6 amb una canonada existent, una d'elles de fins a
DN110 i I'altre fins a DN200. (P - 73)
3 P0O11420 ut Subministrament d'accessoris per la connexié de canonada de nova 196,66 1,000 196,66
instal-lacié amb canonada existent, ambdues de fins a DN150mm.
(P-74)
4 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexid de canonada de nova 257,06 13,000 3.341,78
instal-lacié amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P-75)
5 P0214003 ut Ma d'obra necessaria per la connexid de canonada de nova 336,58 2,000 673,16
instal-laci6 amb canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre
fins a DN200.
(P-76)
6 P0214008 ut Ma d'obra necessaria per la connexid de canonada de nova 342,48 1,000 342,48
instal-lacié amb canonada existent, ambdues de fins a DN150mm.
(P-77)
TOTAL  Titol 3 01.01.13 7.654,53
Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 14 Trasllat de Ramals
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PO0O30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada 96,28 33,000 3.177,24
antiga a la nova, abragdera de presa, valvules de holes, trapes, etc.
(P-78)

2 P040501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- (P - 80) 74,88 33,000 2.471,04
TOTAL  Titol 3 01.01.14 5.648,28
Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 15 Partides Algades

EUR
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WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT

1 PAAMO01 pa Partida algada a justificar en concepte d'obra mecanica per 3.500,00 1,000 3.500,00
afectacions d'altres serveis (P - 0)

TOTAL  Titol 3 01.01.15 3.500,00

EUR
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Obra
Capitol

MWUM. CODI

01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
02 RETIRADA DE FIBROCIMENT

A DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT

1 P2RFAMO04

2 P2RFAMO06

3 P2RFAM20

ml

ml

ut

Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant.
Canonada UR fins DN60mm.

Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les
canonades, delimitacié i protecci6 de la zona, retirada i carrega de les
canonades sobre camié autoritzat i la gestié dels residus en abocador
autoritzat. Tot aix0 conforme la normativa vigent i d'acord a
I'especificat en el Pla de Treball corresponent.

Unitat de descontaminaci6 i conjunt d'equips de proteccié individual
segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el
RD 396/2006, de 31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament
d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de proteccid col-lectives,
tanques, senyalitzacio, etc. (P - 43)

Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat.
Canonada UR DN100mm.

Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les
canonades, delimitacio i protecci6 de la zona, retirada i carrega de les
canonades sobre camid autoritzat i la gestié dels residus en abocador
autoritzat. Tot aix0 conforme la normativa vigent i d'acord a
I'especificat en el Pla de Treball corresponent.

Unitat de descontaminaci6 i conjunt d'equips de proteccid individual
segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el
RD 396/2006, de 31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament
d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de proteccid col-lectives,
tanques, senyalitzacio, etc. (P - 44)

Elaboraci6 Pla de Treball Especific i comunicacions Administratives.
Elaboraci6 de Pla de Treball Especific per a la manipulacié d'amiant
segons RD 396/2006, de 31 de marg, tramitacions de I'expedient i
gestio documental per la seva aprovacid per l'autoritat competent.
Inclou les medicions representatives de I'exposicié dels treballadors o
ambientals que el Pla de Treball determini. (P - 45)

33,43

40,05

911,00

221,000 7.388,03

50,000 2.002,50

1,000 911,00

TOTAL  Capitol

01.02

10.301,53

EUR
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Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
Capitol 03 OBRA CIVIL

Titol 3 31 Instal-laci6 Xarxa Provisional

MWUM. CODI A DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PY32AMO01 ml Rasa per a la proteccio de provisionals en guals i pasos de vehicles.
Demolicié de panot o rigola col-locada sobre formigé, amb compressor
i carrega manual i mecanica de runa sobre camid o contenidor .
Reposicid provisional amb morter de la rasa.
(P-82)

2 P214WAMO1 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 29)

3 PY32AM02 m Demolicié6 base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada,
amb compressor i carrega manual i mecanica sobre dumper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camio.
Reposicié de panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10 (P -
83)

4 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional
instal-lada en superficie amb anclatges de cap de ganxo i casquet
metal-laic d'expansié @8mm, i abragadores de nylon de 370x7,6 mm.
(P-84)

5 PY90002 ut Cala de dimensions necessaries per a la realitzacié de connexions
entres canonades o renovacid d'elements, d'una fondaria de fins a
1,5m, inclosa la demolicié de paviment, I'excavacio, posterior reblert,
I'aportacié de saulé garbellat, reposicié de paviments i la gestid dels
residus generats. Inclou proteccié amb formigd de la connexié i ajudes
al muntador.

(P-103)

12,01

3,77
18,72

2,38

404,72

65,000

130,000
65,000

185,000

5,000

780,65

490,10
1.216,80

440,30

2.023,60

TOTAL Titol 3 01.03.31

4.951,45

Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
Capitol 03 OBRA CIVIL
Titol 3 32 Demolicions, Excavacions i Moviment de Terres

MUM. CODI UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P214WAMO1 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 29)

2 P21461001 ml Demolici6 de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots
col-locats sobre formig6, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o cami6. (P - 18)

3 P2146-DJ3) m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigé, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre
damper, incloses totes les operacions de transport intern a contenidor
o0 camié. (P - 26)

4 P2146-U002 m2 Demolicié en calcada d'asfalt, llamborda o macadam sobre formigo,
amb una subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fins a 2m d'amplada,
amb compressor i carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les
operacios de transport intern a contenidor o a camid. (P - 28)

5 P21469001 ml Demolici6 de rasa de 40 cm d'amplada de paviment de mescla
bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i carrega mecanica sobre ddimper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camio. (P - 19)

6 P21469002 ml Demolici6 de rasa de 60 cm d'amplada de paviment de mescla
bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i carrega mecanica sobre ddimper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camio. (P - 20)

7 P21469003 ml Demolici6 de rasa de 80 cm d'amplada de paviment de mescla
bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i carrega mecanica sobre ddmper, incloses totes les

3,77
6,12

15,30

23,46

7,76

10,87

13,98

788,000
251,000

40,160

3,000

14,000

9,500

125,000

2.970,76
1.536,12

614,45

70,38

108,64

103,27

1.747,50

EUR
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8 P2146-DJ37

9 P2146-4AJ2

10 P229A1001

11 P229A1002

12 P229A1003

13 P229A1010

14 P229B1001

15 P229B1002

16 P229B1003

m2

m3

ml

ml

ml

m3

ml

ml

ml

operacions de transport intern a contenidor o cami6. (P - 21)

Demolici6 de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus
de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m d'amplada, amb compressor i
carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camié. (P - 25)

Demolici6 de roca o formigo, engruixos superiors als de la subbase de
la rasa tipus o altres paviments soterrats, amb compressor i carrega
mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camio. (P - 24)

Excavacié de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria,
amb mitjans manuals i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes
les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de I'excavacid i parcialment amb saulé garbellat (no inclos
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picé vibrant, amb compactacio del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedencia.

(P -30)

Excavacié de rasa de 60 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria,
amb mitjans manuals i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes
les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escaul.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de I'excavacid i parcialment amb saulé garbellat (no inclos
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picé vibrant, amb compactacio del 95 % PM. S'nclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedéncia.

(P-31)

Excavacié de rasa de 80 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria,
amb mitjans manuals i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes
les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de I'excavacio i parcialment amb saulé garbellat (no inclos
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picd vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedéncia.

(P-32)

Excavacié de rasa per excés de fondaria o amplada, en terreny de
transit (SPT>50), amb mitjans manuals i carrega mecanica sobre
damper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de I'excavacié i parcialment amb saulé garbellat (no inclos
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picd vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedéncia.

(P-33)

Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa de 40cm
d'amplaria i fins a una algada de 30cm, utilitzant picé vibrant.
Col-locacio de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable. (P -
34)

Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa de 60cm
d'amplaria i fins a una algada de 30cm, utilitzant pic6 vibrant.
Col-locaci6 de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable. (P -
35)

Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa de 80cm
d'amplaria i fins a una algada de 30cm, utilitzant picd vibrant.
Col-locaci6 de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable. (P -
36)

15,53

90,77

37,64

49,57

66,09

82,62

6,05

8,77

11,44

51,600

0,320

257,000

12,000

125,000

0,250

251,000

12,000

125,000

801,35

29,05

9.673,48

594,84

8.261,25

20,66

1.518,55

105,24

1.430,00

EUR
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17 P2A11000
18 P2146-DJ5S

19 P2146-49L5

20 P2146U501

m3

ut

Subministrament de saul6 garbellat, d'aportacio (P - 37)

Demolici6 de rigola de panots col-locats sobre formigd, amb
compressor i carrega mecanica sobre camio (P - 27)

Demolici6 de vorada col-locada sobre formigé, amb compressor i
carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P - 23)

Demolici6 de darqueta de serveis de dimensions 40x40cm, amb
parets de mad i sobre solera de formigé. S'inclou la carrega amb
mitjans mecanics sobre camid o contenidor. (P - 22)

18,94
541

5,05

70,90

42,000
8,000

8,000

6,000

795,48
43,28

40,40

425,40

TOTAL  Titol 3

01.03.32

30.890,10

Obra
Capitol
Titol 3

MWUM. CODI

01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
03 OBRA CIVIL

33 Pavimentaci6

A DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P900001

2 P900000

3 P903000

4 P901001

5 P901002

6 P901003

ml

m2

m2

ml

ml

ml

Reposicio de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per
a rasa de 40cm d'amplaria. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada
de ciment portland. . Inclosa la base de formigé HM-20/P/10/I, de
10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié dels elements de
mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis. (P - 49)

Reposicié de paviment panot per a vorera gris 20x20x4cm, classe 1a,
preu alt. Inclosa la base de formigé HM-20-P/10/I de 10cm de gruix,
consisténcia tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié dels elements de
mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis. (P - 48)

Reposici6 amb paviment de llambordins de 20x10x8 cm, inclosa
subbase de formigé de 20 cm de gruix.
(P-54)

Reposicid per rasa de 40 cm d'amplaria en paviment de bituminosa
continua en calent tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracidé de granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim
de 10 cm.

S'inclou el reg d'imprimacio i la base de formigé HM-20/P/10/I, de 20
cm de gruix de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i
Serveis.

(P-51)

Reposicié per rasa de 60 cm d'amplaria en paviment de bituminosa
continua en calent tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracidé de granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com a minim
de 10 cm.

S'inclou el reg d'imprimacid i la base de formigé HM-20/P/10/1, de 20
cm de gruix de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i
Serveis.

(P-52)

Reposicié per rasa de 80 cm d'amplaria en paviment de bituminosa
continua en calent tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracid de granulometria densa per a cada todadrua i granulat
grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asféltica com a minim
de 10 cm.

22,18

55,45

61,84

20,61

30,92

41,23

251,000

40,160

3,000

14,000

9,500

125,000

5.567,18

2.226,87

185,52

288,54

293,74

5.153,75

EUR



AP-9354 Projecte d"abastament d"aigua potable de ¢ Major, ¢ Verge de la Fuensanta i ¢ Agudes

PRESSUPOST

Pag.: 4

7 P901000

8 P967-EAG3

9 P977-DSX7

10 PY6T-DPOO

11 PY6T-DPOJ

m2

S'inclou el reg d'imprimacid i la base de formigé HM-20/P/10/1, de 20
cm de gruix de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i
Serveis.
(P-53)

Reposicid del solapament necessari per rasa en paviment de
bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B50/70 D, amb betum
asfaltic de penetracié de granulometria densa per a cada todadrua i
granulat grantic, estesa i comptactada. Gruix de la capa asfaltica com
aminim de 10 cm.

S'inclou el reg dimprimacié i la base de formigé HM-20/P/10/, de
20cm de gruix de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. S'inclou també la part proporcional d'encofrat de tapes i
Serveis.

(P -50)

Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccid normalitzada de
calcada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexid T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no
estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 25 a
30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 46)

Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 20x20x8 cm, col-locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 47)

Pericd de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formig6
HM-20/P/20/1 i solera de mad calat de 240x115x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 100)

Pericd de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formig6
HM-20/P/20/1 i solera de mad calat de 240x115x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 99)

51,54

35,76

15,65

127,01

85,66

51,600

8,000

8,000

1,000

1,000

2.659,46

286,08

125,20

127,01

85,66

TOTAL  Titol 3

01.03.33

16.999,01

Obra
Capitol
Titol 3

MWUM. CODI

01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
03 OBRA CIVIL

34 Trasllat de Ramals

A DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PY50001

2 PY50002

3 PY50003

4 PY50004

5 PY50005

6 PY50006

uT

uT

uT

uT

ml

uT

Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (sense actuar ni en arqueta
ni en fagana) (P - 91)

Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en fagana, sense
canvi de portella)
(P-92)

Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en fagana i
substituint portella). (P - 93)

Obra civil necessaria pel trasllat de ramal (actuant en arqueta vorera o
subsituint-la per una trapa mini). (P - 94)

Obra civil necessaria per I'increment o excés de longitud en el ramal
(P-95)

Obra civil necessaria per la connexio de desguas a embornals o pous
de registre. S'inclou la domolicid i reposicio de fins 1 ml de rasa en
vorera, aixi com la demolicié i reconstruccié parcial de I'embornal o
pou de registre per la seva connexio.. (P - 96)

59,43

86,01

191,14

150,90

39,78

141,21

20,000

0,000

0,000

13,000

6,000

5,000

1.188,60

0,00

0,00

1.961,70

238,68

706,05

TOTAL  Titol 3

01.03.34

4.095,03

Obra
Capitol

01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
03 OBRA CIVIL

EUR
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Titol 3

MUM. CODI

35 Ajuda a Muntadors, Cales i Altres

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PY410000

2 PY410001

3 PY410002

4 PY410003

5 PY412001

6 PY412002

7 PY90001

8 PY90002

9 PY62020

10 PY62-6SFR

11 PY62-AMO1

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ut

uT

ml

ml

Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA,
carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 90
mm, en rotllos, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera per a la
seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern per a la
col-locacié de I'element en la seva posici6 definitiva. (P - 85)

Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA,
carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 90
mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera
per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern
per a la col-locacié de I'element en la seva posicio definitiva. (P - 86)

Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA,
carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de tubs de PE de fins @ 110
mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera
per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern
per a la col-locacié de I'element en la seva posicié definitiva. (P - 87)

Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA,
carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de tubs de PE de fins & 160
mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el temps d'espera
per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de transport intern
per a la col-locacié de I'element en la seva posicié definitiva. (P - 88)

Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA,
carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de tubs de foneria ductil de
fins DN 80 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el
temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de
transport intern per a la col-locacié de I'element en la seva posicio
definitiva. (P - 89)

Transport des de les instal-lacions d'AIGUES DE MATARO SA,
carrega i descarrega, i aplec a peu d'obra de tubs de foneria ductil de
fins DN 100 mm, en barres de 6 ml, i ajudes a muntadors. Inclos el
temps d'espera per a la seva carrega i descarrega, i les operacions de
transport intern per a la col-locacié de I'element en la seva posicio
definitiva. (P - 90)

Cala per localitzcio6 de seveis amb mitians manuals, inclosa la
demolici6 de paviments, I'excavacié i posterior reblert, I'aporacié de
sauld garbellat, reposicio de paviments i la gestié dels residus
generats. (P - 102)

Cala de dimensions necessaries per a la realitzacio de connexions
entres canonades o renovacié d'elements, d'una fondaria de fins a
1,5m, inclosa la demolicié de paviment, I'excavacio, posterior reblert,
I'aportacié de saulé garbellat, reposicié de paviments i la gestié dels
residus generats. Inclou proteccié amb formigd de la connexi6 i ajudes
al muntador.

(P-103)

Subministrament i instal-lacié de planxes protectores homologades,
per la separacio i proteccio de serveis en una rasa.
(P-101)

Canalitzacié amb dos tubs corbables corrugats de polietilé de 110 mm
de diametre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigé HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unid, separadors i obturadors (P - 97)

Canalitzaci6 amb un tub cortable corrugat de PVC de 200mm de
diametre nominal, de doble capa, sense recobriment de formig6 per
actuar com a beina en guals de vehicle. (P - 98)

0,88

2,54

2,96

3,18

2,85

3,36

144,31

404,72

18,63

17,79

14,81

250,000

148,000

17,000

137,000

72,000

155,000

25,000

16,000

18,000

14,000

39,000

220,00

375,92

50,32

435,66

205,20

520,80

3.607,75

6.475,52

335,34

249,06

577,59

TOTAL  Titol 3

01.03.35

13.053,16

Obra
Capitol

01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
03 OBRA CIVIL

EUR
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Titol 3 36 Partides Alcades
WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PAO1 pa Partida alcada a justificar en concepte d'obra civil addicinal per 4.000,00 1,000 4.000,00
afectacid d'altres serveis (P - 0)
2 FZ770005 pa Partida alcada a justificar pels treballs de reposicé de senyalitzacio 300,00 1,000 300,00
vertical ifo horitzontal (P - 0)
TOTAL Titol 3 01.03.36 4.300,00
Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R42EQ m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres i residus inerts o 22,74 214,760 4.883,64
no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 42)
2 P2R001 ut Transport i gesti6 de RDC de naturalesa pétria excepte formigons 189,32 1,000 189,32
inclos canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié segons justificacié de l'annex de l'estudi de gesti6é de
residus (P - 38)
3 P2R002 ut Transport i gesti6 de RDV de naturalesa no pétria excepte mescles 156,65 1,000 156,65
bituminoses inclos canon sobre la deposicié controla dels residus de la
construccié segons justificacio de l'annex de l'estudi de gesti6 de
residus (P - 39)
4 P2R003 ut Trasnport i gesti6 de RDC perillosos (excepte amiant), inclos canon 72,16 1,000 72,16
sobre la deposicid controlada dels residus de la construccié segons
justificacio de I'annex de l'estudi de gestio de residus (P - 40)
5 P2R004 ut Transport i gestio de RDC urbans inclos canon sobre la deposicio 12,74 1,000 12,74
controlada dels residus de la construcci6 segons justificacié de I'annex
de I'estudi de gestio de residus. (P - 41)
TOTAL  Capitol 01.04 5.314,51

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
Titol 3 01.01.11 subministrament i Inst Material Xarxa Provisional 8.730,00
Titol 3 01.01.12 Subministrament i Instal-lacié de Material 38.511,29
Titol 3 01.01.13 Connexions de Canonades amb Xarxa Existent 7.654,53
Titol 3 01.01.14 Trasllat de Ramals 5.648,28
Titol 3 01.01.15 Partides Alcades 3.500,00
Capitol 01.01 OBRA MECANICA 64.044,10
Titol 3 01.03.31 Instal-lacié Xarxa Provisional 4.951,45
Titol 3 01.03.32 Demolicions, Excavacions i Moviment de Terres 30.890,10
Titol 3 01.03.33 Pavimentacio 16.999,01
Titol 3 01.03.34 Trasllat de Ramals 4.095,03
Titol 3 01.03.35 Ajuda a Muntadors, Cales i Altres 13.053,16
Titol 3 01.03.36 Partides Alcades 4.300,00
Capitol 01.03 OBRA CIVIL 74.288,75
138.332,85
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 OBRA MECANICA 64.044,10
Capitol 01.02 RETIRADA DE FIBROCIMENT 10.301,53
Capitol 01.03 OBRA CIVIL 74.288,75
Capitol 01.04 GESTIO DE RESIDUS 5.314,51
Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR 153.948,89
153.948,89

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost AP-9354 C MAJOR 153.948,89

153.948,89

euros



PRESSUPOST PER CONTRACTE



d Aigiies de Matar6

PRESSUPOST

EXPEDIENT NUM: 2023- AP9354
TITOL: PROJECTE D’AIGUA POTABLE DEL CARRER MAJOR, CARRER VERGE DE LA FUENSANTA | CARRER
AGUDES.

TIPUS: RENOVACIO XARXA D'AIGUA POTABLE

OBRA MECANICA

(0] o= I8V [Tt Y[ PSP 64.044,10 €
Seguretat i SAlUL OBra IMIBCANICA. . .cvii it ettt st et e et e et e e ae e e sba e e s taeestbeesabeesaseseensseennseensseens 1.921,32 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL OBRA IMECANICA.......veovirreereereesesressesssseeseosessessessessesssssssssensenees 65.965,42 €
13,00% DESPESES GENERALS (SOBRE 65.965,42€) 8.575,50 €
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL (SOBRE 65.965,42€).......ccccuieiuireeieeeieeeieesieeeseeessteesnsesesseeessseesseeesssessssesssnsees 3.957,93 €
SUBTOTAL OBRA MECANICA 78.498,85 €
RETIRADA FIBROCIMENT

Retirada Fibrociment.........c.cccceeeeuvnnneen. 10.301,53 €
Seguretat i salut Retirada Fibrociment 309,05 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL RETIRADA DE FIBROCIMENT.....c.cooueueerirminmereeseesesnesesnesessesessesnens 10.610,58 €
13,00% DESPESES GENERALS (SOBRE 10.610,58€).......cccccieeiiieeiiesieesieesieeseeeseeesteesseesseesssesssessnseesens 1.379,38 €
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL (SOBRE 10.610,58€).......cccciiiiriieereeereeereeeireeeteeereesteeesareessneessaeessneesanaesennns 636,63 €
SUBTOTAL RETIRADA FIBROCIMENT 12.626,59 €
OBRA CIVIL

[0 o T 011/ 1 PSS 74.288,75 €
GESTIO A RESIAUS 1eveieiveiiiieiieie ettt ettt et e e ettt e e e et e e e sebaeeesebaeeeeeabeeeeesbeseeeasbaeeseeeesbesesebeseesassaeeeans 5.314,51 €
SegUretat i SAIUL OBra CiVil......oec ettt e e e e e et e e snt e e snee e s e eneeeseeenseeenneeesneens 2.388,10 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL OBRA CIVIL.....ucviuriiieeneerenerisesnssessessessessssssssssessessessesssssssesessens 81.991,36 €
13,00% DESPESES GENERALS (SOBRE 81.991,36€)......ccccutiiieeriiieiieeerieeetreesneeeseeesseeesseeesseessssessssessssesssseses 10.658,88 €
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL (SOBRE 81.991,36€) 4.919,48 €
SUBTOTAL OBRA CIVIL 97.569,72 €
PRESSUPOST PROJECTE 188.695,16 €

Aquest pressupost d'execucioé per contracte exclos d'IVA ascendeix a :
188.695,16€ (CENT VUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS).

febrer de 2024

Director d'Operacions Redactor del Projecte

Enric Corbella Reventds David Lianes Palomino
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LLEGENDA

Xarxes
—— ATL PIS 240 XARXA FORA DE SERVEI
PIS 65 PIS 310 XARXA EN OBRES
PIS 70 PIS 420 XARXA AJUNTAMENT
PIS100 e m mmm PIS REG XARXA PRIVADA
PIS 140 e PIS ADDUCCIO = XARXA PLANIFICADA

XARXA PROVISIONAL ™= = XARXA PLANIFICADA REG

PIS 185

Materials trams
UR URALITA  PEPOLIETILE  PE16 POLIETILE
FD FONERIA  PEBPOLIETILE  TF FORMIGO ARMAT
FE FERRO PE6 POLIETILE  GAL GALERIA DE CONDUCCIO

Nodes
P POU DE CAPTACIO > REDUCCIO
. } REDUCCIO PLANIFICAT
POU DE CAPTACIO PLANIFICAT

‘. VALVULA SECTORIZADORA
I POU DE CONNEXIO

@  VALVULA SEPARADORA
I POU DE CONNEXIO PLANIFICAT
@  VALVULA SEPARADORA PLANIFICAT
[

VALVULA OPERACIONS en estat PLANIFICA|

O CAPTACIO PLANIFICAT @  VALVULA OPERACIONS PLANIFICAT
. PPOSIT —J> VALVULA DESCARREGA
R —> VALVULA DESCARREGA PLANIFICAT
DIPOSIT PLANIFICAT

8 VALVULA VENTOSA

e VALVULA VENTOSA PLANIFICAT

’ HIDRANT

9 HIDRANT PLANIFICAT

< <> VALVULA REGULADORA
@ COMPTADOR

) VALVULAREGULADORA PLANIFICAT
‘9 COMPTADOR PLANIFICAT
E TAP
A ESTACIO DE BOMBEIG E TAP PLANIFICAT
A st o sovses pLVFCAT I SEPARADOR DE TRAM

Q ARQUETA I SEPARADOR DE TRAM PLANIFICAT

Connexions de Servei

>< ESCOMESA X ESC. REG PRIVAT PUNT_CARREGA
X ESC. FONT PUBLICA X ESC. REG AJUNTAMENT

— ﬁ FONT ORNAMENTAL
X ESC. D'INCENDIS FONT DE BOCA

| ‘@) 5EURADOR
X ESC. D'OBRES T BOCA REG

FASE1 | FASE2 | FASE3

PROJECTE DE L'AIGUA POTABLE

al carrer Major, carrer Verge de la Fuensanta i
carrer Agudes

XARXA PROJECTE | XARXA PROVISIONAL

FASES
DIRECTOR D'OPERACIONS PLANOL NUM.
E.CORBELLA
REDACTOR DEL PROJECTE
D.LIANES 1de3
PROJ. NOM. ESCALA
2023-AP09354 1:750
REF. ARXIU DATA
XP-09354_3_FASES.pdf 06/02/2024
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Xarxes
—— ATL PIS 240
———— PIS65 PIS 310
————— PI570 PIS 420

—————— PIS 100 === = == PIS REG

————— PIS140 s PIS ADDUCCIO

~————— XARXA FORA DE SERVEI

—————— XARXA EN OBRES

= XARXA AJUNTAMENT

———— XARXA PRIVADA

= XARXA PLANIFICADA

————— PIS185 ————— XARXAPROVISIONAL ™= mm  XARXA PLANIFICADA REG

Materials trams

UR URALITA  PEPOLIETILE  PE16 POLIETILE
FD FONERIA  PEBPOLIETILE  TF FORMIGO ARMAT
FE FERRO PE6 POLIETILE  GAL GALERIA DE CONDUCCIO

Nodes
P POU DE CAPTACIO > REDUCCIO
. } REDUCCIO PLANIFICAT
POU DE CAPTACIO PLANIFICAT

" VALVULA SECTORIZADORA

I POU DE CONNEXIO

Il POU DE CONNEXIO PLANIFICAT

g

g
8
L NN

VALVULA SEPARADORA

VALVULA SEPARADORA PLANIFICAT

VALVULA OPERACIONS en estat PLANIFICA]

O CAPTACIO PLANIFICAT VALVULA OPERACIONS PLANIFICAT
. PPOSIT —J> VALVULA DESCARREGA
R —> VALVULA DESCARREGA PLANIFICAT
DIPOSIT PLANIFICAT

8 VALVULA VENTOSA
’ HIDRANT

9 HIDRANT PLANIFICAT

@ VALVULA VENTOSA PLANIFICAT

- <> VALVULA REGULADORA
@ COMPTADOR

O VALVULA REGULADORA PLANIFICAT
G COMPTADOR PLANIFICAT
E TAP

A ESTACIO DE BOMBEIG E TAP PLANIFICAT

A ESTACIO DE BOMBEIG PLANIFICAT I SEPARADOR DE TRAM

Q ARQUETA I SEPARADOR DE TRAM PLANIFICAT

Connexions de Servei

ESCOMESA >< ESC. REG PRIVAT

ESC. FONT PUBLICA >< ESC. REG AJUNTAMENT
-

ESC. D'OBRES T BOCA REG

X ESC. D'INCENDIS FONT DE BOCA

PUNT_CARREGA

‘ i FONT ORNAMENTAL
.* ABEURADOR

FASE1  FASE2

PROJECTE DE L'AIGUA POTABLE

al carrer Major, carrer Verge de la Fuensanta i
carrer Agudes

XARXA PROJECTE | XARXA PROVISIONAL

FASE 1
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1 DISPOSICIONS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL PLEC

L’objecte d’aquest Plec es establir les condicions de indole general que regiran en I'execucié de les
obres del present Projecte. Es important assenyalar que aquest plec té com objecte complimentar a
les disposicions contingudes en el plec de clausules particulars del concurs i en cas de discrepancies
prevalen aquestes ultimes.

1.2 DESCRIPCIO DEL PROJECTE

Els documents del projecte son els seglients:

- Document 1 : MEMORIA | ANNEXOS
- Document 2 : PRESSUPOST

- Document 3 : PLANOLS

- Document 4 : PLEC DE CONDICIONS

S’entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que sén de compliment
obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio sota
pressupost, son:

- Planols

- Plec de Condicions amb els dos capitols (Plec de Condicions
Generals i Plec de Prescripcions Tecniques Particulars)

- Quadre de preus, num. 1

- Quadre de preus, num. 2

- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte sén informatius, i els constitueixen la Memoria, amb tots
els Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Administracid,
sense que aixo signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren.
Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informacié que el contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Nomeés els documents contractuals definits a I'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per
tant, el contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte basant-se en les
dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal,
maquinaria i materials, préstecs o abocadors, distancies de transport, caracteristiques dels materials
de I'explanacio, justificacié de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document
contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou
informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. Si hi
havia contradiccid entre els planols i les prescripcions técniques particulars, en cas d'incloure's
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que
prescriuen les prescripcions técniques particulars.
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El que s’ha esmentat al plec de condicions i omes als planols, o viceversa, ha de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides
les unitats d’obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte.
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2 DISPOSICIONS FACULTATIVES

2.1 FUNCIONS DEL DIRECTOR DE L'OBRA

Les funcions del director, pel que fa a la direccid, el control i la vigilancia de les obres, son les seglients:

- Exigir al contractista, directament o per mitja del personal a les seves ordres, el compliment de les
condicions contractuals.

- Garantir I'execucid de les obres amb estricta subjeccié al Projecte aprovat o a les modificacions
degudament autoritzades i el compliment del programa de treball.

- Definir i precisar aquelles condicions técniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen
a la seva decisio.

- Autoritzar I'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.

- Resoldre totes les qliestions técniques que s’escaiguin pel que fa a interpretacié de planols,
condicions de materials i d’execucid d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions del
contracte.

- Atendre les interpel-lacions que qualsevol ciutada pugui realitzar a I'execucié de I'obra per remetre-
les a I'autoritat competent segons el tema plantejat.

- Estudiar les incidéncies o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment
normal del contracte o n’aconsellin la modificacid, i tramitar, si escau, les propostes corresponents.

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i
les autoritzacions necessaris per a I'execucid de les obres i I'ocupacié dels béns afectats per aquestes,
i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres.

- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les analisis i altres operacions del Control de
Quialitat, com també la interpretacié i valoracio dels resultats.

- Acreditar al contractista les obres realitzades, d’acord amb el que disposen els documents del
contracte.

- Participar en les recepcions i redactar la liquidacié, d’acord amb les normes legals establertes.

El contractista restara obligat en tot moment a prestar la seva col-laboracié al director per al
desenvolupament normal de les funcions que li sén encomanades.

2.2 OBLIGACIONS CONTRACTISTA

El Contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqiieéncia d’aix0 esta obligat a
I’enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la
Direccid Tecnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni tampoc
gue hagin estat abonades les liquidacions parcials.
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Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la Direccié Facultativa la relacié
detallada de la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucié de les obres,
amb les dades segiients:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I'execucié dels treballs.

b) Tecnics amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccid de les obres, que
guedara permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la direccié
facultativa. El técnic quedara adscrit en qualitat de cap d’obra amb residéncia en la localitat on
es desenvolupin els treballs i haura de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.

c) El contractista també facilitara a la Direccid Facultativa una relaci6 numerada per oficis i
categoria del personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

d) El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacio es
regira pel que estableix I'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(d’ara en endavant LCAP).

e) L'Organisme Competent, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal del
contractista, sense obligacid de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar
I’exercici d’aquesta facultat. Aixdo no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la
disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

f) El Contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre a
dedicar a la licitacié. El personal del Contractista col-laborara amb el Director, i la Direccié, per
al normal acompliment de les seves funcions.

2.3 PERSONAL DEL CONTRACTISTA

La Direccio de I'obra vetllara especialment perque les funcions de delegat del contractista i la resta del
seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulacié requerida.

La Direccié podra suspendre els treballs, sense que aixo signifiqui cap alteracio dels termes i terminis
del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direccié del personal facultatiu designat per
fer-ho.

El Director Facultatiu podra exigir al contractista la designacié de nou personal facultatiu quan aixi
resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d’'incompliment de les ordres rebudes o de negativa
a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de
les obres -com els comunicats de situacid, les dades d’amidaments d’elements a ocultar, els resultats
d’assajos, les ordres de la Direccié i d’altres definits per les disposicions del contracte o convenients
perque es desenvolupi millor- es presumira que hi ha aquell requisit.

Les empreses instal-ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents.

2.4 INSPECCIO DE LES OBRES

El contractista o el seu delegat ha d’acompanyar la Direccié durant les visites d’inspeccié de les obres.
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2.5 PROGRAMA DE TREBALLS

El contractista ha de presentar, com a maxim en el termini d’'una setmana a comptar de la data de
I'acta de comprovacié del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d’execucid contractat,
en el qual ha de constar:

a) Ordenacio en parts o classes d’obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressio del volum
de cadascuna.

b) Determinacié dels mitjans necessaris com ara personal, instal-lacions, equip i materials, amb
expressio dels seus rendiments mitjans.

¢) Estimacid, en dies, dels terminis d’execucié de les diverses obres o operacions preparatories, equip i
instal-lacions i dels d’execucio de les diverses parts o classes d’obra.

d) Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions i parts o classes d’obra a preus unitaris.

e) Grafics de les diverses activitats o treballs.

El programa de treballs ha de tenir en compte els periodes que la Direccié d’obra necessita per als
replanteigs de detall i els preceptius assajos d’acceptacio.

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direccié Facultativa, té caracter contractual i és exigible
com a tal.

2.6 ORDRE D’INICI DE LES OBRES

La subscripcié de I'Acta de Comprovacid del Replanteig déna inici -llevat que I'Acta expressi una altra
cosa- al periode d’execucié de I'obra, que es comenga a comptar, a I'efecte del termini, des I'endema a
la data d’aquella.

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar I'execucidé del
Projecte, el director decidis iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu
dret a exigir, si s’escaigués, la responsabilitat que a I'Administracié incumbeix com a conseqiiéncia
immediata i directa de les ordres que emet.

L'inici de qualsevol unitat d’obra ha de ser autoritzat per la Direccié Facultativa, després de comprovar
els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les analisis previs i/o d’acceptacié que
resultin necessaris.

2.7 REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direccid
Facultativa, ha de confeccionar els planols geométrics de replanteig general i de detall.

El director aprovara els replanteigs general i de detall necessaris per a I'execucié de les obres i
subministrara al contractista tota la informacié de qué disposi per tal que es puguin dur a terme.

El contractista haura de proveir, a carrec seu, tots els materials, equips i ma d’obra necessaris per
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referéncia que calguin.
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2.8 EQUIPS DE MAQUINARIA

Qualsevol modificacié de I'equip adscrit o aportat a I'obra exigible per contracte o compromesa per la
Licitacio requerira la aprovacié prévia de la Direcciod Facultativa.

2.9 ASSAJOS

El contractista esta obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direccio
Facultativa per a la realitzacid de les proves, els assajos o les analisis del Control de Qualitat, com
també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells
gue es requereixin sense cap abonament.

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director de
I'obra podria exigir la realitzacid dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista
assumira totes les despeses que s’originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del
percentatge maxim del cost del Control de Qualitat a carrec d’aquell.

2.10 MATERIALS

No s’aportara ni s’utilitzara cap material a obra si préviament no ha estat acceptat per la Direccié
Facultativa.

En conseqliencia el contractista notificara a la Direccié, amb prou antelacid, la procedéncia i les
disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar I'execucié de les proves i
assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneitat. D’acord amb aix0, es considerara defectuosa I'obra o la
part d’obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direccié Facultativa.

L'acceptacié de les procedéncies proposades sera condicid prévia imprescindible per a la realitzacié
d’aplecs a I'obra, sense perjudici que la Direccié pugui verificar en tot moment que |'esmentada
idoneitat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s’apreciés en el material qualsevol
defecte de qualitat o uniformitat.

Els préstecs, tant de titularitat pdblica com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme
municipal requeriran I'aprovacié previa formal, especifica per a la realitzacié d’aquesta obra, de
I'Ajuntament. Sense perjudici de la subjeccié a llicéncia i a qualsevol altra autoritzacié que s’escaigui. A
tal efecte el contractista aportara tot el que calgui per definir la intervencio, I'abast de I'impacte, la
durada i les mesures correctores que proposi.

Els materials necessaris per a I'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat
adequada a la utilitzacié a que se’ls destina; per la qual cosa s’ha de presentar mostres, informes i
certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direccié Facultativa pot ordenar la
realitzacid d’assajos i proves que estimi convenients.

Els materials s’han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessaria
conservacio caracteristiques, aptitud, forma... com perque siguin facilment inspeccionables. També cal
prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, propies a
I'obra o alienes.

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per
qualsevol altre concepte sera retirat de I'obra immediatament.
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2.11 APLECS

L'emplacament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant
de titularitat publica com privada, requerira I'aprovacié previa de la Direccié Facultativa. El contractista
delimitara de manera ben ostensible |a totalitat del perimetre utilitzat i sera responsable de la neteja i
el condicionament de I'espai propi, com també de I'entorn i la zona d’influéncia. L'omissié d’aquest
requisit sera motiu de sancid, clausura de la utilitzacié i detriment de la primera certificacid que es
produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitucié de les condicions al lloc en
gliestio.

Les superficies s’hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldra restituir-les tal com estaven en
principi.
Qualsevol despesa o indemnitzacid que se’n derivi anira a carrec del contractista.

2.12 TREBALLS NOCTURS | FESTIUS

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats
d’obra que ell indiqui. El contractista haura d’instal-lar els equips d’il-luminacié del tipus i la intensitat
que la Direccié ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs.

Sera objecte d’autoritzacio expressa la utilitzacié de qualsevol mitja que pugui implicar contaminacié
acustica o qualsevol altra moléstia al veinat.

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran I'aprovacié previa de la
Direccid Facultativa. Els dissabtes tindran la consideracid de festius en la totalitat de la jornada.

2.13 CONSTRUCCIONS | CONSERVACIONS DE DESVIAMENTS

El contractista construira, habilitara i mantindra al seu carrec els camins o les vies de comunicacié de
qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinaria i la seva maniobra.

També fara els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el transit
de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolira i retirara els que hagin estat construits
en aquell moment i ja no siguin necessaris.

Llevat que siguin explicitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs es
consideren inclosos en els preus de les unitats d’obra respectives.

2.14 SENYALITZACIO DE LES OBRES | INSTAL-LACIONS.

L’adjudicatari restara obligat a disposar i col-locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients
els senyals de transit i proteccié -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com
també tots aquells addicionals que el técnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents
que es puguin produir per incompliment d’aquestes prescripcions sera I'adjudicatari.

En qualsevol cas, cal complir els requisits minims seglients:

1. S’encerclara completament qualsevol obstacle ocasionat a la via publica, tant a voreres com a
calcades, o a qualsevol altre ambit public viari, ja estigui integrat per personal que treballa, aplecs de
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material, runa, maquinaria, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte
directament o indirectament als treballs en execucid.

2. Mai no es pot prescindir de la senyalitzacid generica de obres en execucidé segons els senyals
reglamentaris especifics.

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els ambits on hi hagi pous, rases o altres
elements que puguin comportar un perill fisic. EI conjunt del tancament i les subjeccions han de
presentar prou solidesa. Aquests tipus d’elements cal que es cobreixin al final de la jornada i sempre
que no s’hi treballi directament.

4. A la nit no hi pot mancar la definicié integra de qualsevol obstacle amb prou senyalitzacié lluminosa.

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un retol que indiqui el nom de I'empresa i el seu
numero de telefon. Es prohibeix la col-locacié d’altres anuncis a les tanques, retols o senyals de tot
tipus que ha d’instal-lar I'adjudicatari amb motiu de les obres.

Quan la senyalitzacié s’apliqui sobre obres, ambits o instal-lacions dependents d’altres organismes, el
contractista restara, a més, obligat a allo que sobre el particular estableixin les normes d’aquells
organismes interessats.

Restaran de carrec de I'adjudicatari les despeses que per material de senyalitzacid i precaucid origini el
compliment de tot alld que disposa aquest article.

2.15 ABOCADORS

Llevat manifestacid expressa contraria al Plec de Condicions Técniques Particulars, la localitzacid
d’abocadors, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacio, seran a carrec del Contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la
justificacié del preu unitari que s’inclou, als annexes de la Memoria, ni 'omissié en I'esmentada
justificacié de I'operacid de transport als abocadors, seran causa suficient per a al-legar modificacio
del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra corresponent no inclou
I’esmentada operacié de transport a I'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi
que la unitat inclou el transport de I'abocador.

Si als amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de
I’excavacié de I'aplanament, fonament o rases, ha d’utilitzar-se per a terraplée, replens, etc., i la
Direccié d/Obra rebutja I'esmenta’t material per no acomplir les condicions del present Plec, el
Contractista haura de transportar I'esmenta’t material a abocadors sense dret a cap abonament
complementari a la corresponent excavacid, ni a incrementar el preu del Contracte per haver
d’emprar major quantitat de material procedent de préstecs.

Aixi mateix el contractista es responsabilitzara de la complementacié de la normativa vigent en
mateéria de medi ambient.

La destinacid i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra, la determinara la direccié técnica
de I'obra, En cas que es faci sense la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicio del
material extret.

2.16 PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES
Es aplicable el que estableix 'article 104.10 del PG-3.
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La cura per ocasionar el minim de pertorbacions als usuaris de la via publica i als veins de les zones
properes sera objecte d’especial atencié del contractista pel fet de tractar-se d’una condicié inherent a
la realitzacié d’obres dintre del domini urba.

La Direccio Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta gliestid i pot ordenar la modificacié de
plans o sistemes d’execucié de les unitats d’'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin
aplicables per incompliment d’aquesta especificacio.

2.17 DANYS | PERJUDICIS

El contractista té
de les feines.

‘obligacié de prendre les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona marxa

En qualsevol cas, el contractista és I'Unic i exclusiu responsable, durant I'execucié de les obres, de tots
els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal,
a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumira, en conseqiiencia, totes les responsabilitats
que comportin.

Quan aquests perjudicis s’hagin ocasionat com a conseqiiencia immediata i directa d’'una ordre
explicita de I'Administracid, aquesta sera responsable dintre dels limits assenyalats en la Llei de Regim
Juridic de I'Administracié de I'Estat. Aquesta també sera responsable dels danys que es causin a tercers
com a conseqiiéncia de vicis de projecte. En aquests casos I'Administracid pot exigir al contractista, per
raons d’urgencia, la reparacié del dany causat, i aquest tindra dret que se li abonin les despeses que es
derivin de tal reparacid.

2.18 EVITACIO DE CONTAMINACIONS

El contractista té I'obligacié de complir les ordres de la Direccié per tal d’evitar la contaminacié
ambiental, sanitaria i sonica, de |'aire, dels cursos d’aigua i, en general, de qualsevol mena de bé public
o privat.

Es obligacié del contractista el manteniment permanent de 'obra i els seus entorns i de les adequades
condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal-lacions
provisionals que no siguin necessaries, limitar el temps de preséncia d’aplecs en obra a
d’imprescindible, prendre cura de I'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs
necessaris perque les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb
I'ordre, la higiene i el decorum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un
espai public i ostensible.

El contractista, com a conseqiiéncia de la seva obligacié de mantenir la policia de I'obra, és també
responsable de la runa o deixalles que agents aliens a I'obra puguin abocar dins els dominis d’aquesta o
de la seva area d’influéncia. S'ha d’encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb Ila
diligeéncia necessaria per evitar la degradacid generalitzada de d’indret. Només resultara exonerat
d’aquesta obligacié quan, en un ambit perfectament definit i allunyat de la zona d’obres, aquestes
s’hagin donat per acabades i la Direccié d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s’ha deixat
d’indret. El director de I'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspeccio -a la qual
podra convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho
troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilancia i el manteniment a partir
d’aquest moment.
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2.19 SERVEIS AFECTATS

Els planols i altra documentacid que el projecte incorpora relatius a I’existéncia i situacid de serveis,
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d’instal-lacions i estructures d’obra
soterrades, tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i, per tant, no
seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. L’adjudicatari esta obligat a la seva
propia investigacid, per la qual cosa sol-licitara als titulars d’obres i serveis planols de situacio i
localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades per mitja dels treballs d’excavacid
manual necessaris, i assenyalar aquells que, en darrer terme considera necessari modificar.

Si la direccio de I'obra es mostra conforme, sol-licitara de I'Empresa i organismes corresponents, la
modificacié d’aquestes instal-lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjancant factura. En cas
desistir una partida per abonar els esmentats treballs, el Contractista tindra en compte, en el calcul
de la seva oferta economica, les despeses corresponents a pagaments per Administracié ja que
s’abonara Unicament I'import de les factures.

Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la
col-laboracié del Contractista, aquest haura de prestar I'ajuda necessaria.
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3 DISPOSICIONS ECONOMIQUES

3.1 AMIDAMENT DE LES OBRES

El contractista facilitara tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i I'elaboracié de planols, per tal
de documentar els amidaments.

3.2 ABONAMENT DE LES OBRES

A) Certificacions:

Mensualment, el Contractista aportara a la Direccié Facultativa el Llibre dels Amidaments, on es
detallara 'amidament realment executat de cada unitat d’obra. Un cop s’hagin verificat les dades, la
Direccid Facultativa preparara la Certificacid mensual que justificara davant de la Propietat I'import
economic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura de la Certificacié per part
de la Direcci6 Facultativa i de la Propietat, el Contractista podra aportar la factura per a I'abonament
de les feines realitzades.

B) Preus unitaris:

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus sera el que s’aplicara als amidaments per a obtenir
I'import d’execucié material de cada unitat d’obra. Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus
inclouen sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, canon d’extraccio, etc.), el
transport, la manipulacié i la utilitzaci6 de tots els materials utilitzats per a I'execucié de la
corresponent unitat d’obra, les despeses de ma d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars i instal-lacions
necessaries per a acabar la unitat corresponent, aixi com les despeses indirectes. La justificacié del
preu unitari amb la descripcid i descomposicié de les operacions i materials necessaris per a executar
cada unitat d’obra no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que
compren la unitat d’obra. Per aix0, les operacions i materials no relacionats, perd necessaris per a
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu
unitari corresponent.

C) Partides alcades:

es partides que figuren com de "pagament integre" a les Prescripcions Tecniques Particulars, als
Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista un
cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides algades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu defecte, a
partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.
En cas d’abonament "segons factura", el Contractista tindra en compte, el calcul de la seva oferta
econOmica, les despeses corresponents a pagaments per Administracid, ja que s’abonara
Unicament I'import de les factures.

3.3 ALTRES DEPSES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A part de les especificament esmentades en altres articles d’aquest Plec de Condicions, sén a carrec del
contractista, sempre que el contracte no especifiqui explicitament el contrari, les despeses seglients:

- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les
comprovacions respectives.

- Les de construccié, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.
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- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o diposits de maquinaria i
materials.

- De proteccié d’aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint les
disposicions vigents en materia d’emmagatzemament d’explosius i carburants.

- Les de neteja i evacuacio de deixalles i escombraries.

-Les d’instal-lacid, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal-lacions auxiliars
de les obres.

- Les de construccid, conservacié i demolicié i retirada de rampes, desviaments, accessos, camins i
altres vies auxiliars.

- Les de construccid i conservacié de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacid dels mitjans necessaris per a la
senyalitzacié adequada o la proteccié de les obres que no estiguin explicitament incloses en el Pla de
Seguretat i Higiene.

- Les de subministrament, col-locacid i retirada dels cartells indicatius d'obra.

- Les de retirada d'instal-lacions, eines, materials i, en general, neteja de I'obra i els seus voltants.

- Les de restitucid, reposicié o correccid de les zones de préstecs o aplecs.

- Les de muntatge, contractacio, conservacio i retirada de les instal-lacions per al subministrament
d’aigua, energia eléectrica o altres necessaries per a les obres, com també del seu consum.

- Les de demolicid i retirada de les instal-lacions provisionals.
- Les de correccié de les deficiéncies observades i retirada dels materials inservibles.

- Les de construccié d’obres de fabrica necessaries per a I'evacuacié d’aiglies residuals o d’escorrentia
durant I'execucié de les obres, i també el posterior sanejament de les zones afectades.

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilancia de les obres.
- Les despeses ocasionades per danys a tercers.

- Les de confeccid de planols de replanteig d’obra, de detall i as built, com també dels treballs
topografics.

- Les de compra i instal-lacié dels cartells d’obra de les diferents administracions que intervinguin a
I'obra, aixi com els propis d’informacid, senyalitzacié i proteccid.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS - PAG. 13



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

L’adjudicatari s’ha de fer carrec de les despeses per a I'obtencié de lliceéncies, permisos, autoritzacions,
visats..., necessaris per a la legalitzacié de les obres i instal-lacions i la posada en funcionament i de
confeccié dels documents que calgui presentar per a I'obtencié d’aquells.

Les despeses del control de qualitat fins a I'l % del pressupost d’execucid per contracte del projecte i
totes les necessaries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin
explicitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa I'elaboracid), sén, aixi mateix, a carrec
del contractista.

3.4 OBLIGACIO DE REDACTAR EL DOCUMENT FINAL D’OBRA

Abans de la recepcio, el contractista aportara a la direccié tecnica tota la documentacidé necessaria
sobre els serveis realment executats, que permetin elaborar els planols definitius de I'obra.

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportara a la direccié facultativa les actes de
recepcio signades, per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telefon, gas i mitja i baixa
tensid i qualsevol altre tipus d’instal-lacié d’enllumenat, xarxa en baixa tensié i qualsevol altra
instal-lacié electrica, haura d’aportar tota la documentacié necessaria (projectes i butlletins,
contracte de manteniment, carpeta de baixa tensié i els diferents impresos), d’acord amb la
normativa vigent.

3.5 NORMES D’APLICACIO GENERAL

A més de les disposicions esmentades explicitament als Articles del present Plec, seran d’aplicacio
les disposicions seglients:

— Llei 13/1995 de 18 de Maig de Contractes de les Administracions Publiques (LCAP).

— Decret 1/1990 de 12 de Juliol de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matéria
urbanistica.

— Reglament General de Contractacié de I'Estat aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de
Novembre i les disposicions modificatives d’aquest mentre no s’oposi al estableix la LCAP.

— Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d’obres de I'Estat, aprovat per
Decret 3854/1970 de 31 de Desembre. en tot alldo que no s’oposi al que estableix la LCAP.

— Plec de Clausules Administratives Particulars i economiques que s’estableixin per a la
contractacid d’aquestes obres.

— Plec de Prescripcions Técniques Generals per a projectes de I’Agéncia Catalana de I'Aigua.

— Condicions Tecniques d’elements simples i compostos d’edificacié, urbanitzacid i enginyeria
civil, Institut de la Construccié de Catalunya.

— Instruccié del formigd Estructural EHE (Reial Decret 2661/1998 d’11 de desembre) (BOE
011/1999 de 13/01/99) i Disposicié transitoria unica (BOE) de 24/06/99.

— Modificacions del Reial Decret 1177/1992 de 2 d’octubre i del Reial Decret 2661/1998 d’11 de
desembre pel que s’aprova la Instruccié de Formigd Estructural EHE (Reial Decret 996/1999 de
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11 de juny).

Instruccid relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per
Ordre de 26 de Febrer de 1972 (BOE n2 93 de 18 d'Abril de 1972).

NBE-EA-95. Estructures d’acer en edificacié (Reial Decret 1829/1995 de 10 de novembre) .
Instruccid per al control de fabricacié i posada en obres de mescles bituminoses.

Instruccid 3.1.C. Caracteristiques geometriques de tracar de carreteres. Ordre de 23/4/64.
Instruccié 5.1.IC. Drenatge de carreteres. Ordre de 21/6/65. Modificacions BOE 23/5/90.
Instruccié 5.2.IC. Drenatge superficial de carreteres. Ordre de 14/5/90. BOE 23/5/90.

Instruccid 6.1.1.C1975 — Firmes flexibles, aprovada per Ordre 12/03/76.

Instruccid 6.2.1.C1975 — Firmes rigidos, aprovada per Ordre 12/03/76.

Instruccid 6.3.1.C1975 — Reforg del ferm, aprovada per Ordre 23/3/80.

Norma Sismorresistente. NCSE-94. Reial Decret 2543/1994 de 29 de desembre.

Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967
i del de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i,
complementariament la resta de les Normes UNE.

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol "José Luis Escario”. Normes DIN,
ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document

contractual.

Normes 8-1-IC, 8-2-IC | 8-3-IC per a la senyalitzacié horitzontal i vertical i per barreres de
seguretat, aprovades per Ordre de 16/7/87.

Reglament Electrotécnic vigent de Baixa Tensid, aprovat per Decret 2.413/1973 de 20 de
setembre.

Instruccions complementaries al Reglament Electrotécnic de BT i fulls d’interpretacié publicats
pel Ministeri d’Industria (ordre del 31/01/73).

Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotécnic de BT publicades al DOGC.
Reglament de Linies Eléctriques Aéries d'Alta Tensié. Decret 3151/68 de 28 de Novembre.

Reglament sobre instal-lacions i funcionament de centrals electriques, linies de transport
d’energia eléctrica i Estacions Transformadores, aprovades per Ordre del 23.2.49.

Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia (DOG 12/6/92), de caracteristiques que
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han de complir les proteccions a instal-lar entre xarxes de diferents subministraments publics
que discorren pel subsol.

Canalitzacions subterranies en urbanitzacions i poligons industrials. Norma Técnica NT-f1-003
CTNE.

Recomanacions per a la construccid de clavegueram de la Corporacié Metropolitana de
Barcelona.

Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les
Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Teleéfons i Gas).

Codi de circulacio vigent.

Decret 2/1964 de 4 de Febrer i Decret 461/1971 del de maig sobre Clausules de revisié de
preus.

Decret 136 de la Presidencia del Govern de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes
dels laboratoris del ministeri d'Obres Publiques.

Plec de prescripcions técniques generals per a tubs d’abastament d’aigiies. Ordre de 27 de juliol
de 1974.

Plec de prescripcions técniques generals per a tubs de sanejament de poblacions. Ordre de 15
de setembre de 1986.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del
MOPU. Ordre de 21/1/88.

Plec de Condicions Tecniques de la Direccié General d'Arquitectura. OM de 14 de juny de 1973.
N.T.E Normes Tecnologiques de I'edificacio.
NBE-FL-90. Murs resistents de fabrica de totxana. Reial Decret 1723/1990 de 20 de desembre.

RL-88. Plec general de condicions per a la recepcid de totxos ceramics en els obres de
construccié. Ordre de 27 de juliol de 1998.

NBE-CPI-96. Condicions de proteccions contra incendis en els edificis. Reial Decret 2177/1996
de 4 d’octubre.

RC-97. Instruccid per a la recepcié de ciments. Reial Decret 779/1997 de 31 de maig

RY-85. Plec de condicions per a la recepcid de guixos en les obres de construccid. Ordre de 31
de maig de 1985.

RB-90. Plec de condicions tecniques generals per a la recepcio de blocs de formigd en obres de
construccié. Ordre de 4 de juliol de 1990.
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— RCA-92. Instruccid per a la recepcio de calats en obres d’estabilitzacié de sol. Ordre de 18 de
desembre de 1992.

— Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urba. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals.

— Decret 135/1995 de 24 de mar¢ de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de
promocié de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques i d’aprovacié del Codi
d’accessibilitat.

— Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE 10/11/95) prevencid de riscos laborals.

— RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE 25/10/99) Disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié.

— La legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
Contracte.

Es considera aplicable la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislacid aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a
la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.

L'adjudicatari s’ha d’atenir, en I'execucié d’aquestes obres, a tot alldo que sigui aplicable en les
disposicions vigents en relacid a la reglamentacié de treball, assegurances de malalties, subsidis
familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres,
carregues socials i, en general, totes les disposicions que s’hagin dictat o es dictin per regular les
condicions laborals a les obres per contracte amb destinacié a I'Administracié Publica.

Mataro, febrer de 2024.

Director d’Operacions Cap d’Enginyeria i
Projectes d’Abastament

Enric Corbella Reventds David Lianes Palomino
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1 OBIJECTE | NORMATIVA

1.1 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d’aquest Plec és la definicié de les unitats d’obra, aixi com els materials, procediments de
muntatge i proves a realitzar les Xarxes i Sistemes d’Abastament d’Aigua Potable.

1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA

En I'execucid de les obres hauran d’observar-se totes les normes vigents que s’enumeren de forma
no exhaustiva a continuacid, a més de totes les mencionades expressament en aquest Plec:

- RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat de
I'aigua de consum huma.

- Programa de vigilancia i control sanitari de les aiglies de consum huma de Catalunya.

- Instruccié de Formigd Estructural, EHE. (RD 2661/1988, 11/12/98).

- Plecde Prescripcions Técniques Generals per Canonades d’Abastament d’Aigua (1974).

- Noma sismorresistent NCSE - 94.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per la Recepcié de Ciments (RC-97) (RD 1312/1
988, 28/10/88, BOE 4/11/88).

- Plec General de Condicions per la Recepcio de Maons Ceramics en les Obres de Construccio
(RL-88) (O.M. Relaciones con las Cortes y de la Secretaria de Gobierno, 27/7/88, BOE 185,
3/8/88)

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per la Recepcié de Blocs de Formigd en les obres
de construccié (RB-90) (O.M. Obras Publicas y Urbanismo, 4/7/90, BOE 165, 11/7/90)

- Instruccions per la fabricacid i subministrament de formigé preparat, EHPRE 88.

- Normes i Reglaments UNE vigents, del “Instituto Nacional de Racionalizaciéon y
Normalizacién”, que afecten als materials i obres del present projecte.

- Plecde Prescripcions Técniques Generals per obres de Carreres i Ponts. PG — 3

- Normes tecnologiques d’edificacio NTE.

- Normes d’assaig del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol (MOPU).

- Meétodes d’assaig del Laboratori Central (MOPU)

- Tolerancies en la construccié d’obres de formigd, de IInstitut Técnic de Materials i
Construccions, publicacié n218, 2n trimestre de 1995.

- Normativa i ordenances de I’Ajuntament de Matard sobre urbanitzacid, aigua potable i
clavegueram.

- Legislaci6 mediambiental vigent.

| en general, quantes prescripcions figurin en els reglaments, normes, instruccions i plecs oficials
vigents durant el periode d'execucid de les obres o de les seves instal-lacions auxiliars.

Tots els materials seran de primera qualitat i hauran de complir les especificacions técniques de
I'actual normativa AENOR en vigor o en la EN, aixi com les que es derivin de qualsevol altre, havent
de justificar aquest compliment en qualsevol moment a peticié d’AIGUES DE MATARO, SA.

De totes aquestes normes tindra valor preferent, en cada cas, la més restrictiva. També seran
observats els requisits técnics exigits per I'Ajuntament de Mataré que siguin aplicables a les obres
objecto d'aquest plec.
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2 MATERIALS | UNITATS D’OBRA

2.1 CONDICIONS GENERALS

Tots els materials, mitjans i operacions necessaris per a l'execucié de les unitats d’obra, es
consideren inclosos en el preu de les mateixes, tret que a I'amidament i abonament de la
corresponent unitat, s’expliciti expressament una altra cosa.

El subministrament, transport i col-locacié dels materials, si no s’especifica el contrari, esta inclos a
la unitat, per la qual cosa no és objecte d’abonament independent.

A l'execucié d’altres fabriques i treballs pels quals no existeixin prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec, el contractista s’atendra al que esta detallat als Planols i Pressupostos
o bé a les instruccions que rebi d’AIGUES DE MATARO, SA, d’acord amb els Plecs o Normes Oficials
que siguin aplicables a cada cas, ajustant-se al seu amidament i abonament a les normes generals
establertes al paragraf primer d’aquest article.

En cas que es tracti de noves unitats d’obra no previstes al projecte de licitacio, els materials i
productes industrials o equips, seran de reconeguda qualitat, el contractista haura d’aconseguir,
d’acord amb el que esta establert en aquest Plec, 'aprovacié per AIGUES DE MATARO, SA dels
mateixos abans de la seva instal-lacié, per la qual cosa aportara els corresponents catalegs,
mostres, informes i certificats dels fabricants.

Si AIGUES DE MATARO, SA considerés que aquesta informacié no és suficient, podra exigir la
realitzacio, a costa del contractista, dels assajos i proves que demostrin que els materials o equips
son els adequats pel seu objecte. Si no és aixi, el contractista els substituira a costa seva, per
d’altres que compleixin satisfactoriament el fi al que es destinen.

lgualment, AIGUES DE MATARO, SA podra rebutjar aquells materials que, tot i que siguin de qualitat
acceptable, puguin presentar problemes de disponibilitat, pel cas d’una eventual substitucié i amb
I’objecte d’'impedir un increment innecessari en el seu diposit de reposicions.

Per I'amidament i abonament d’aquestes unitats, hauran d’estudiar-se els preus contradictoris
corresponents que no tindran validesa fins que siguin aprovats per AIGUES DE MATARO, SA.

2.2 MORTERS DE CIMENT

DEFINICIO

Es defineix el utilitzacié d’additius per a millorar alguna de llurs propietats, hauran de ser aprovades
morter de ciment com la massa constituida per I'arid fi, ciment i aigua. La utilitzacié d’additius per
millorar alguna de les seves propietats, haura de ser aprovada préviament per AIGUES DE MATARO,
SA.
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MATERIALS
Les prescripcions que han de complir els seus materials components sén les segiients:

Arid : 'arid a fer servir sera fi (menor de 5mm), sorra natural o procedent de la trituracié de roques.
Consistira en particules pétries, sanes, inalterables, denses i no geladisses, de forma arrodonida o
poliedrica. Es rebutjaran les sorres de particules lajes o exfoliables.

Els limits granulométrics estan definits a la seglient taula:

Tamis Material que passa

5 100
25 60 a 100
1,25 30a100
0,63 15a70
0,32 5a70
0,16 0a30

Es recomana que el grandaria maxim de la sorra no sigui superior als limits seglients:

e Per a paredat de pedra i fabrica de mad: 3 mm
e Per arevestiments ordinaris: 2 mm
e Peraarrebossats fins: 0,5 mm

No s’utilitzaran sorres que continguin substancies nocives o materia organica en una proporcié tal
que assajades d’acord amb el metode indicat a la norma UNE EN 1744-1:99, produeixin un color
més fosc que el de la substancia pare.

Ciment: A més de les especificacions addicionals que en determinats casos i per a certs tipus de
ciments es poguessin especificar, el ciment a utilitzar haura de complir les prescripcions recollides a
la vigent Instruccid per la Recepcio de Ciments, RC-97.

Aigua: Complira allo especificat per I'aigua d’amasat a la vigent Instruccié pel Formigé Estructural,
EHE.

Additius: Compliran allo especificat per aquests components a la vigent Instruccié pel Formigd
Estructural, EHE.

Amb caracter general, pel seu Us a les distintes classes d’obra, s’estableixen els seglients tipus i
dosificacions de morters de ciment Portland:

e M-250 : per fabriques de mad i paredat de pedra

e M-350: per capes d’assentament de peces prefabricades

e M-450 : per fabriques de mad especials, arrebossats, lliscat corregut de cornises i impostes.
e M-600 : per arrebossats, lliscats corregut de cornises i impostes.

e M-850 : per arrebossats exteriors

La resisténcia a compressio, a 28 dies, de les provetes fabricades amb morter destinat a fabriques
de mad i paredat de pedra haura de ser superior a 120 kp/cm?.
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EXECUCIO DE LES OBRES

El pastat sera mecanic. Es barrejara la sorra amb el ciment abans d’abocar I'aigua, continuant amb
el batut després d’abocar-la de la manera i quantitat necessaria per a obtenir una pasta homogenia
de color i consisténcia uniforme, sense grumolls. La quantitat d’aigua es determinara préviament
segons requereixin els components, I'estat de I'atmosfera i el desti del morter. La consistencia
d’aquest sera blanda pero sense que, al amassar una bola amb la ma, reflueixi entre els dits.

Si es tem I'aparicié de les sals d’eflorescencia, s’addicionara clorur calcic, amb la proporcié de un
kilogram (1kg) per cada cinquanta kilograms (50kg) de ciment. L’addicié de clorur calcic sera
especialment recomanable a I’'hivern com a proteccio contra el gel.

AMIDAMENTS | ABONAMENTS

Els morters utilitzats no seran objecte d’abonament directe sempre que es considerin inclosos al
preu de la unitat d’obra corresponent, tret que expressament es defineixi com a unitat
independent, en aquest cas es mesuraran i abonaran pels metres cubics (m?) realment utilitzats.

2.3 FORMIGONS
DEFINICIO

Es defineixen com formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, arid fi, arid gros
i eventualment productes d’addicid, que al endurir-se adquireixen una resisténcia notable i que
poden ser compactats en obra mitjangant piconatge o vibrat.

MATERIALS

Les especificacions requerides als formigons, aixi com als diferents components utilitzats a la seva
fabricacio, seran les exigides a la vigent Instruccié de Formigd Estructural, EHE, podent ser requerits
per part d’AIGUES DE MATARO, SA, a més dels que s’indiquen a la citada Instruccid, quants assaigs
es considerin necessaris per a un determinat element constructiu.

Tret que s’indiqui el contrari, per al seu Us a les distintes classes d’obra i d’acord amb la seva
resisténcia caracteristica determinada segons les normes UNE 83.301/91, UNE 83.303/84 i UNE
83.304/84, s'utilitzara la série 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, a on les xifres indiquen la resisténcia
caracteristica especificada del formigd a compressid, als 28 dies, expressada en N/mm?>.

La resisténcia de 20 N/mm? només sera utilitzada a formigons en massa. En formigons armats, la
resisténcia no sera inferior a 25 N/mm>.

Els formigons es tipificaran d’acord amb el segtient format: T-R/C/TM / A, essent :

T: Indicatiu que sera HM en el cas de formigd en massa, HA en el cas de formigd armat i HP
en el de formigo pretensat.

R: Resisténcia caracteristica especificada en N/mm2.

C: Lletra inicial del tipus de consisténcia, segons la vigent Instruccié de Formigo Estructural,
EHE.

TM: Grandaria maxim de 'arid, en mm

A: Designacié de I'ambient, segons la vigent Instruccié de Formigd Estructural, EHE.
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Quan hi hagi perill d‘atac per aigilies o terrenys agressius, s’utilitzaran ciments per a usos especials
que hauran de ser préviament autoritzats per AIGUES DE MATARO, SA.

EXECUCIO DE LES OBRES

Com a complement d’aquest Plec i per tot allo que figuri en ell, referent a formigons, els seus
materials, manipulacid, curat, etc., regeix a la seva totalitat la Instruccié de Formigd Estructural
EHE.

Si la resisténcia caracteristica obtinguda, a partir dels resultats dels assaigs normalitzats realitzats
sobre provetes preses a obra, fos menor o igual al noranta per cent (90%) de la resisténcia de
projecte, el contractista estara obligat a realitzar a costa seva els estudis i assaigs recollits a I'art.
88.5 de la EHE, els quals serviran de base a AIGUES DE MATARO, SA per decidir I"acceptacid, reforc
o demolicié dels elements que constitueixin el lot assajat, sempre per compte del contractista.

En el cas que AIGUES DE MATARO, SA estimés com admissibles aquests unitats d’obra, aquestes
serien considerades com a defectuoses, amb la conseqlient rebaixa en els preus. El contractista, en
aquest cas, queda obligat a acceptar els preus rebaixats i fixats per AIGUES DE MATARO, SA, llevat
que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d’acord amb les
condicions del contracte.

AMIDAMENTS | ABONAMENT

El formigd, quan forma part de la subbase per la reposicié de paviments, estara inclos al preu de la
unitat d’obra corresponent i no seran objecte d’abonament directe. Si expressament es defineix
com a unitat independent, es mesuraran els metres ctbics (m?) d’obra realment executada, prenen
com a dada les dimensions reals de les obres acabades, sempre que aquestes no excedeixin de les
especificades als planols.

Quan es tracti de formigo col-locat en contacte amb el terreny, la cubicacio es fara limitant-la a les
linies prescrites per I'excavacio i perfil teoric dels planols.

Vers 'amidament expressat en metres cubics (m?), seran d’aplicacié els preus que corresponguin al
quadre de preus, segons el tipus de formigd que a cada cas s’especifiqui als planols i amidaments
del Projecte o hagi estat ordenat per AIGUES DE MATARO, SA.

El contractista no tindra dret a percebre cap quantitat suplementaria, quan per propia conveniéncia
i prévia autoritzacié d’AIGUES DE MATARO, SA, col-loqués a obra qualsevol tipus de formigé de
major qualitat que I'especificat.

Excepte que s’indiqui el contrari, als preus estan inclosos, a més de la fabricacié i posada en obra
del formigd, les cindris, estintolaments, i quantes operacions siguin necessaries per I'execucio i
acabat dels formigons, d’acord amb les condicions que s’especifiquen a aquest Plec. Aixi mateix,
s’entendran d’aplicacié amb independéencia dels recintes de formigonat continguin o no armadures,
el seu volum no es deduira de 'amidament d’abonament.
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2.4 ENCOFRATS
MATERIALS

Els encofrats es construiran de fusta, metall o altres materials que reuneixin analogues condicions
d’eficacia, prohibint-se expressament els encofrats d’alumini que hagin d’estar en contacte amb el
formigo.

EXECUCIO DE LES OBRES

Sempre que AIGUES DE MATARO, SA ho exigeixi, abans d’executar els encofrats, el contractista
haura de sotmetre a la seva aprovacio els calculs i planols de detalls dels mateixos.

Els encofrats i cindris seran replantejats, col-locats i fitxats a la seva posicid sota la responsabilitat
del contractista.

En obres de fabrica ordinaries, no s’admetran errors de replanteig superiors a dos (2) centimetres
en planta i un (1) centimetre en algada i s’exigira que les superficies interiors siguin suficientment
Ilises per que el formigd acabat no presenti defectes, panxes, ressalts o rebaves de més de cinc
mil-limetres (5mm).

El desencofrat s’efectuara una vegada que el formigd hagi adquirit resisténcia suficient per que
I’obra no resulti malmesa durant I'esmentada operacio.

Es podra utilitzar productes desencofrants, a proposta del contractista o per prescripcié d’AIGUES
DE MATARO, SA, comptant que en el primer cas el contractista ha de tenir I"aprovacié d’AIGUES DE
MATARO, SA.

Els paraments de formigd quedaran llisos i amb bon aspecte, sense rebaves, filferros que
sobresurtin, taques i d’altres defectes. En cap cas, s’aplicaran arrebossats per la correccié o
acabament de paraments de formigo.

AMIDAMENT | ABONAMENT

Quan s’especifiqui expressament al projecte, els encofrats s’abonaran pels metres quadrats (m?)
realment executats. En cas contrari, no seran objecte d’abonament directe, ja que es consideren
inclosos al preu de la unitat d’obra a la qual formen part.

2.5 ACER CORRUGAT PER ARMADURES

MATERIALS

Les armadures per al formigd seran d’acer i hauran de complir les respectives especificacions
recollides a la Instruccié de Formigd Estructural, EHE.

S’hauran d’utilitzar productes certificats que tinguin un distintiu reconegut o un certificat de
conformitat CC-EHE.
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EXECUCIO DE LES OBRES

Amb antelacié suficient, no menor de set (7) dies, a I'execucié de les armadures el contractista
haura d’aportar i sotmetre a I'aprovacié d’AIGUES DE MATARO, SA els planols de detall les
mateixes, els quals estaran en funcio del procés constructiu adoptat.

La preparacid, execucid i col-locacié de les armadures compliran les normes de la Instruccid per al
Formigd Estructural EHE.

En cap cas es podran formigonar els elements armats sense que AIGUES DE MATARO, SA comprovi
que les armadures responen perfectament en diametre, qualitat, forma, dimensions i posicio allo
establert als planols de detall i en I’'esmentada Instruccio.

AMIDAMENT | ABONAMENT

Les armadures per al formigd armat no seran objecte d’abonament directe sempre que es
considerin incloses al preu de la unitat d’obra corresponent, tret que expressament es defineixi
com a unitat independent, en aquest cas, les barres corrugades es mesuraran per kilograms (kg) i
les malles electrosoldades per metres quadrats (m?) de superficie.

L'amidament es deduira dels planols d’armadures que, previament a la seva execucid, hauran haver
estat sotmesos per part del contractista a I"aprovacié d’AIGUES DE MATARO, SA i que estaran en
funcié del procés constructiu acceptat.

El preu inclou I'adquisicié de I'acer, el seu transport, descarrega, acopi, tall i doblegat, retallada,
despuntis, lligams, soldadures, separadors i quants mitjans, materials i treballs intervinguin a la
complerta i correcta execucié de la unitat d’obra, és a dir totes les operacions necessaries per
confeccionar-les i col-locar-les a la posicid a la que hagin de ser formigonades o fixades.

2.6 DEMOLICIONS

EXECUCIO DE LES OBRES

S’entén per demolicid, la ruptura o disgregacié d’obres de fabriques o elements urbanistiques de
forma que pugui efectuar-se la seva retirada i executar en els seus emplacaments les obres
previstes. La demolicié haura d’ajustar-se a la forma, superficie, amplaria, profunditat, etc, que les
unitats d’obra requereixen i que, en tot cas, es fixi per la Inspeccié de I'Obra.

A efectes d’aquest Plec, s’estableixen els seglients tipus de demolicio:

- Demolicido amb excavadora mecanica. Es considera que existeix demolicié amb excavadora
mecanica (retroexcavadora, bulldozer, etc) quan s’utilitza aquest procediment de treball i la
menor dimensié de I'obra de fabrica afectada sigui superior a trenta (30 cm) centimetres,
estant I’element a demolir nivell del terreny o sota el mateix.

- Demolicié amb martell hidraulic. Es considera que existeix demolici6 amb martell hidraulic
acoblat a un tractor mecanica, quan s’utilitzi aquest procediment de treball amb
I'autoritzacié de la Inspeccié de I'obra.
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- Demolici6 amb compressor i martell pneumatics Es considera que existeix demolicié
mitjancant un compressor amb dos martells neumatics, quan s’utilitzi aquest procediment
de treball amb autoritzacio de la Inspeccio de I'obra, o perqué al projecte aixi ho detalli.

AMIDAMENT | ABONAMENT

Es mesurara i abonara d’acord amb el preus que figuren al Quadre de Preus o Pressupost en el seu
defecte, segons la forma d’execucié de la demolicid, el tipus de paviment demolit i les dimensions,
aplicant-ho sobre les mesuraments realitzades justificadament. L'amidament es realitzara en (m.l.)
per les rases tipus establertes (d’amplaria de 40cm, 60cm o 80cm). Quan hi hagi excés de demolicid
per un requeriment d’excés d’amplaria 'amidament i abonament es realitzara en metres quadrats
(m?).

Quan I'espessor de la subbase de formigd en paviments de bituminosa o panots sigui superior als
20cm de gruix s’abonara a part, aplicant el preu previst al Quadre de Preus o en el pressupost en el
seu defecte. En aquest cas I'amidament es realitzara en m>.

2.7 [EXCAVACIO EN RASES | REBLERTS

2.7.1 EXCAVACIO EN RASES

EXECUCIO DE LES OBRES

Les excavacions estan referides a qualsevol classe de terreny geologicament natural o artificial, ja
sigui solt, alterat amb elements estranys o compacte a qualsevol profunditat, abastant els medis i
elements necessaris per realitzar-los. Aquesta unitat també inclou, a més de les operacions
senyalades, I'aclarida del terreny i el desbrossament, el reblert i compactacié de les superficies
resultats fins al noranta-cinc (95%) de la densitat del Proctor Modificat.

Tret de circumstancies obligades, en aquest cas s’hauria de fer les comprovacions de calcul
pertinents, la seccid de la rasa oberta durant I'execucid de I'obra, no ha de ser superior a la prevista
al projecte per no augmentar les carregues a sobre de la canonada, depenen en cada cas de la
fondaria, de les caracteristiques del tracat, de la grandaria dels tubs, de la naturalesa del terreny,
etc.

Abans d’iniciar les feines d’excavacid, s’han de comprovar les caracteristiques dels fonaments dels
edificis i instal-lacions que poguessin quedar afectades i, en cas necessari, I'obertura de rases es
realitzara per trams alterns, per bastaixos, les despeses que s’originin van per compte del
contractista.

A les zones urbanes, les rases es projectaran amb talussos verticals, s’haura d’adoptar
I'apuntalament necessari quan la fondaria de la rasa sigui superior a 1,50m. Per a fondaries = 5 m,
s’han de disposar bermes amb objecte d’aconseguir una amplada suficient per a permetre treballar
amb les maquines. Tret que s’indiqui expressament al Projecte, les caracteristiques de I'estrebat, de
I'apuntalament, i del sistema d’esgotament, queden a judici del contractista, aquest sera
responsable dels danys ocasionats a persones o propietats, en cas de negligencia alhora d’adoptar
les mesures oportunes.

En projectes de renovacié de canonades, on sigui necessari el desmuntatge i retirada de la
conduccid existent, I’excavacio s’efectuara en dues fases.
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En una primera fase, s’excavara una rasa fins a descobrir les canonades a retirar, s’inclouen totes
les operacions de demolicié de proteccions i ancoratges, els sosteniment del terreny i els estrebats
gue pugessin resultar necessaris. En aquesta fase, la canonada a retirar quedaran al descobert en,
com a minim, un 75% del seu perimetre sobre un fons pla en tota I'amplada de la rasa i lliure de
runes o restes de demolicié.

En una segona fase s’ampliara I'excavacié o es reomplira les rases, segons sigui necessari, fins a
obtenir la rasant prevista al projecte, havent de quedar regularitat i compactat del fons de les rases.

Per garantir la regularitat i el compactat del fons de les rases, si quedessin al descobert elements
rigids com pedres, roques, fabriques antigues, etc., sera necessari excavar per sota de la resant per
efectuar un reomplert posterior, tot aixo sera per compte del contractista.

Les rases per canonades s’hauran de realitzar perfectament alineades en planta i amb la rasant
uniforme, a excepcid que el tipus de junta a fer servir precisi que s’obrin ninxols, en aquest cas,
aquests no han d’efectuar-se fins el moment i a mida que s’efectui el muntatge de la canonada per
assegurar la seva posicid i conservacio. Les despeses i les conseqiiencies d’aquestes operacions van
per compte del contractista.

Tret de casos especials autoritzats per AIGUES DE MATARO, SA, no sera tolerada una longitud
d’obertura de rasa superior a 50m.l., i s’ha de fer servir, en qualsevol circumstancia, I'adequat
estrebat per evitar perills d’esfondrament. No podran transcorre més de dos dies (2 dies) entre
I’excavacié de la rasa i la col-locacié de les canonades.

A les zones de transit de persones sobre les rases es situaran passarel-les suficientment rigides,
dotades de baranes, tan mateix s’establira totes aquelles mesures que s’esdevinguin de les
maximes condicions de seguretat.

En el suposit que resultin aprofitables per al reomplert posterior, els productes de I'excavacié es
podran dipositar contenidors situats a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta d’amplada
suficient que impedeixi el desplom de la mateixa i sense formar cordd continu, possibilitant el pas
per al transit general i per l'accés als habitatges afectats per les obres. Quan no resultin
aprofitables, s’hauran de transportar a abocadors autoritzats.

S’hauran de respectar quants serveis i servituds es trobin a |’ obrir les rases disposant els
estintolaments i equips de deteccid necessaris per evitar qualsevol tipus de danys als mateixos. En
cas de produir-se alguna afeccid, correspondra al contractista la immediata gestié de la seva
reparacio, les despeses que aquesta impliqui i I'import de les possibles indemnitzacions.

Es prendran les precaucions precises per evitar que les aiglies enfonsin les excavacions obertes.
Vers aquest sentit, es procurara que I'execucié de les rases es realitzi a partir del seu extrem de
cota més petita amb el fi que es pugui establir un drenatge natural de les mateixes.

2.7.2 REBLERTS
DEFINICIO

Aguesta unitat consisteix en I'extensid i compactacio de sols pel reblert d’espais limitats
materialment per obres de fabrica o pel terreny natural excavat i que per les seves reduides
dimensions requereixen la utilitzacié d’equips de compactacio especific.
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MATERIALS

Els materials a utilitzar en el reblert de rases o d’espais limitats haura de complir en tots els cassos
les condicions recollides en la hipotesis de calcul del projecte, i seran sols o materials locals que
s’obtindran de les excavacions realitzades en I'obra o dels préstecs que es defineixen en el projecte
i/o siguin utilitzats per Aigles de Matard, S.A.

S’utilitzaran materials que permetin complir les condicions basiques segiients:

e Posada en obra en condicions acceptables.
Estabilitat satisfactoria de I'obra
Deformacions tolerable a curt i llarg termini per les condicions dels servei.

En el reblert de rases es diferencien dues zones en les que els materials a utilitzar resulten
clarament diferents:

e la primera zona s’estén des del llit de recolzament fins un pla situat a una distancia de 15
cm per sobre de la part més elevada del tub.
e Lasegonazonainclou al resta del reblert restant.

El reblert de la primera zona o reblert d’empaquetament es realitzara amb material granulat
d’aportacid, podent utilitzar-se arenes grosses o graves preferentment rodades, amb les seglients
caracteristiques:

e No plastic.
e Estara exempt de mateéries organiques.
e Mida maxima de <25 mm.

Per la segona zona, depenent de I'area en que es realitzen els treballs, s’hauran d’utilitzar els
materials seglients:

a) Arees urbanes:

Els materials a utilitzar hauran de tenir, com a minim, les caracteristiques dels sols seleccionat
segons PG_3, admetent també albero procedent de cantera, considerant com a tals aquells que
compleixin les seglients condicions:

e Contingut en materia organica inferior al 0,2% (MO < 2%), segons Norma UNE 103.204-93.
e Contingut en sals solubles, inclos el guix, inferior al 0,2% (SS < 0,2%).
e Mida inferior a 100mm (D:< 100mm).
e Tamis 0,40 UNE < 15%, o que, en cas contrari, compleixen totes i cada una de les condicions
seglients:
0 Tamis 2 UNE < 80%.
0 Tamis 0,40 UNE <75%
O Tamis 0,08 UNE <25%
0 Limit liquid <30, segons Norma NLT-105.
e (ndex de plasticitat <10, segons norma NLT-106.

b) Arees rustiques:
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Els materials a utilitzar hauran de tenir, com a minim, les caracteristiques dels sols adequats,
segons PG_3, considerant-se com a tals els que, no sent seleccionats, compleixin les condicions
seglents:

e Contingut en matéria organica inferior al 1 % (MO < 1%).

e Contingut en sals solubles, inclos el guix, inferior al 0,2% (SS < 0,2%).
e Mida inferior a 100mm (Dms< 100mm).

e Tamis 2 UNE < 80%.

e Tamis 0,080 UNE < 35%.

e Limit liquid < 40.

o Siellimit liquid és > 30, el index de plasticitat sera > 4.

En el cas de terrenys d’aprofitament agricola, el reblert de la zona superior a la rasa, a partir d’'una
profunditat d’'un (1) m, mesurada des de la superficie del terreny natural, es realitzara amb terra
vegetal, procedent de I'excavacid i que haura estat transportada i depositada en acopis, o bé
procedents de préstecs.

EXECUCIO D’OBRA:

Un cop realitzades les proves a la canonada instal-lada, pel qual abans s’haura fet el reblert parcial
de les rases deixant visibles les unions, es comencara el reblert definitiu de les mateixes.

El reblert de la primera zona o reblert d’empaquetament s’efectuara estenent els materials en
tongades sensiblement horitzontals i d’espessor uniforme no superior a vint (20) centimetres, els
quals seran compactats amb mitjans mecanics fins a obtenir una densitat no inferior al 95% PM
(préctor modificat).

Amb caracter general, tret d’indicacié contraria, no es col-locaran més de cent (100) m.l. de
conduccié sense procedir al reblert, al menys parcial, per protegir en lo possible a la conducci6 i
reduir els riscos d’accidents.

El reblert dels forats en els que no es pogués aplicar I'equip de compactacié es realitzara amb sorra
inundada o formigd en massa de consistencia fluida.

Les terres sobrants seran retirades pel contractista a una abocador autoritzat.

2.7.3 AMIDAMENT | ABONAMENT EXCAVACIO DE RASES | REBLERT

Les excavacions en rases executades segons les condicions prescrites en aquest Plec, es mesuraran i
abonaran pels metres linies (m.l.) que resultin, segons la rasa executada. AIGUES DE MATARO
defineix tres rases tipus pel seu abonament: d’amplaria de 40cm, 60cm o 80cm i una profunditat
maxima en els tres casos de 100cm.

No seran abonables les feines i materials que s’hagin de fer servir per evitar possibles
despreniments, ni els excessos d’excavacio sobre la definida als Planols que, per conveniéncia u
altres causes alienes a AIGUES DE MATARO, SA, executi el contractista.

El preu compren I'import de totes les operacions necessaries per I'excavacié, I'extraccié de terres i
el seu acopi a qualsevol distancia pel posterior reomplert si procedeixi, la neteja del fons de
|‘excavacio aixi com les feines necessaries per evitar I'entrada d’aiglies superficials i I'extraccié de
les mateixes. El reblert i compactat de les rases, executat d’acord amb les condicions prescrites en
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aquest plec, esta també inclos en el preu. El volum inclos en el reblert tindra com a limit inferior la
part superior de la primera zona de reblert i com a limit superior la rasant amb el terreny, i com a
limits laterals les parets de la rasa amb I'amplaria corresponent a cada rasa tipus. S’inclou totes les
operacions necessaries per la formacié del reomplert, qualsevol sigui la procedéncia de les terres i
la distancia de transport, el seu abocament, humectacié i compactacié aixi com els assajos
obligatoris especificats en aquest plec, als que Aiglies de Mataré consideri necessari per garantir la
correcta execucié dels treballs

Aixi mateix, esta inclos a aquest preu, l'apuntalament d’edificis veins si fos necessari i
I’estintolament de les conduccions i servituds que es descobreixin.

La classificacid provisional de les excavacions que figurin a la documentacié del Projecte sera
substituida per la que correspongui a les caracteristiques reals del terreny que resultin una vegada
finalitzada la seva execucié, com I'amidament i 'abonament corresponent als volums d’excavacio
de cada classe que s’hagi efectuat.

No seran objecte d’abonament independent, excepte si al Projecte s’especifica el contrari, la
demolicid de fabriques antigues, els sosteniments del terreny i els estrebats que poguessin resultar
necessaris.

Tampoc sera d’abonament la reparacid de les avaries o desperfectes que en qualsevol excavacié es
poguessin produir a conseqiéncia d’avingudes, ruptures de atalls i altres causes que no siguin de
forga major, aixi com la reparacio dels danys produits per esfondraments deguts a negligencies del
contractista per no haver apuntalat convenientment.

Sera d’abonament independent el reblert de la primera zona que s’estén des del llit de recolzament
fins un pla situat a una distancia de 15 cm per sobre de la part més elevada del tub. L'amidament i
abonament es realitzara en metre lineals (m.l.) segons la rasa tipus que es tracti, de 40, 60 o 80 cm
d’amplaria.

Sera d’abonament independent I'excavacié addicional per excés fondaria o amplaria que AIGUES
DE MATARO sol-liciti expressament. L’excés d’excavacié sera mesurat i abonat en metres cubics
(m®) i incloura també el reblert i compactat.

2.8 DESMUNTATGE | RETIRADA DE LES CONDUCCIONS EXISTENTS AMB AMIANT
DEFINICIO:

Es defineix com desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant les operacions
necessaries per, en obres de renovacié de xarxa i en presencia de conduccions amb amiant, el
desmuntatge de canonades de fibrociment amb mitjans i equips adequats. Inclou les tasques de
neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacid i proteccio de la zona, retirada i
carrega mecanica de les canonades desmuntades sobre camid i la gestid dels residus en abocador
autoritzat. Tot aixo0 conforme la normativa vigent.

NORMATIVA APLICABLE:

RD 396/2006, de 31 de marg, pel que s’estableix les disposicions minimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d’exposicid a I'amiant.

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats
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RD274/2011, de 6 d’abril, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors amb riscs
relacionats amb agents quimics durant el treball.

RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccio.

RD665/1997, de 12 de maig, sobre proteccié dels treballadors front als riscs relacionats amb
I’exposicio a agents cancerigens durant el treball.

RD108/1991, de 1 de febrer, sobre prevencid i reduccié de la contaminacié del medi ambient
produida per I'amiant.

RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s'imposen limitacions a la comercialitzacié i I'Gs de
certes substancies perilloses. Annex Il. Disposicions especials referents a I'etiquetat dels productes
que continguin amiant.

EXECUCIO DE LES OBRES:

L’execucio de les operacions de desmuntatge de les conduccions existents no podran iniciar-se fins
gue aquestes canonades estiguin anul-lades i no estiguin en carrega. Amb aquest objectiu, previ a
I'operacié de desmuntatge, s’instal-laran quantes canonades provisionals siguin necessaries per
minimitzar les afectacions als abonats, i es realitzaran les maniobres necessaries a la xarxa (en
valvules, descarregues, etc ) per despressuritzar la xarxa afectada.

Les conduccions i elements de la xarxa poden estar subjectes al terreny amb proteccions (formigo,
fabriques de mad, etc). Per la retirada de les canonades és necessari que aquestes siguin
alliberades d’aquestes subjeccions i de qualsevol accessori de la xarxa (valvules, brides, ventoses,
etc).

Sera d’obligat compliment els requeriments sobre avaluacid i prevencio relacionats amb I’exposicid
a I'amiant, reflectits en el RD 396/2006, de 31 de marg, sobre disposicions minimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant.

Sera necessari que el contractista elabori un Pla de Treball per a la manipulacié d’amiant d’acord
amb el RD 396/2006, de 31 de mar¢. AMSA, d’acord amb el que estableix el RD 396/2006, de 31 de
marg, comprovara que el contractista disposa del corresponent Pla de Treball. A tals efectes,
I'empresa contractista, previ a l'inici de les obres, remetra a AMSA el Pla de Treball, un cop hagi
estat aprovat per I’Autoritat Laboral.

Depenent de I'extensio de les canonades afectades, aquestes operacions poden ser executades en
fases. En cada fase es retirara paulatinament les canonades de fibrociment seguint el descrit en el
corresponent Pla de Treball pel contractista. No es permes |'acopi d’aquests residus dins de I'ambit
de l'obra un cop finalitzada la jornada de treball, i hauran de ser retirats I'abans possible amb
I'objecte d’evitar el trencament casual o per actes vandalics d’embalatges i impedir aixi
I'alliberament de pols o fibres d’amiant a I'ambient.

Les tasques a realitzar consistira en la retirada amb mitjans manuals i mecanics, empaquetat,
retirada i posterior transport a abocador autoritzat. El metode de treball a aplicar tindra com
principal objectiu evitar I'alliberament de fibres d’amiant a I'ambient. Durant aquestes tasques
s’evitaran els cops i trencament d’aquestes canonades.
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En el cas que les operacions de desmuntatge i retirada de les conduccions es realitzi amb mitjans
propis d’AIGUES DE MATARO, o amb un tercer contractat a tal efecte, el contractista encarregat de
I’excavacié de la rasa programara i notificara a AIGUES DE MATARO amb, minim, 72 hores
d’antelacié I'execucié d’aquestes tasques, per tal de poder tramitar i coordinar correctament la
seva execucio. No seran abonables ni objecte de reclamacid, per part del contractista, les demores
gue poguessin resultar de la gestié reglamentaria de comunicacions i notificacions no atribuibles
directament a AIGUES DE MATARO.

AMIDAMENT | ABONAMENT

Les operacions de desmuntatge i retirada de les conduccions existents executades segons les
condicions prescrites en aquest Plec, es mesuraran i abonaran per metres lineals (m.l.) de
canonades efectivament retirades. AIGUES DE MATARO definira en planols els diferents materials i
diametres de les canonades existents.

No seran abonables la gestid reglamentaria de comunicacions i notificacions a I'autoritat
competent, els fulls de seguiment o els certificats del gestor de residus.

El preu compren p.p de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d’aquests
treballs, on s’inclouen les mesures de proteccid personal i col-lectiva, tanques, senyalitzacié
especial, etc. Aixi com unitat de descontaminacid in-situ, inclosa la instal-lacié completa de la
unitat, amb totes les connexions i escomeses necessaries, i els ports i desplagaments necessaris.
També s’inclou les medicions representatives de I'exposicié dels treballadors o ambientals que el
Pla de Treball determini.

Igualment es consideren inclosos:

La manipulacio, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus d’amiant en embalatge
homologat. Les despeses de gestio de tractament d’aquests residus: tramitacié documental
conforme a la normativa vigent. |, si procedeix i aixi ho contempla el Pla de Treball, el transport a
qualsevol distancia i/o acopi temporal de les canonades retirades per un posterior transport i
tractament final a abocador autoritzat dels residus.

2.9 TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR

AMIDAMENT | ABONAMENT

El metre cubic de terra transportada a abocador autoritzat es mesura per la diferéncia entre el
metre cubic d’excavacid i el metre cubic de reomplert, mesurats respectivament a I'apartat 2.7,
guedant exclos el transport corresponent al material procedent de les demolicions que incloguin
aquesta unitat al seu preu corresponent.

Al preu de la unitat es consideren inclosos, a més del transport, les feines de carrega i abocament.

Tret que s’especifiqui el contrari, no es considerara abonable el transport provisional de terres que
resulti precis realitzar quan fos necessari deixar lliure una determinada zona de I'obra degut a
I'estretor de la calcada o qualsevol altre motiu, havent-se de procurar en aquest cas, ajustar el
ritme d’execucié de manera que el reomplert de la rasa es pugui realitzar amb les terres procedents
de I'excavacid del tall que es realitzi posteriorment.
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2.10 FABRIQUES DE MAO

DEFINICIO
Es defineixen com fabriques de mad aquelles constituides per maons lligats amb morter.
MATERIALS

Compliran les especificacions recollides al Plec General de Condicions per la Recepcié de Maons
Ceramics a les Obres de Construccid, RL-88, reservant-se AIGUES DE MATARO, SA el dret a I'eleccié
del tipus de mad a utilitzar.

Els maons presentaran regularitat de dimensions i forma que permetin I'obtencié de juntura de
filades de gruix uniforme, igualtat de filades, paraments regulars i assentaments uniformes de les
fabriques, satisfent les caracteristiques especificades als apartats 4.1.1i 4.12 de la RL-88.

Per assegurar el control i recepcid dels maons, s’han de seguir les especificacions del apartat 6 de la
RL-88.

EXECUCIO DE L’OBRES

Abans de la seva col-locacid a obra els maons han d’estar saturats d’humitat, tot i que han d’estar
ben escorreguts de I'excés d’aigua amb objecte de no netejar el morter d’unié. Cal que es retiri o
s’enderroqui tota la fabrica a on el mad no hagués estat regat o si s’hagués regat deficientment.

L’'assentament del mad s’efectuara per filades horitzontals, no ha de coincidir en un mateix pla
vertical les juntures de filada de dos filades consecutives.

Les juntures entre filades no han d’excedir en cap punt de quinze (15) mil-limetres i les juntes no
seran superiors a nou (9) mil-limetres.

Per col-locar els maons, una vegada netejades i humides les superficies sobre les que han de
descansar, s’abocara el morter en quantitat suficient de tal manera que fent compressié amb forca
sobre el mad i a més estrenyent contra amb els immediats, quedin els gruixos de junta assenyalats i
el morter sobresurti per totes parts. Les juntes als paraments que s’hagin de lliscar o arrebossar
guedaran sense omplir a tope per facilitar I'adherencia de I'arrebossat o del lliscat que completara
el reomplert i produira la impermeabilitat de la fabrica de maé.

Al reprendre la feina, s’ha d’escombrar i regar amb abundancia la fabrica antiga, substituint-se,
utilitzant morter de nou, tot el madé malmes.

AMIDAMENT | ABONAMENT

Les fabriques de mad no seran objecte d’abonament directe sempre que es considerin incloses al
preu de la unitat d’obra corresponent, com arquetes o proteccions, tret que expressament es
defineixi com a unitat independent, en aquest cas les fabriques de mad s’abonaran per metres
quadrats (m?) realment executats, mesurats sobre els planols. Als casos en que els seu gruix sigui
variable, podran ser abonats per metres cubics (m?).

2.11 LLISCATS

DEFINICIO
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Es defineixen com lliscats als revestiments continus d’acabament, de morter de ciment de gruix no
superior a dos (2mm) mil-limetres.

EXECUCIO DE LES OBRES

Els lliscats sobre mad s’executaran embevent previament d’aigua la superficies de la fabrica.

Els lliscats sobre formigons, s’executaran quan aquests estiguin encara frescos, rascant previament
la superficie per obtenir una bona adherencia. La superficie que s’hagi de lliscar es trobara humida
tot i que no amb I’excés d’aigua que pugui netejar els morters.

Quan el morter s’hagi assecat i adquirit una certa consisténcia, s’allisara repetidament, vigilant que
no quedin esquerdes, clivelles o talls. Després de finalitzar el lliscat sera homogeni, sense
esquerdes, pors o solapaments.

Els lliscats es mantindran humits per mitja de regs molt forts durant el temps necessari per evitar la
formacié d’esquerdes per dessecacio.

S’aixecara, picara i es refara per compte del contractista tot lliscat que presenti esquerdes o que pel
so que produeixi al ser copejat, o qualsevol altre indici, s’aprecii que esta, inclos parcialment,
desenganxat del parament de fabrica.

AMIDAMENT | ABONAMENT

Els lliscats no seran objecte d’abonament directe sempre que es considerin inclosos al preu de la
unitat d’obra corresponent, excepte que expressament es defineixi com unitat independent, en
aquest cas es mesuraran i abonaran pels metres quadrats (m?) realment executats, traient forats.

2.12 PAVIMENTS O BASES DE FORMIGO HIDRAULIC

MATERIALS

El formigd a emprar complira les prescripcions exigides a I'apartat 2.3 d’aquest Plec i la seva
resisténcia caracteristica als 28 dies sera de 20 N/mm?.

EXECUCIO DE LES OBRES

No s’estendra el formigd fins que s’hagi comprovat que la superficie sobre la que s’ha d’assentar té
la densitat i rasant degudes. La superficie d’assentament ha d’estar neta de materies estranyes i el
seu acabat sera regular. Immediatament abans de I'extensid del formigd, es regara la superficie de
manera que quedi humida evitant que es formin basals.

La posada a obra del formigd s’ha de realitzar amb els mitjans que resultin adequats a cada cas
concret, prescrivint-se, a qualsevol circumstancia, la col-locacié a obra de masses de formigd que
acusen un principi d’enduriment.

L'extensié del formigd es realitzara prenent les precaucions necessaries per evitar segregacions i
contaminacions, de tal manera que després de la compactacio s’obtingui la rasant i seccio prevista.

Quan I'amplada de la calgada ho permeti es treballara formigonant tot I'ample de la mateixa, sense
juntes de feina longitudinals.
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Quan es produeixi interrupcions de la feina superior a dos (2) hores, cal disposar juntes transversals
de formigonat. Si la posada a obra del formigd es realitza en fraccions d’ampla total, hauran de
disposar juntes de feina longitudinals, si existeix un desfasament superior a una (1) hora al mig de
les operacions en franges adjacents.

Les juntes de treball es disposaran de manera que el seu extrem quedi permanentment vertical,
havent-se de retallar la base anteriorment finalitzada.

El formigd es vibrara amb els mitjans adequats i es curara mitjancant reg continu amb aigua o, en
cas necessari, amb productes filmogens.

La superficie acabada no presentara irregularitats més grans de deu (10) mil-limetres per la qual
cosa hauran de fer-se servir els mitjans adequats (remolinador, mestres, regles vibrants, etc.).

Durant el primer periode d’enduriment, el formigd fresc s’haura de protegir contra el rentat per la
pluja, contra una dessecacié rapida provocada per forta insolacié o vent i contra els refredaments
bruscos i congelacio.

S’haura de prohibir I'accid de la totalitat del trafic vers les capes recentment executades, al menys
durant els tres (3) dies contigus a la seva finalitzacio.

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament i abonament es realitzara per metres quadrats (m?) de superficie. L'amplada
d’aquesta superficie sera la imprescindible que marqui I’excavacioé en rasa, segons els planols, o el
que préviament a I'execucio, hagi indicat AIGUES DE MATARO, SA per escrit.

No sera d’abonament la superficie de ferm que reposi degut als excessos d’excavacido que
s’haguessin pogut produir.

2.13 PAVIMENTS DE RAJOLES DE CIMENT (PANOT)

DEFINICIO

Sén les soles construides amb lloses de ciment que sén elements fabricats amb ciment, arids i
additius amb o sense colorants, obtinguts per compressid i/o vibracié i que es fa servir a I'execucio
de paviments i revestiments.

MATERIALS

Els seus components elementals compliran les condicions de la vigent Instrucci6 de Formigo
Estructural, EHE i els productes acabats seran conforme a les prescripcions recollides a la Norma
UNE 127 001.

Segons la seva composicio, es classifiquen en:
e Hidrauliques, formades per tres capes, o dos, quan manca la intermedia.
e Monocapes, formades per una sola capa.
e De Terratzo, formades per dues capes.

Atés la seva utilitzacio, es classifiquen en lloses d’us:
e Normal, a linterior d’habitatges.
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e Intensiu, als interiors publics.
e Industrial, a les instal-lacions industrials.
e Exterior, a les aries de trafic exterior, fonamentalment voreres, vies de vianants, etc.

Els assaigs de recepcié es realitzaran a partir d’'una mostra extreta del material, determinant-se, a
més del seu aspecte i estructura, el compliment de les caracteristiques segiients:

e Resistencia a la flexio:

Determinada segons la Norma UNE 127 006-90, el valor minim de la tensié de ruptura a la flexié a
la cara vista, en N/mm?, sera:

Tipus Usnormal Usintensiu Us industrial Us exterior
Llosa hidraulica 35 45 5,0 6,0
Llosa monocapa 45 5,0 6,0 6,0
Llosa de terratzo 45 5,0 6,0 6,0

e Resistencia al desgast:

Realitzat I'assaig segons la Norma UNE 127 005-1-90, la perdua maxima d’alcada permesa sera de
un mil:limetre amb una decima (1,1 mm)

e Absorcié d’aigua:

El coeficient d’absorcié d’aigua, determinat segons la Norma UNE 127 002-90, no sobrepassara els
valors mitjos (%) seglents:

Us normal Us intensiu Usindustrial  Us exterior

10,0 9,0 7,5 6,0

EXECUCIO DE LES OBRES

A sobre de la base de formigd definida I'apartat 2.3 d’aquest Plec, s’estendra una capa de morter
hidraulic de, si no s’especifica el contrari, (350 kg/m?) tres-cents cinquanta kilograms de ciment per
metre cubic, i amb un gruix, imprescindible per compensar les irregularitats de la superficie de la
base de formigd, comprés entre dos (2) i cinc (5) centimetres.

A sobre de la capa d’assentament de morter es col-locaran les lloses, copejant-les per reduir al
maxim les juntes i per ficar-les al morter fins aconseguir la rasant prevista per la cara de I'estesa.

Una vegada assentades les lloses es copejaran amb picons de fusta fins que quedin perfectament
enrasades, posteriorment es procedira a regar-les. A continuacié s’ompliran les juntes, que no
hauran d’excedir de dos (2) mil-limetres, amb beurada de ciment composada de sis-cents kilograms
de ciment per metre clbic (600 kg/m?) i de sorra, retirant la part sobrant abans del seu enduriment.

El paviment acabat no ha de presentar irregularitats superiors a cinc mil-limetres (5 mm),
mesurades amb regla de tres metres (3 m).
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Tots els tipus de rajoles seran de coloracié uniforme, sense defectes, esquerdes, esquarterament,
depressions, bonys, escantells ni arestes trencades. El tall de les rajoles es realitzara sempre serrat
amb mitjans mecanics.

En qualsevol cas, i previament al acopi de rajoles de 'obra, sera necessari presentar una mostra de
les mateixes a la Direccié Facultativa de I'obra per la seva acceptacio.

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament i abonament es realitzara per metres lineals (m.l.) segons les rases tipus definides per
AIGUES DE MATARO, SA, de 40, 60 i 80 cm.

Sera d’abonament independent la pavimentacié addicional que AIGUES DE MATARO solliciti
expressament. L'excés de pavimentacid sera mesurat i abonat en metres quadrats (m?) de
superficie.

El preu inclou p.p. de talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, aixi com el desmuntatge i
recol-locacié dels elements de mobiliari.

No seran abonables les feines i materials que s’hagin de fer servir pels excessos de pavimentacio
sobre la definida als Planols que, per conveniéncia u altres causes alienes a AIGUES DE MATARO,
SA, executi el contractista.

2.14 PAVIMENTS DE LLAMBORDES

DEFINICIO

Es defineixen com empedrats els paviments executats amb Ilambordes rebudes amb morter de
ciment i col-locats sobre una base de formigo hidraulic o de sorra.

MATERIALS

Hauran de complir la Norma UNE 41 005-52, essent les caracteristiques generals exigides les
seglents:

e Tindran un aspecte uniforme, net, sense cops, fissures, forats, zones meteoritzades o altres
defectes.

e la cara superior sera plana, llisa i uniforme. Les cares de la junta aniran treballades i la de
sota desbastada.

e Les dimensions nominals correspondran a les de la cara superior, essent les de la cara
inferior 5/6 de les de la superior. La tolerancia admesa sera +- 10mm.

e Laresisteéncia a la compressié sera > 1.300 kg/cm?, segons Norma UNE 7 068-53.

e El pes especific aparent sera > 2.500 kg/m?, segons Norma UNE 7 067-54.

e El coeficient de desgast sera < 0,13 cm, segons Norma UNE 7 069-53.

e La resistencia a la intempérie sera tal que, sotmeses les Ilambordes a vint (20) cicles de
congelacio, al final d’aquests, no presentaran esquerdes ni cap alteracié visible, segons
Norma UN 7 070-53.

o lesllambordes a utilitzar podran ser de pedra llaurada o prefabricats de formigo.
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EXECUCIO DE LES OBRES

Quan les llambordes es col-loquen sobre formigd, la base s’executara d’acord amb allo especificat a
I'apartat 2.3.

Tret que s’indiqui el contrari, s’utilitzara morter hidraulic M-450, amb quatre-cents cinquanta (450)
kilograms de ciment per metre cubic.

La beurada de ciment per al rejuntat es composara de sis-cents (600) kilograms de ciment Portland
per metre cubic i de sorra, de la que no més d’un 15 % en pes, queda retinguda pel tamis 2,5 UNE o
passi pel tamis 0,32 UNE.

Sobre la base de formigd que constitueix el fonament s’estendra una capa de morter anhidre, de
gruix inferior a cinc (5) centimetres, per absorbir la diferéncia de través de les llambordes.

Una vegada assentades les llambordes i copejades amb picons de fusta fins quedar perfectament
enrasats, quedaran col-locats en filades rectes amb les juntes trobades, llur gruix sera el més petit
possible i mai més gran de vuit (8)mil-limetres-

La superficie acabada no ha de variar més de cinc (5) mil-limetres quan es comprovi amb una regla
de tres metres (3 m), aplicada tant paral-lela com perpendicular a I'eix del carrer, havent-se de
corregir les zones a on es superi aquesta tolerancia o que retingui aigua sobre la superficie.

Una vegada preparat I'empedrat es procedira al seu reg y, seguidament, el reomplert de les juntes
amb la beurada de ciment mitjancant I’'ajuda de gerres amb bec.

Entre tres (3) i quatre (4) hores després de realitzada aquesta operacio, s’efectuara el marcatge de
les llagues de les juntes comprimint el material a aquestes i ficant més beurada si a I'efectuar
aquesta operacio resultaren descarnades.

El paviment acabat no s’obrira al trafic fins que hagin passat, al menys tres (3) dies des de la seva
finalitzacio, termini durant el qual haura de ser sotmes a regs abundants per mantenir
constantment humida la seva superficie.

Quan les llambordes es col-loquen sobre una base de sorra, el tipus i el gruix de la mateixa estara
en funcié de les carregues i de la naturalesa del terreny, essent normalment una capa de mescla de
cantera artificial.

Sobre la base degudament compactada i amb les rasants indicades als planols, es procedira a
I’extensio d’'una capa de sorra de quatre (4) centimetres de gruix, en estat semisec, que servira com
a llit d’assentament de la llamborda.

Sobre aquest llit de sorra es col-loquen les lambordes, de manera que |'operari passi sempre sobre
les peces ja col-locades. Les llambordes es col-loquen a tope, amb juntes de gruix inferior a vuit (8)
mil-limetres y, una vegada alineats, s’empiconen mitjangant corré o safata vibrant.

A continuacid s’estendra sorra molt fina i seca, per mitja d’escombres, fins reomplir els forats de
separacio que hi ha entre les lambordes i es procedira a un nou empiconat, finalitzant la col-locacié
amb un ultim reomplert amb arid fi que ompli completament els forats.

Una vegada finalitzada la col-locacié es procedira a regar el paviment.
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AMIDAMENT | ABONAMENT

L’amidament es realitzara per metres quadrats (m?) de superficie. Lamplada d’aquesta superficie
sera la imprescindible que marqui I'excavacié en rasa, segons els planols, o el que préviament a
I’execucid, hagi indicat AIGUES DE MATARO, SA per escrit.

L'abonament s’efectuara aplicant el preu corresponent a la classe de paviment del que es tracti. Es
podra utilitzar per la reposicié del paviment, el material que procedeixi de la retirada que sigui
aprofitable a judici de AIGUES DE MATARO, SA, no variant el preu d’aquesta unitat qualsevol que
sigui la proporcié del material aprofitable ni les operacions de neteja que requereix la seva
reutilitzacio.

No sera d’abonament la superficie de ferm que es reposi degut als excessos d’excavaciéo que
s’haguessin pogut produit.

2.15 PAVIMENTS DE BARREGES BITUMINOSES EN CALENT

DEFINICIO

Es defineix com barreja bituminosa en calent, la combinacié d’arids previament calents i un Iligam
bituminds, estesa i compactada a una temperatura superior a la de I'ambient.

La seva execucié inclou les operacions seglients :
e Estudi de la barreja i obtencid de la férmula de treball
e Fabricacid de la barreja d’acord amb la anterior fdrmula de treball
e Transport de la barreja al lloc de treball
e Preparacio de la superficie existent
e Extensid i compactacio de la barreja.
MATERIALS

Compliran les condicions recollides al Plec de Prescripcions Tecniques Generals per Obres de
Carreteres (PG-3), responent al tipus i caracteristiques definides en l'actual plec o en el seu
defecte, a alld assenyalat per AIGUES DE MATARO, SA per la obra de la que es tracti.

Amb caracter general, el tipus de barreja a utilitzar en funcid del tipus i gruix de la capa respondra
al quadre seglient:

Capa Espesor (cm) Tipus de barreja
<3 D8
Rodadura 3-5 D12 -S12-A12 - PA12
>5 D20-S20
Intermédia 6-9 D20-S20-S25-G20
Base 9-15 S$25-G20-G25-A20
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EXECUCIO DE LES OBRES

Abans de procedir a I'estesa de la barreja bituminosa en calent s’haura de comprovar la regularitat
superficial i I'estat de la superficie sobre la que s’estendra, adoptant se, en cas necessari, les
mesures oportunes per restablir una regularitat superficial acceptable o, en el seu cas, reparar les
zones malmeses.

A continuacié s’executara un reg d’adheréncia o, en el cas de que la superficie sobre la que
s’estendra la barreja fossi granular, de imprimacié.

Una vegada transcorregut el termini de ruptura o de curat del reg, no havent de quedar restos de
fluidificant ni d’aigua en la superficie, es comprovara, en el cas de que hagués transcorregut molt
de temps des de la seva aplicacid, que la seva capacitat d’'unié amb la barreja bituminosa no hagi
disminuit en forma perjudicial, en aquest cas s’haura de realitzar un reg d’adheréencia addicional.

Les instal-lacions per la fabricacid de la barreja hauran de tenir una produccié horaria minima de
trenta tones (30 t) i el transport de la mateixa es realitzara en camions proveits dels sistemes de
manteniment de temperatura adequats.

S’ha de procurar que I'extensié de la capa es realitzi a tota I'amplada, evitant juntes longitudinals, i
amb tota la continuitat possible. En cas de interrupcié de les feines s’haura d’executar una junta
transversal, disposada verticalment i sobre la que s’aplicara una capa uniforme i fina de reg
d’adherencia.

La temperatura presa després de I'estesa i abans de iniciar la compactacio, per les barreges amb
betums B 40/50, sera superior a cent quaranta graus centigrads (1402C).

Aguesta temperatura s’augmentara en cent graus 10 2C en cas de pluja o vent, resultant obligatoria
I"autoritzacié expressa d’ AIGUES DE MATARO, SA per I’extensié en temps plujos.

La compactacio es realitzara de manera continua i sistematica, a la més alta temperatura possible i
sense que es produeixen desplacaments de la barreja estesa, corregint de forma manual les
possibles irregularitats.

La densitat a obtenir després de la compactacio sera igual o superior al noranta-set per cent (97 %)
de la obtinguda aplicant la férmula de feina i la compactacié prevista al metode Marshall i, en cap
cas, inferior als valors seglients:

e Per barreges del tipus G : 2.250 kg/m?
e Perbarreges del tipus S : 2.350 kg/m*?
e Per barreges del tipus D : 2.400 kg/m>

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament i abonament es realitzara per metres lineals (m.l.) segons les rases tipus definides per
AIGUES DE MATARO, SA de 40, 60 i 80 cm.

Sera d’abonament independent la pavimentacié addicional que AIGUES DE MATARO sol-liciti
expressament. L’excés de pavimentacid sera mesurat i abonat en metres quadrats (m?) de
superficies.
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També podra abonar-se per tones (t) posades en obra, deduides mantenint els mateixos criteris
d’amidament expressats anteriorment i de les densitats mitges de les provetes extretes a obra.

2.16 ENCINTATS DE VORADES DE FORMIGO
DEFINICIO

Es defineix com encintat de vorades la banda o cinta que delimita la superficie de la calcada,
la d'una vorera, la d'una andana, o qualsevol altra superficie d'Os diferent, formada per
vorades col-locades sobre un fonament de formigoé.

MATERIALS

Els formigons i els seus components elementals compliran les prescripcions de la vigent Instruccio
de Formigd Estructural, EHE.

Les caracteristiques de composicié, acabat, aspecte, geometriques, fisiques i mecaniques de les
vorades prefabricades de formigd compliran allo especificat a la Norma UNE 127-025-91.

El coeficient d’absorcié d’aigua, maxim admissible, determinat segons la Norma UNE 127 027-91,
no sobrepassara els seglients valors:

e Valormitja Ca=9,0%
e Valorunitari Ca=11,0%

La resistéencia a flexid, determinada segons Norma UNE 127 028-91, per seccions normalitzades de
longitud igual a un (1) metre i sota carrega puntual, no sera inferior als valors seglients:

Valor mitja Valor unitari

Classe N/ mm? N/ mm?
R5,5 5,5 4,4
R7 7,0 5,6

EXECUCIO DE LES OBRES

Les vorades hauran de quedar ben assentades sobre un fonament de formigd llur resistéencia
caracteristica sigui de 20 N/mm? i que estigui ajustat a les dimensions, alineacié i rasant fixades al
projecte, sense que el rejuntat de peces contiglies excedeixi de cinc mil-limetres (5mm) d’amplada.

El reforc posterior de les vorades respondra a la forma que es determini al projecte i, excepte
s’especifiqui el contrari, pel rejuntat s’utilitzara morter hidraulic amb quatre-cents cinquanta
kilograms (450 kg/m?) de ciment per metre cubic.

Les linies definides per I’aresta superior hauran de ser rectes i, en el seu cas, les corbes responen a
les figures prefixades, ajustant-se unes i altres a les rasants establertes.

AMIDAMENT | ABONAMENT

Les vorades s’abonaran per metres (m) realment col-locats, mesurats als planols es poden fer servir
el material procedent de |‘arrancada que sigui aprofitable a judici d’AIGUES DE MATARO, SA, no
variant el preu d’aquesta unitat qualsevol que sigui la proporciéo del material aprofitable ni les
operacions de neteja que requereixin la seva reutilitzacioé.

- Pagina 25-



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

No sera d’abonament les vorades que es reposin degut als excessos d’excavacid que s’haguessin
pogut produir.

2.17 PINTURES
DEFINICIO

Es defineixen com pintures als productes de recobriment en forma liquida, en pasta o en pols, que
una vegada aplicats sobre paraments i elements estructurals, fusteria, serralleria i elements de
instal-lacions, es transformin en una pellicula opaca i solida, amb propietats protectores,
decoratives i/o altres aplicacions especifiques, tenagment adherida al substrat sobre el qual
s’aplica.

CARACTERISTIQUES GENERALS

Entre d’altres factors, el tipus de pintura a fer servir dependra de la naturalesa de la base sobre la
que s’aplica i de les condicions d’exposicid de la mateixa, amb caracter general i excepte indicacié
expressa en contrari, els esquemes de pintura de proteccié a adoptar seran els seglients:
Instal-lacié submergida en aigua neta (no alimentari)

- Imprimacié epoxi poliamida. 1 capa de 25 micres.

- Brea-epoxi poliamida. 3 capes de 125 micres c.u.

Exposicidé atmosférica no especialment agressiva (normal intempeérie)
- Capa de imprimacio epoxi amb aire. 1 capa de 40 micres.

- Capa intermeédia epoxi poliamida alt espessor. 1 capa de 60 micres.

- Acabat de poliureta alifatic. 2 capes de 40 micres c.u.

Superficies en contacte amb aigua potable

- Epoxi multicapa alimentari. 2 capes de 125 micres c.u. o l'indicat pel fabricant fins a un
espessor de 250 micres.

Elements submergits

- Dues capes de quitra epoxi, capa gruixuda, amb contingut en solids del 70% en volum
aproximadament, segons INTA 164407, amb espessor de 125 micres per cada capa.
ELEMENTS NO SUBMERGITS:

- Una capa d’imprimacié epoxi alumini polivalent, amb contingut en solids superior al
80% i un espessor de 75 micres.

- Una capa intermedia epoxi-poliamida capa gruixuda, amb un espessor de 100 micres.

- Dues capes de terminacio de pintura poliureta alifatic acrilic repintable, amb un espessor de 40
micres per a cada capa. La primera tenyida al color de terminacié a determinar per AIGUES DE
MATARO, SA.

Pintura d’elements d’acer galvanitzat

-Una capa d’'imprimacio galvozinc, amb un espessor de 25 micres.
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-Una capa de terminacid de pintura acrilica clorada, amb un espessor de 40 micres, tenyida al color
de terminacié a determinar per AIGUES DE MATARO, SA.

Exposicié a atmosfera amb clor
- Capa d’'imprimacié epoxi. 1 capa de 50 micres.

- Epoxi sense dissolvent. 2 capes de 250 micres c.u.

Exposicidé a atmosfera acida

-Primer fenolic. 1 capa de 200 micres.

-Finish fenolic. 2 capes de 200 micres c.u.

Exposicio a atmosfera alcalina

-Epoxi-novolac (resina fenolica) amb fibra de vidre, guarit amb amina. 2 capes de 200 micres c.u.
Pintura de parets interiors d’edificis

-Dues capes de plastic interior, la primera tenyida respecte al color de terminacid a triar per AIGUES
DE MATARO, SA.

Pintura de parets exteriors d’edificis
-Imprimacio de resina acrilica amb dispersié aquosa.

-Revestiment llis d'acabat amb dues mans de pintura acrilica a I'aigua, amb un contingut minim de
53,5% de solids en pes.

Retolacié d’equips i edificis

-Tots els edificis i equips, una vegada pintats, es dotaran d'un rétol d’identificacié realitzat amb
pintura de les mateixes caracteristiques que |'aplicada a la base sobre la qual es van a realitzar.

Les pintures que estiguin en contacte amb I’aigua potable hauran de complir la legislacié sanitaria
vigent i no contendran cap element soluble ni producte susceptible de donar qualsevol color, olor o
gust a l'aigua.

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament i abonament es realitzara d’acord amb allo indicat al projecte corresponent.

Com a criteri general, excepte que s’ expressi el contrari, s’estableix que la pintura es mesurara per
metres quadrats (m?) de superficie pintada, a excepcio dels segiients casos:

e Les motllures i socols es mesuraran per metre lineal (m).
e Els tubs, per metre lineal (m).

e Els elements de instal-lacions, per unitat (ud).
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2.18 RESINES REACTIVES

DEFINICIO

Sén barreges de productes de sintesi que, sota I'accié d’un catalitzador o d’'un enduridor, sdn
susceptibles de patir una transformacié quimica de polimeritzacié que les fa passar de I'estat liquid
a l'estat solid. Aquesta transformacid quimica es produeix sense aportacié de calor exterior i
I’escalfament posterior no estova el producte endurit, tractant-se per tant, d’alts polimers
termostables. Segons la finalitat buscada, generalment, a la resina base se |li afegeixen additius,
també pot ser reforcada amb materials fibrosos.

Es denomina sistema de resina al conjunt de materials a aplicar en obra i esta format per una o
varies resines de base i altres polimers, en unidé de catalitzadors, enduridors, carregues o filler i
additius modificadors, amb I’addicid, en el seu cas, de quitrans, betums o altres materials no
polimeérics. La preparacié i dosificacio es realitzara segons una determinada formulacié previament
estudiada i provada, en funcié de les condicions de servei a que vagi a estar sotmesa |'obra.

GENERALITATS

Les resines que estan en contacte amb I’aigua potable hauran de complir amb la legislacio sanitaria
vigent i no contindran cap element soluble ni producte susceptible de donar qualsevol color, olor o
gust de I'aigua.

Les especificacions relatives al tipus i caracteristiques del sistema de resina a fer servir en cada cas,
hauran de recollir-se al Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament i abonament de les resines reactives es realitzara d’acord amb allo establert a la
unitat d’obra de la que formen part.

2.19 LLAMINES POLIMERIQUES PER IMPERMEABILITZACIO

DEFINICIO

Es defineix com lamines impermeables de polimers, les lamines flexibles fabricades com materials
polimerics, termoplastics o elastomers, amb o sense armadures de fibres sintétiques, que es fan
servir com element de impermeabilitzacié en obres de fabrica i edificis.

MATERIALS
Es classifiquen de la manera seglient:
Segons el seu gruix

e Pel-licules (gruix menor de 0,5 mm)
e Lamines primes (gruix de 0,5a 2 mm)
e Lamines gruixudes (gruix de 2 a 10 mm)

Pel tipus d’armadura o reforg

e Lamines simples (no reforgades)
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e Lamines reforcades amb fibres sintetiques (en forma de feltre, teixit o malla)
Per la naturalesa del material de base

e Elastomers
e Termoplastics
e Polimers amb betum

Les lamines hauran de tenir una superficie uniforme i estar lliure de defectes tals com arrugues,
bombolles, esquerdes o similars i hauran de ser estanques a |'aigua.

A les lamines amb armadura, aquesta s’haura d’inserir de forma que les unions entre lamines
puguin realitzar-se correctament pels mateixos procediments que a les lamines simples de mateix
material polimeéric de base.

Quan s’utilitzi en contacte amb I’aigua potable, les lamines hauran de complir la legislacid sanitaria
vigent.

Totes les lamines hauran de tenir un marcatge de forma indeleble que especifiqui els seglients
termes:

e Designacié comercial i marcatge de fabrica

e Indicacié del grup i tipus d’armadura de base

e Indicacié del material de I'armadura, quan procedeixi
e Marcatge de qualitat, si la té, de I’entitat que I'empara
e Referéncia a Normes

e Any de fabricacio

Als casos en que s’estimi convenient, abans de la seva recepcid, es sotmetra el material a les proves
i verificacions que AIGUES DE MATARO, SA determini, sobre mostres preses del producte elaborat
subministrat pel fabricant.

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament i abonament de les bandes electromériques per estanqueitat de juntes es realitzara
d’acord amb allo establert per la unitat d’obra de la que formen part.

2.20 POSADA EN OBRA DE CANONADES | AJUDES A MUNTADORS

DEFINICIO

Es defineix com la posada en obra de canonades i ajudes a muntadors a totes les operacions de
transport des de les instal-lacions d’AIGUES DE MATARO, carrega i descarrega, i aplec a peu d’obra
de tubs i les ajudes a muntadors necessaries per a la col-locacié de I'element en la seva posicié
definitiva. Inclos el temps d’espera en les operacions per a la seva carrega i descarrega, i el
transport intern des de I’aplec en obra fins a la seva posicid definitiva.

CONDICIONS GENERALS

Les arees d'aplec han de ser les que defineixi la DF.

La descarrega dels tubs s'ha de fer al lloc i amb I'ordre indicats.
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La suspensié dels tubs es realitzara per mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment
adequat i capacitat de carrega apropiada, o els dispositius d’hissat adequats.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

AMIDAMENT | ABONAMENT

Es mesurara i abonara d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus o Pressupost, segons
diametres i materials, aplicant-ho sobre els metres de tubs instal-lats. 'amidament es realitzara en
m.l. mesurats entre els eixos dels elements o dels punt per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i connexions que s’hagin efectuat. En les
instal-lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, amés, la repercussio de les peces especials
per col-locar.

El preu comprén el transport dels tubs i retalls sobrants des de I'obra a les Instal-lacions d’AIGUES
DE MATARO, SA.

2.21 COMPONENTS DE LA XARXA D’ABASTIMENT

2.21.1 TUBS DE FONERIA DUCTIL

CARACTERISTIQUES

Les canonades i accessoris de foneria ductil hauran de complir les especificacions de la norma UNE-
EN 545 (tubs, accessoris i peces especials de foneria ductil i les seves unions per les canalitzacions
d’aigua).

Amb caracter general s’estableix que el gruix de paret exigit als tubs sera el corresponent a la classe
C40 per DN entre 60 i 300 mm, classe C30 per DN entre 350 i 600 mm i classe C25 per DN entre 700
i 2.000 mm, segons norma UNE-EN 545:2010. El revestiment exterior dels tubs sera una primera
capa de zinc metal-lic, realitzada per electrodeposicié de fil de zinc de 99,99 % de puresa com a
minim, aplicat en una capa minima de de 200 g/m? i una segona capa de pintura bituminosa,
realitzada per polvoritzacio, de 70 um d’espessor minim. El revestiment interior sera de morter de
ciment aplicat per centrifugacio del tub i en conformitat amb la norma UNE-EN 545:2010.

Els tubs es subministraran amb taps de proteccié en ambdds extrems. Les dimensions , tolerancies i
marcat dels tubs sera segons norma UNE-EN 545:2010.

Els accessoris seran de fosa ductil de caracteristiques segons la norma UNE-EN 545. Totes les peces
especials seran de classe K=12, excepte les Tes que seran, com a minim, de classe K=14 (segons
norma UNE-EN 545). El revestiment, tant exterior com interior, es fara amb pintura bituminosa de
manera que I'espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 um. Les dimensions, tolerancies i marcat
compliran la normativa UNE-EN 545.

La unid a fer servir podra ser :

e Flexible:
0 D’enchufe i extrem llis : obté I'estanqueitat per la simple compressié radial d’un
anell elastomeric ubicat en el seu allotjiament de I'interior de la campana del tub.
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L’anell elastoméric sera de cautxit EPDM o NBR de caracteristiques segons la norma
UNE-EN 681-1.

0 Mecanica: I'estanqueitat s’assoleix per la compressié d’un anell elastomeric
mitjangant una contrabrida apretada amb bulons que es recolzen al collarin extern
de I'enchufe. L’anell elastomeric sera de cautxi EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).

0 Auto travada: molt semblant a I'anterior, per aquells casos als quals es preveu que
el tub hagi de treballar a traccio.

e Rigida:

0 Mitjancant brides: I'estanqueitat s’assoleix mitjancant la compressié d’una junta
d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

L’acopi dels anells elastomerics es fara protegint-los del sol i de les inclemeéncies atmosferiques. Les
superficies dels tubs en contacte amb els anells estaran netes i sense defectes que puguin
perjudicar o afectar a I’estanquitat.

Les brides seran orientables per diametres < 300 mm i fixes o orientables per diametres superiors.
La pressié nominal sera de 16 bar. Els forats de la brida complira la norma UNE-EN 1092-2 (ISO
2531).

En tot el no especificat, sera d’aplicacid el previst en la norma UNE-EN 545:2010. Els fabricants i
models que s’instal:lin hauran d’acreditar que s’han realitzat els assajos especificats en la norma
UNE-EN 545:2010 i hauran d’estar autoritzats per AIGUES DE MATARO, SA.

AMIDAMENT | ABONAMENT

Els tubs es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) del diametre corresponent realment
col-locats a obra i aprovats, sense descomptar res per les juntes, valvules i peces accessories. A
I'amidament resultant se li aplicara el preu corresponent al diametre i tipus de canonada de que es
tracti, recollit al Quadre de Preus.

Quan explicitament no s’especifiqui una altra cosa, el preu compren, a més del subministrament i
col-locacié dels tubs, les unions, colzes, tes, peces especials, ancoratges, etc, que resultin
necessaries, aixi com les despeses de les proves finals de pressid i estanqueitat.
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D’acord amb allo especificat al present Plec, el preu inclou també I'aixecament de planols amb el
tracat en planta i perfils longitudinals de la canonada instal-lada, aixi com la presentacié de croquis
descriptius de les connexions, ubicacié de les peces especials i els encreuaments amb altres serveis
amb informacio vers els sistemes de proteccié adoptats en el seu cas.

2.21.2 TUBS DE POLIETILE

CARACTERISTIQUES

Els tubs fabricats amb polietile hauran de ser de color negre amb bandes blaves o liles, segons I'Us
final de la xarxa, i hauran de complir les especificacions de la norma UNE EN 12 201.

Els tipus d’unio a fer servir podran ser les seglients:

e Mitjangant accessoris mecanics: en canonades amb DN <63 mm
e Mitjancant accessoris electrosoldables
e Mitjancant soldadura a testa: en canonades amb DN > 90 mm i gruix = 4 mm

Els tubs i peces especials hauran d’anar marcats amb, al menys, les seglients identificacions:

e Nom del subministrador, fabricant o nom comercial.

o Data de fabricacié (mes i any).

e Tipus de material.

e Diametre nominal, DN.

e Pressié nominal, PN.

e Espessor nominal, e (no necessari en peces especials)

e Referéncia ala norma UNE corresponent en cada aplicacid.

e Marca de qualitat que certifiqui que han estat sotmeses als controls i assajos
d’assegurament de qualitat especificades en les normes que apliquen (UNE 53966 EX per a
PE 100).

El marcat s’ha de realitzar en intervals no superiors a 1 metre. El marcat pot realitzar-se per
impressid, projeccid o conformat directament al tub de forma que pugui ser origen d’esquerdes o
altres falles.

Els fabricants i models que s’instal-lin hauran d’estar autoritzats per AIGUES DE MATARO, SA.

INSTAL-LACIO DE LA CANONADA

El tub es subministrara amb taps de proteccid en tots dos extrems. L’acopi de les conduccions no
podra fer-se a la intemperie.

L’estesa de la canonada es realitzara fent un lleuger ziga-zaga o serpenteig vers la rasant de la rasa
per tal de que les contraccions del material que puguin produir-se a posteriori, per efecte de les
variacions termiques, no afectin a la canalitzacio.

Per reduir els problemes de dilatacid, resulta recomanable que el soterrament dels tubs es realitzi a
primera hora del mati, moment en que la temperatura és més baixa.

AMIDAMENT | ABONAMENT
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Els tubs es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) del diametre corresponent realment
col-locats en obra i aprovats, sense descomptar res per les juntes, valvules i peces accessories. A
I'amidament resultant s’aplicara el preu corresponent al diametre i tipus de canonada de que es
tracti, recollit al Quadre de Preus.

Quan explicitament no s’especifiqui altre cosa, el preu comprén, a més del subministrament i
col-locacié dels tubs, les unions, colzes, tes, peces especials, ancoratges, etc, que resultin
necessaris, aixi com les despeses de les proves finals de pressié i estanqueitat.

D’acord amb allo especificat al present Plec, el preu inclou també I'aixecament de planols amb el
tracat en planta i perfils longitudinals de la canonada instal-lada, aixi com la presentacié de croquis
descriptius de les connexions, ubicacié de les peces especials i els encreuaments amb altres serveis
amb informacio vers els sistemes de proteccio adoptats en el seu cas.

2.21.3 UNIONS EMBRIDADES

CARACTERISTIQUES

Tret que s’especifiqui el contrari, les brides seran PN 10/16 i estaran construides, segons Norma
DIN i d’acord a allo especificat en cada cas, amb foneria ductil (segons UNE 112017), amb acer al
carbono (min. Tipus S-275 JR, s/UNE-EN 10025:94), o bé amb acer inoxidable (min. AISI 304). Les
brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

En tubs de polietile, els portabrides seran PE 100. Les dimensions i tolerancies compliran amb la
norma UNE 53966. Sera de color negre i portara la marca del tipus de resina, pressié nominal (PN),
fabricant i diametre nominal (DN). Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran
de forma individualitzada, en bossa de plastic. El fabricant haura de presentar la documentacié que
acrediti que s’han realitzat els assajos descrits a la norma UNE 53965-1 EX. La brida boja haura
d’estar foradada a PN 16 segons ISO 7005-1.

Els cargols a utilitzar a les unions embridades hauran de complir les prescripcions de la Norma UNE-
EN 1515-1 i sera de cap hexagonal | d’acer al carbono amb un tractament anticorrosiu, es
recomana, amb caracter general, els cargols bicromats. En casos puntuals, préviament determinats,
els cargols a utilitzar seran d’acer inoxidable.

Els cargols s’hauran de seleccionar en funcié de la pressio de la brida, corresponent el nimero i
mesures nominals dels mateixos, pels diametres que es relacionin, a les especificacions de la taula
seguent:

PN-10 PN-16
BRIDA DN
Mesura del Cargol ~ N° de trepants HEELIE a2l N° de Trepants
Cargol
100 M 16 8
El mateix que PN 10
150 M 20 8
200 M 20 8 M 20 12
300 M 20 12 M 24 12
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400 M24 16 M 27 16
500 M 24 20 M 30 20
600 M 27 20 M 33 20
800 M 30 24 M 36 24
1.000 M 33 28 M 39 28
1.200 M 36 32 M 45 32
1.500 M 39 36 M 52 36

Quan s’utilitzin esparrecs roscats, el tipus d’acer i el calibre de les mateixos es correspondra a allo
especificat pels cargols. La longitud de I'esparrec haura de ser suficient per a que els extrems de la
mateixos sobresurtin, com a minim, tres (3) centimetres de la rosca, havent-se de tractar, de forma
adequada per a prevenir els efectes de la corrosio, la superficie resultant del tall.

INSTAL-LACIO

Per estrényer les rosques es realitzara en estrella per no bolcar el possible joc d’alineacié vers un
sol punt d’unio, el que pot provocar deformacions o tensions internes residuals.

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament i abonament de les unions embridades, si no s’especifica explicitament no sén objecte
d’abonament independent i estan incloses en el preu de les canonades. Si es donés el cas, es
realitzara d’acord amb allo establert a la unitat d’obra de la que formen part, i es referira a unitats
col-locades, incloent els mitjans necessaris per la seva instal-lacié definitiva, ma d’obra, mitjans
auxiliars, cargols, etc.

2.21.4 VALVULES DE COMPORTA
DEFINICIO

Sén elements destinats a tancar el pas de I'aigua mitjancant un obturador lliscant, allotjat dintre
d’un cos o carcassa, llur desplacament vertical es porta a terme mitjancant el gir d’un eix sobre el
qual s’aplica el dispositiu d’accionament.

La seva funcié primordial és la del tancament i obertura, és a dir, permetre o impedir, a voluntat, el
pas del fluid en una conduccié. Per la qual cosa, la seva posicidé basica de funcionament estara
oberta o tancada, adquirint les posicions intermédies un caracter de provisionalitat.

CARACTERISTIQUES GENERALS

Les valvules seran de pas total, deixant lliure, en posicié d’obturador obert, la totalitat de la seccid
del pas del fluid. La seccié de pas haura de ser en tot punt superior al 90% de la seccié corresponent
al DN.
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L'estanqueitat al tancament s’assolira mitjancant la compressiéo de |'elastomer que recobreix
I’obturador, en tot el perimetre intern de la valvula. El cos no portara cap canaleta a la seva part

inferior.

El cap o corona del fusell a on s’aplica I’element de maniobra formara una sola peca amb la resta
del fusell. Es rebaixara i mecanitzara de forma que la part superior resulti de seccié quadrada,
adequada per rebre el caputxd / quadradet d’accionament.

Totes les valvules portaran marcat al cos, a més del distintiu i model del fabricant, la identificacié
del material del cos, la pressié nominal PN, el diametre nominal DN i I’any de fabricacié.

Els materials dels diversos elements principals de la valvula respondran, com a minim a les
caracteristiques seglients:

Cos/tapa: Foneria nodular, Min. GGG-40 / FGE 42.

Obturador: Foneria nodular, recoberta d’elastomer EPDM (etilé-propilé)

Eix: Acer inoxidable amb al menys 13% Cr AISI 420 i juntes d’estanqueitat d’elastomer
EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

Rosca: Aliatge de coure d’alta resistencia

Cargols: Acer Cadmiat o Bicromat

Tots els materials de foneria i acer hauran de portar una proteccié adequada contra la
corrosié que resulti apta per I'Us alimentari (resina epoxi amb un espessor minim de 200

um)

Les dimensions de les valvules seran les que s’indiquen:

Els diametres normalitzats (DN) per les valvules de comporta instal-lades a les xarxes
d’AIGUES DE MATARO, SA sén els segiients: 20-25-32-40-50-60-80-100-125-150-200-250-
300-350-400-500-600.

En el cas de valvules embridades, la seva distancia entre brides correspondra a la série
basica 14, segons Norma UNE EN 558-1:1995 (equivalent a la serie F4-DIN 3202-1)

D’acord amb la norma UNE EN 1074-Part 1 i UNE EN 1074-Part 2, les caracteristiques de disseny i
funcionament exigides hauran de correspondre als segiients valors:

Pressid Nominal (PN):16

Pressio de Funcionament Admissible (PFA) = 16 Bar

Pressié Maxima Admissible (PMA) = 20 Bar

Pressio d’Assaig Admissible (PEA) = 25 Bar

Par Maxim de Maniobra (MOT) <1 x DN (Nm)

Par Minim de Resisténcia (mST) =2 x MOT (Nm)

Resisténcia del conjunt a Pressid Interior = 1,5 PN = 24 Bar
Resistencia de I’'Obturador a la Pressié Diferencial =ZPFA+5 = 21 Bar
Estanqueitat del conjunt a Pressio Interior 2 PEA 225 Bar
Estanqueitat de I’Assentament a Pressio Diferencial:

Elevada = 17,6 Bar
Baixa = 0,5 Bar

CARACTERISTIQUES PARTICULARS

- Pagina 35-



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Depenen de que la seva instal-lacio es realitzi a la Xarxa Secundaria o a les Escomeses, a més de les
caracteristiques generals descrites anteriorment, hauran de complir els requisits especifics
seglents:

e A les valvules de comporta , els enllagos a la conduccio es realitzara mitjancant brides PN
16.

e Els assajos a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 o UNE-EN 1074-2. El
fabricant presentara documentacié oficial que ho acrediti.

e Tots els fabricants i models de valvules que s’instal-lin hauran d’estar autoritzats per
AIGUES DE MATARO, SA.

INSTAL-LACIO

Per la seva instal-lacid, la valvula es col-locara en posicid lleugerament oberta i el estrenyi dels
cargols s’haura d’efectuar alternant entre costats oposats, fins que el cos de la valvula entri en
contacte amb la superficie de la brida.

Una vegada finalitzada la seva col-locacio, s’haura de comprovar que la comporta es desplaci sense
interferencies efectuant repetides maniobres d’obertura i tancament de la valvula.

D’acord amb la consideracié d’AIGUES DE MATARO. SA per cada cas concret, les valvules de
comporta podran anar allotjades en pous de registre o bé instal-lar-se soterrades, en aquest cas,
s’haura de perllongar el “quadradet” d’accionament de la valvula, per mitja d’'un eix de maniobra
convenientment fixat i protegit per un tub-funda de PVC, fins la caixa de registre o “mini-arqueta”,
que respondra al disseny implantat per AIGUES DE MATARO. SA per aquest element. En el cas de
les valvules de pas la tapa sera negra i portara la inscripcido AIGUA, per les valvules sectoritzadores
portara inserit un rétol de color blau amb la paraula AIGUES i per les valvules separadores de pisos
de pressié portara un rétol de color vermell amb la paraula AIGUES.

Si la valvula de comporta s’instal-la a les Escomeses, el seu enllag amb el ramal de I'escomesa i
amb el tub de connexid es realitzara mitjancant accessoris mecanics rosca-mascle i la “mini-
arqueta” al que aniran allotjades sera negre amb la inscripcid AIGUA.

AMIDAMENT | ABONAMENT

L’amidament correspondra al nimero d’unitats que s’han utilitzat, de les mateixes caracteristiques
i s’abonaran per unitats col-locades, incloent per les valvules el dispositiu d’accionament manual o
motoritzat establert a la unitat d’obra corresponent i, a tots els casos, els mitjans necessaris per la
seva instal-lacié definitiva, ma d’obra, mitjans auxiliars, ancoratges, unions, cargols, proves, pintura,
etc.

2.21.5 VENTOSES
DEFINICIO

Les ventoses sdn elements hidromecanics que es connecten a la canonada als punts
caracteristiques dels seu tracat, assegurant de forma automatica les operacions relatives a
I’expulsid i entrada d’aire a la seva conduccio.

CARACTERISTIQUES GENERALS
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e Lesventoses seran de triple funcid, responen a les tres situacions seglients:
0 Expulsié de I'aire emmagatzemat a la canonada, durant el procés d’omplert.
0 Entrada d’aire, en la conduccid durant els processos de buidat.
O Expulsié continua de I'aire procedent de la desgasament de l'aigua, estant la
conduccié en servei.
e Pressié nominal PN 16.
e Per diametres inferiors o iguals a 2” s’instal-lara ventoses d’unié roscada. Per diametres
superiors a 2” I'enllag a la conducci6 es realitzara mitjancant brida PN 16.
e Elcosilatapa seran de foneria ductil, min. GGGA4O0.
e Tots els materials utilitzats a la fabricacid de les ventoses hauran de ser aptes per us
alimentari.

PARAMETRES FUNCIONALS

A les condicions limits recomanables (diferéncies de pressié de +0,15 bar , durant el reomplerti de -
0,35 bar, durant el buidat de la canonada), els cabals minims d’aire que hauran de proporcionar la
ventosa son els seglients:

Expulsid d’aire durant el reomplert:

DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300

Q exp (I/s) 200 500 600 1500 2600 5000 8000
Admissié d’aire durant el buidat:

DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300

Qexp(l/ls) 150 350 500 1200 1700 3000 4500

A titol orientatiu, atenent fonamentalment a garantir una suficient entrada d’aire durant el buidat
de les canonades per evitar el col-lapse per depressié de les mateixes, en funcio del grandaria de la
canonada es pugui fixar el DN de les ventoses d’acord amb la taula seglient:

DN Canonada (mm) <300 3002600 6002900 900a1200 >1200

DN Ventosa (mm) 50a65 80a100 150 200 2x200

Els fabricants i models d’utilitzacié hauran d’estar autoritzats per AIGUES DE MATARO, SA.
INSTAL-LACIO

La seva col-locacid es realitzara intercalant entre la ventosa i la de la derivacié una valvula de
comporta que permeti I'aillament de la ventosa en cas d’avaria, o per efectuar feines d’inspeccié
i/o manteniment.
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S’instal-laran allotjades en pous de registre o en pericons, de les dimensions i caracteristiques que
s’indiquin en cada cas.

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament correspondra al nimero de unitats utilitzades de les mateixes caracteristiques i
s’abonaran per unitats col-locades, incloent els mitjans necessaris per la seva instal-lacié definitiva,
ma d’obra, mitjans auxiliars, accessoris, ancoratges, obres de terra i fabrica, cargols, proves, etc.

2.21.6 DESGUASSOS
DEFINICIO
Sén components de la xarxa que permeten el buidat de la mateixa.

CARACTERISTIQUES

Consisteixen basicament en derivacions situades a la generatriu inferior de la canonada a
desaiguar, controlades mitjancant una valvula de seccionament (comporta o papallona, segons el
seu diametre) i un tram de canonada fins arribar a un pou de registre o embornal de la xarxa de
clavegueram o a un punt de desguas apropiat, responent el seu disseny al model normalitzat per
AIGUES DE MATARO, SA.

Mai es connectara directament a un tub de la xarxa de clavegueram, sempre es connectara a un
pou de registre de la xarxa o a un embornal, i en cas de no ser possible, es realitzara un pericd

" 2

cec .
INSTAL-LACIO

Amb caracter general, tot sector de la xarxa que pugui quedar aillat mitjangant valvules de
seccionament haura de disposar d’un o més desguassos instal-lats als punts d’inferior cota.

El buidat de la conduccid es realitzara mitjangcant una escomesa connectada, a través d’un pou de
descompressio, a la xarxa de clavegueram o a |'exterior, essent preceptiu garantir en ambdds casos
la impossibilitat de retorn del cabdal abocat. La derivacid es situara a la generatriu inferior de la
canonada a desaiguar.

A titol orientatiu, els DN dels desguassos poden ser els indicats a la taula segiient:

DN Canonada (mm) <110 <160 <300 400 a 500
DN Desguas (mm) 40 63 80 100

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament correspondra al numero d’unitats utilitzades de les mateixes caracteristiques i
s’abonaran per unitats col-locades, incloent els mitjans necessaris per la seva instal-lacié definitiva,
tub de desguas, ma d’obra, mitjans auxiliars, accessoris, ancoratges, obres de terra i fabrica,
cargols, proves, etc.
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2.21.7 HIDRANTS CONTRAINCENDIS
DEFINICIO

Sén elements de la xarxa destinats a I'Us exclusiu dels serveis contra incendis, per la qual cosa
s’hauran de disposar en llocs accessibles pels camions de bombers i estar degudament assenyalats.

CARACTERISTIQUES

Respondran al model sota rasant implantat a les seves xarxes per AIGUES DE MATARO, SA, essent
constituits pels seglients elements:

e Derivacié independent, DN 100 mm.

e Valvula de comporta de tancament elastic, DN 100 mm.

e Colze 902 brida/brida, de foneria ductil, DN 100 mm.

e Carretes brida/brida de foneria ductil, DN 100 mm.

e Racord de sortida DN 100mm, de llauté o bronze, tipus “Barcelona”.

Amb caracter excepcional i amb I'autoritzacié expressa d’AIGUES DE MATARO, SA, als casos de
insuficiencia d’espai disponible es podran instal-lar hidrants de diferents tipologies o models
autoritzats per AIGUES DE MATARO, SA, els quals, igualment que al model normalitzat, hauran
d’anar equipats amb racords de sortida de 100 mm, del tipus “Barcelona”.

INSTAL-LACIO

S’instal-laran en xarxes de DN = 100 mm i, d’acord amb la NBE-CPI-96, s’haura de procurar que la
distancia maxima entre hidrants contigus, mesurat en linia recta i per zones publiques, no superi els
200m.

L’hidrant haura de quedar assenyalat adequadament, per la qual cosa, juntament al pou de
registre, s’instal-lara una placa que indiqui el diametre de I’hidrant i les seves coordenades, prenent
com a punt de referéncia el punt on esta situada la placa (UNE 23033-51).

AMIDAMENT | ABONAMENT

L'amidament correspondra al numero d’unitats utilitzades de les mateixes caracteristiques i
s’abonaran per unitats col-locades, incloent els mitjans necessaris per la seva instal-lacié definitiva,
ma d’obra, mitjans auxiliars, cargols, proves, etc.
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3 MUNTATGE I INSTAL-LACIO DE LES CONDUCCIONS

3.1 ESPECIFICACIONS GENERALS

Les obres i les feines de muntatge i instal-lacido de les conduccions hauran de realitzar-se
d’acord amb les normes nacionals, traslladant les normes europees (EN) quan existeixin i
considerant les instruccions particulars dels fabricants dels components.

Totes les feines hauran d’estar executades d’acord amb el reglament nacionals vers Seguritat i
Salut que resultin aplicables, havent de prestar especial atencié a allo establert, a I'Estudi i al
Pla de Seguretat i Salut de les Obres, d’acord amb el RD 1627/1997 al que s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.

Al cas particular de les feines que es realitzin amb components d’amiant - ciment, aquests
només podran ser executats per empreses que tinguin formalitzada la seva inscripcid al
Registre d’Empreses amb Riscos d’Amiant (R.E.R.A), dependent del Departament d’Empresa i
Ocupacié de la Generalitat de Catalunya.

3.1.1 Materials i muntatge

Els materials i muntatges s’hauran de sotmetre a la supervisié d’AIGUES DE MATARO, SA.

3.1.2 Inspeccions de les instal-lacions durant I'obra

Es obligacié del contractista advertir a AIGUES DE MATARO, SA amb suficient antelacié que pot
procedir a la supervisio dels treballs, abans de tapar les instal-lacions.

Les instal-lacions soterrades no inspeccionades per falta de comunicacié a AIGUES DE
MATARO, SA podran ser objecte de revisid, anant a carrec del contractista totes les despeses
d’obertura i reposicid de cales.

3.1.3 Connexions o manipulacié de xarxes existents

Unicament AIGUES DE MATARO, SA té potestat per manipular la xarxa existent. El contractista
mai podra manipular valvules o desguassos de la xarxa existent.

Les connexions de la xarxa existent amb la nova instal-lacié (manipulacié d’elements de
control, substitucions, connexions, derivacions, linies provisionals, aixi com la reposicié de
qualsevol element que formi part de la infraestructura de I’'abastament) dnicament podra ser
executada per personal d’AIGUES DE MATARO, SA.

3.1.4 Avaries provocades pel contractista en instal-lacions existents.

El contractista té I'obligacié d’avisar immediatament a AIGUES DE MATARO, SA de I'avaria
produida.

El trencament o afectacid de xarxes existents per una deficient execucié per part del
contractista implica una penalitzacié de 300 € + IVA per dia i abonat afectat.
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La reparacié de 'avaria sera executada per personal d’AIGUES DE MATARO, SA i a carrec del
contractista.

El contractista esta obligat a aportat sense cost tots els mitjans a la seva disposicié per
col-laborar amb AIGUES DE MATARO, SA en la resolucié de I'avaria en el menor temps
possible. No es permetra I'abandonament del lloc de treball fins al complert restabliment del
servei.

3.2 INSPECCIO PREVIA | REPLANTEIG

Abans de comencar les excavacions, cal realitzar un reconeixement adequat de les condicions
del subsol amb objecte de localitzar les canonades, cables i/o altres instal-lacions subterranies
gue es poguessin localitzar a la zona.

Durant el replanteig s’haura de marcar i referenciar I'eix del tragat i I'amplada superior de la
rasa o, en el seu cas, els limits del paviment que resulti afectat. Aixi mateix, en cas que sigui
necessari, s’hauran d’establir les fites d’anivellacié que s’estimi precis.

3.3 TRANSPORT, ACOPI | MANIPULACIO DE LA CANONADA

Tant al subministrament com immediatament abans de la seva col-locacid, s’hauran
d’examinar les canonades, accessoris i juntes per comprovar que no estiguin malmeses i que
compleixin les prescripcions establertes per les mateixes.

Durant la manipulacio i acopi de les canonades s’hauran de respectar les indicacions del
fabricant i les especificacions propies del producte.

L’acopi de les canonades a I'obra haura de realitzar-se de forma segura per prevenir que rodin,
podent fer-se d’alguna d’aquestes dues maneres:

e Apilat centralitzat
e Acopi lineal

Per I'apilat centralitzat s’escolliran zones lliures d’obstacles de I'obra que permetin les
maniobres dels vehicles i de les grues, aixi com les d’altres elements auxiliars de descarrega.
Les canonades apilades no han de ser col-locades a les proximitats de rases obertes, defugint
un apilament excessiu en alcada per a que els tubs de la part inferior no estiguin
sobrecarregats.

Com a norma general, I'acopi dels tubs al llarg de la rasa s’haura de realitzar col-locant-los a
una distancia igual o superior a la meitat de la fondaria de la rasa i mai a menys de 60cm, amb
el corresponent resguard, al costat oposat al dels productes d’excavacid i evitant que la
canonada es trobi exposada al transit dels vehicles de I'obra, etc.

Per raons de seguretat i per evitar danys, la manipulacié de tots els materials utilitzats s’haura
de realitzar fent servir els equips, mitjans i metodes adequats a cada cas.
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3.4 CONTROL DE RECEPCIO DE MATERIALS

Les canonades, els elements de maniobra i les peces constitutives de mecanismes (claus,
valvules, juntes mecaniques, etc) seran subministrades per Aiglies de Matard, SA. La recepcid
es realitzara als magatzems d’Aiglies de Mataro.

Abans de la seva col-locacid, les canonades es reconeixeran i netejaran de qualsevol cos
estrany, vigilant especialment que la superficie interior sigui llisa, rebutjant més defectes de
regularitat que els accidents, sempre i quan estiguin dintre de les tolerancies permeses. Aixi
mateix, es comprovara que la superficie exterior no presenti esquerdes, porus o danys en la
proteccid o acabat. Els espessors hauran de ser uniformes.

3.5 EXECUCIO DE LES RASES

Ja sigui en excavacié manual o mecanica les rases destinades a la instal-lacio de canonades
seran el més rectes possibles en el seu tracat en planta i el rasant uniforme en conduccions
d’adduccid, tot i que es procuri una fondaria uniforme d’excavacid, es fara de tal forma que es
redueixin en la mesura del possible les linies quebrades, en benefici de trams de pendent o
rampes uniformes en la major longitud possible.

No es realitzara una longitud d’excavacié superior a 50 m.l. sense muntatge de canonada i
posterior tapat.

El contractista prendra les precaucions necessaries per evitar que les aiglies superficials
inundin les rases obertes, havent de realitzar els treballs d’evacuacié necessaris per assegurar
la instal-lacié satisfactoria de la canonada i la compactacié dels llits de recolzament.

Si el fons de la rasa és irregular per la preséncia de pedres, restes de cimentacions, etc, sera
necessari una sobre-excavacié per sota de la rasant d’uns 15 a 30 cm, pel seu posterior reblert,
compactacid i regularitzacio.

Es cuidara que el fons de I'excavacié no s’espongi o pateixi inflament i si aixo no fos possible,
es compactara amb el mitjans adients fins aconseguir la seva densitat original.

Si la capacitat portant del fons es baixa, i com a tal s’entendra aquella la carrega admissible de
la qual sigui inferior a 0,5 kg/cm? haura de millorar-se el terreny mitjangant substitucié o
modificacio.

La substitucié consistira en retirar el material inadequat i la col-locacié del seleccionat, com
sorra o grava. El gruix de la capa d’aquest material sera I’'adequat per corregir la carrega
admissible fins als 0,5 kg/cm?. La grandaria maxima de I'arid del material de substitucio sera de
30 mm.

La modificacid6 o consolidacid del terreny s’efectuara mitjancant I'addicié del material
seleccionat al sol original i posterior compactacié. Es podran emprar sorres i altres materials
inerts, amb una grandaria maxima de I'arid de 30 mm, amb addicié de ciment o productes
guimics si fos convenient.
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3.6 LLITS DE RECOLZAMENT

Les canonades no podran instal-lar-se de forma tal que el contacte o recolzament sigui puntual
o una linia de suport. El llit de recolzament té per missio assegurar una distribucié uniforme de
les pressions exteriors sobre la conduccid.

El fons de la rasa haura de quedar perfilat d’acord amb el pendent de la canonada.

Per canonades amb proteccid exterior, el material del llit de recolzament i I'execucié d’aquesta
haura de ser tal que el recobriment protector no pateixi danys.

Si la canonada estigués col-locada en zones d’aigua circulant s’hauran d’adoptar un sistema tal
que eviti el rentat i transport del material constituent del Ilit.

El sistema de recolzament de la canonada a la rasa podra ser de material granular o de
formigd, segons siguin el tipus de canonada, les seves dimensions, la classe d’unions, el tipus
de sol, etc.

Les conduccions podran reforcar-se amb recobriment de formigd si hagués de suportar
carregues superiors a les de disseny de la propia canonada, evitar erosions i descalcaments, si
s’hagués de protegir la canonada d’agressivitats externes o afegir pes per evitar la seva
flotabilitat sota el nivell freatic.

Les caracteristiques del formigd i dimensions de les reaccions reforcades s’indicaran al projecte
corresponent.

3.6.1 LLITS DE MATERIAL GRANULAR

El gruix minim d’aquesta capa sera de 15 cm per assegurar el perfecte assentament de la
canonada.

El material emprat no podra ser plastic, haura de estar lliura de materia organica i, com a
maxim, el seu grandaria sera de 25 mm, podent-se fer servir sorres gruixudes o graves
rodades, amb granulometries tals que, en qualsevol cas, el material sigui autoestable (condicio
de filtre i dren).
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En el punts on sigui factible, haura de donar-se sortida al exterior al llit granular per I’evacuacio
del possible drenatge.

Els materials granulars per I'assentament i proteccié de canonades no contindran més de 0,3 %
de sulfat, expressat en trioxid de sofre.

3.6.2 LLITS DE FORMIGO

Les caracteristiques geometriques i mecaniques dels llits de formigd a emprar hauran de
figurar en el projecte, havent de tenir les seglients caracteristiques generals:

e  Gruix minim sota la generatriu inferior del tub de 10 a 15 cm.
e Resistencia caracteristica no inferior a 150 kg/cmz.
e Angle del llit de recolzament de 90 a 180°.

A les zones de les unions, el llit s’interromp en un tram d’uns vuitanta (80) cm com a minim i, si
s’escau, s’ha d’aprofundir I'excavacio del fons de la rasa fins deixar sota la canonada I'espai
suficient per I'execucio de les unions.

3.7 XARXA PROVISIONAL

Durant el temps que durin les feines de canalitzacié corresponents, i en la mesura que aquests
treballs afectin la continuitat del servei, es contemplara la instal-lacié d’una conduccid
alternativa que, de forma provisional, i des d’un altre punt de la xarxa a la zona afectada,
garanteixi el subministrament dels abonats afectats.

Aguestes conduccions seran instal-lades en superficie i preferentment en vorera (tocant a la
facana dels edificis) o en calcada (tocant a la vorada).

3.7.1 PROTECCIO | ANCORATGE DE LA XARXA PROVISIONAL

Amb l'objecte d’evitar el deteriorament d’aquestes conduccions i prevenir el risc d’accidents
de vianants, aquestes hauran d’estar protegides.
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Quan les conduccions travessin passos de vianants o vehicles, i sempre que suposin un
impediment per I'accessibilitat de les persones, es procedira al soterrament de les mateixes. El
tram soterrat sera tal que es pugui garantir el pas de persones o vehicles mitjancant rasa de
20x20cm, amb reposicid provisional de morter, i un tram de transicié d’'un metre de longitud
pel qual sortira la conduccié a la superficie.

DETALL:
Proteccié de provisionals en passos de vianants o vehicles.

La resta de conduccid transcorrera en superficie i s’instal-laran ancoratges cada 2m per tal fixar
la conduccié amb el paviment.

D

DETALL
Ancoratge en superficie de la conduccié provisional

A més, totes les connexions d’aquest provisional amb escomeses i canonades hauran d’estar
protegides amb tanques perimetrals i disposades de forma que no exerceixin esforcos sobre
les mateixes.
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3.8 MUNTATGE DE LES CANONADES

3.8.1 GENERALITATS

Les canonades, els seus accessoris i materials de juntes i, si s’escau, els revestiments de
proteccié interior o exterior, s’inspeccionaran abans del descens a la rasa per la seva
instal-lacio.

El descens de les canonades es realitzara amb els equips d’elevacié adients tals com cables,
eslingues, balancins i elements de suspensié que no malmetin la conduccié ni els seus
revestiments.

Les parts de les canonades corresponents a les juntes es mantindran netes i protegides.
S’adoptaran les precaucions necessaries per evitar que les terres puguin penetrar a la
canonada pels seus extrems lliures. En el cas de que algun dels extrems o ramals vagin a
quedar durant algun temps exposats a la intempérie, es disposara un tancament estanc a
I'aigua suficientment assegurat per a que no pugui ser retirat inadvertidament.

L'embranzida per a I'endoll coaxial dels diferents trams haura de ser controlat, podent utilitzar-
se gats mecanics o hidraulics, palanques manuals o altres dispositius, cuidant que durant la
fase d'embranzida no es produeixin danys.

Cada tub haura de centrar-se perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb
pendents superiors al deu per cent (10%), la canonada es col-locara en sentit ascendent. En el
cas que aixo no sigui possible, es prendran les precaucions degudes per evitar el lliscament
dels tubs.

Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedira a la subjeccié i suport dels colzes, canvis
de direccio, reduccions, peces de derivacié i, en general tots aquells elements que estiguin
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials.

Aquests suports o subjeccions seran de formigd, establerts sobre terrenys de resisténcia
suficient i amb el desenvolupament precis per evitar que puguin ser moguts pels esforcos
suportats, conforme a |'especificat en el projecte.

3.8.2 MUNTATGE DE CANONADES DE POLIETILE

L'empresa adjudicataria de la instal-lacié i muntatge de les canonades de polietileé haura de
disposar dels certificats dels equips de soldadura d’acord amb la Norma ISO 12176 (Plastics
pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene Systems).

Per tal de garantir que el personal de I'empresa adjudicataria utilitza correctament els equips
en el procés de soldadura, en les condicions especifiques definides al projecte i amb els nivells
de qualitat exigits per les unions soldades, aquesta haura d’acreditar certificats de qualificacid
individuals del seu personal com “Soldadors de Polietilé” que satisfaci Norma EN
13067(Personal de soldeo de materiales plasticos. Ensayos de cualificacién de soldadores.
Conjuntos de accesorios termoplasticos con uniones soldadas).

L'empresa adjudicataria de la instal-lacié i muntatge de canonades de polietile haura de
certificar que disposa de soldadors de polietile tipus A, B i C, emes per la Comissid
d’Acreditacio de ’'ENAC, a través de les seves entitats d’acreditacio.
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3.8.3 REALITZACIO D’UNIONS DE TUBS | ACCESSORIS DE PE PER TERMOFUSIO A
TESTA

Aquest apartat aplica a equips per unions de tubs i accessoris de polietilé per termofusio a
testa automatics, es a dir, equips que controlen i registren els parametres de fusié de forma
totalment automatica. Aixi mateix, es consideren maquines automatiques, aquelles en les que,
sent el control i registre automatics, la introduccié de i retirada de la placa calefactora es
realitzi de forma manual.

El document aplica a equips per la unié de tubs i accessoris de diametres nominals compresos
entre DN 90 i DN 400, ambdds inclosos. No es imprescindible que tots el diametres de la gama
indicada es puguin unir amb un sol carro d’una maquina.

REQUERIMENTS GENERALS

Les maquines a emprar seran del tipus automatic.

Les maquines hauran de complir amb el que estableix la ISO 12176-1 i el seu Annex A, i amb els
requisits técnics particulars que s'indiqguen més endavant.

Les maquines podran disposar de lector de codi de barres per captar la informacié que permeti
establir els parametres de fusid. En qualsevol cas, les maquines estaran preparades per
incorporar el lector de codi de barres i permetran a més I'emmagatzematge de dades de fusio
reals i la seva lectura per a futura utilitzacio.

La temperatura normal d'operacié de I'equip d'unié estara compresa entre -10 °Ci +40 °C.

En cap cas s'admetra I'aplicacié de PTFE (politetrafluoroetilé) amb aerosol, com a revestiment
antiadherent de les plaques calefactores.

S'empraran exclusivament maquines amb un sistema hidraulic o eléctric per a la transmissié de
les forces durant el cicle de fusié.

El cicle de fusio a testa, els parametres que ho defineixen i els seus valors, s'especifiquen en el
seglient punt d’aquest Plec.

El fabricant de la maquina haura de demostrar que les pressions de contacte entre els tubs,
generades durant el cicle de fusid, compleixen amb |'establert pels parametres de soldadura a
testa definits en aquest Plec. Les forces de contacte entre tubs es mesuraran directament.

L'operari no podra alterar els parametres del cicle de fusio.

La maquina haura de detectar i registrar que els tubs han estat alliberats de les mordasses de
fixacié abans de finalitzar per complet el cicle de soldadura. La suspensié del subministrament
eléctric abans de finalitzar per complet el cicle de soldadura haura de ser detectada i
registrada com un error de soldadura.
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La maquina de fusié a testa haura de mantenir la forca requerida a través de cada fase del
circuit de fusio.

El sistema electric utilitzat sera capag d'exercir la forca necessaria sobre els extrems dels tubs o
accessoris tot el temps que sigui necessari.

L'indicador de forgca haura de ser clarament llegible des de la distancia normal de treball.
El sistema d'accionament electric haura d'estar protegit contra sobreintensitats.
Els equips i els seus components electrics hauran de satisfer les Directives Europees de:

e Baixatensié
e Compatibilitat electromagnética
e Seguretat en maquines

Aquests requisits es verificaran mitjancant I'existéncia del marcat CE i la presencia de la
declaracio de conformitat de compliment de les directives indicades, emesa pel fabricant o el
seu representant legal a la Unid Europea.

Els equips d’electrofusid hauran de estar al dia els corresponents certificats de manteniment i
verificacido periodics emesos pel fabricant o empresa homologada. Queden especialment
prohibits els equips amb modificacions introduides o no certificades pel fabricant i que no
qguedin reflectides en les seves verificacions periodiques.

CICLE | PARAMETRES DE SOLDADURA A TESTA

Generalitats:

T Temperatura de la placa calefactora mesurada en la zona de la superficie de contacte
amb els extrems del tub que han de ser soldats a testa.

FASE 1. Pre-Escalfament:

p1 Pressid d’interface durant la fase d’escalfament, per exemple la pressié aplicada a la
zona de contacte, expressada en Newton per mil-limetre quadrat (N/mm?).

B, Amplada del bordé inicial, pres com I'ample del vorell al final de la fase d’escalfament,
expressat en mil-limetres (mm).

t; Temps d’escalfament, pres com el temps necessari per obtenir un ample de bordo, B,
en la regié d’'unid durant la fase d’escalfament, expressat en segons (s).

FASE 2. Escalfament:

P2 Pressid entre la placa calefactora i els extrems del tub durant la fase d’escalfament,
expressada en Newton per mil-limetre quadrat (N/mm?).

t, Durada de I'escalfament intern durant la fase d’escalfament, expressat en segons (s).

FASE 3. Retirada de la placa calefactora:
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t3 Temps entre el moment que es retira la placa calefactora dels extrems del tub i el
moment en que es posa en contacte, un amb l'altre, els extrems del tubs, expressat en
segons (s).
FASE 4. Increment de pressio:
ty Temps requerit per establir la pressio de fusid a testa, expressat en segons (s).
FASE 5. Fusié a testa:
Ps Pressid aplicada a la zona de contacte durant la fase de fusid a testa, expressat en
Newton per mil-limetre quadrat (N/mm?)
ts Temps durant el qual I'assemblatge es manté sota la pressio de fusid a testa dins de la
magquina, expressat en minuts (min.).
FASE 6: Refredament:
ts Temps de refredament durant el qual I'assemblatge fos a testa no té cap manipulacio,
expressat en minuts(min.).
B, Amplada del bordé obtingut al final de la fase de refredament, expressat en
mil-limetres (mm).
Parametres Valors Unitats
T per 63 <d < 250 210+ 10 °C
T per 250 < d, 225+10 °C
FASE 1 P2t 0,18+ 0,02 N/mm? (MPa)
ty Fins la formacié del bordo B, S
B1 dn<180 1<B1=2 mm
180<d <315 2<B1=3 mm
315<dy 3<Bi<4 mm
FASE 2 p2Y 0,03+£0,02 N/mm? (MPa)
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t (30+05dn) £ 10 S
FASE 3 t3 Maxim: 3 +0,01d,< 8 S
FASE 4 ty Maxim: 3 +0,01d, < 6 S
FASE 5 pst) 0,18 +£0,02 N/mm? (MPa)

ts Minim: 10 min.
FASE 6 t Minim: 1,5 en i maxim: 20 min.

1) aquesta pressio d'interficie esta relacionada amb el dn, en i amb I'equip de fusié a testat fet
utilitzat.

3.8.4 REALITZACIO D’UNIONS DE TUBS | ACCESSORIS DE PE PER TERMOFUSIO AMB
ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES

REQUERIMENTS GENERALS

Agquest apartat aplica a equips basats en la tecnologia d’escalfament mitjancant resistencia
eléctrica per la unid de tubs i accessoris de polietile.

Els equips permesos per aquestes tasques seran equips universals amb control automatic i
captura de dades.

Els equips per realitzat unions per electrofusio seran capagos de proporcionar una potencia de
sortida gradual i continua a diferents nivells de tensid i intensitat regulades. A més, permetran
I’emmagatzematge de dades de fusio reals i la seva lectura per la futura utilitzacio.

Els equips hauran d’estar equipats amb un sistema d’adquisicié automatica de dades i un
sistema de control automatic del cicle de fusid, sense la possibilitat de que I'operari pugui
alterar els parametres del procés.

Els equips d’electrofusido disposaran d’una pantalla que permeti a I'operari comparar la
informacié mostrada amb les referencies dels accessoris a instal-lar.

Els equips disposaran d’un sistema de correccid6 de temps de soldadura que permeti
aconseguir fusions correctes amb temperatures ambient compreses entre els -10 2C i +40 2C.

Unicament seran admissibles els equips que disposin d’un sistema automatic d’adquisicié de
dades. Aquest sistema sera capac de descodificar les dades emmagatzemades en els accessoris
mitjancant algun dels seglients procediments:

e Codi de barres (solucié minima obligatoria per tots els casos)
e Tarja magnética
e Identificacid per contacte amb els terminals en accessoris particulars

La lectura dels codis de barra dels accessoris podra efectuar-se mitjancant llapis optic o lector
tipus escaner.
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Els equips hauran d’incorporar un sistema de control sobre les operacions que son realitzades
exclusivament per I'operari (alineacid i neteja). Es considera recomanable la interrogacié de
I'operari sobre I'execucié d’aquestes operacions i I'obligacié d’introduir la resposta per poder
iniciar el cicle de fusio.

Els equips i els seus components electrics hauran de satisfer les Directives Europees de:

e Baixa tensio,
e Compatibilitat electromagnétic
e Seguretat en maquines

Aquests requisits es verificaran mitjancant I'existéncia del marcat CE i la presencia de la
declaracio de conformitat de compliment de les directives indicades, emesa pel fabricant o el
seu representant legal a la Unid Europea.

Els equips d’electrofusié hauran de estar al dia els corresponents certificats de manteniment i
verificacido periodics emesos pel fabricant o empresa homologada. Queden especialment
prohibits els equips amb modificacions introduides o no certificades pel fabricant i que no
qguedin reflectides en les seves verificacions periodiques.

3.9 PROVES DE LA INSTAL-LACIO DE CANONADES DE POLIETILE

A aquest apartat es descriu la metodologia que s’ha de seguir per la prova de les canonades de
PE una vegada instal-lades i préviament a la recepcié.

3.9.1 GENERALITATS

El metode de control de la qualitat en obra utilitzat per la soldadura a TOPE sera la inspeccio
visual del bordé i la comprovacio dels registres automatics de les maquines de soldar.

La inspeccio visual haura de detectar els principals defectes com ara la desalineacio, porus o
inclusions, errors en els parametres de soldadura, etc.

Si la soldadura obtinguda fos defectuosa, es procedira a tallar els extrems i soldar novament.
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Tota conduccié d’abastament, després de la seva instal-lacio, haura de ser sotmesa a una
prova de pressié per garantir la integritat dels tubs, unions, accessoris i altres components
com massissos d’ancoratge. D’aquesta manera s’assegura una instal-lacié correcta.

3.9.2 PROVA DE PRESSIO INTERIOR

A mida que avanci el muntatge de la canonada es procedira a realitzar proves parcials de la
pressid interna per trams de longitud fixades per la normativa. Es recomana que aquests trams
tinguin una longitud aproximada de 500 metres.

Al tram escollit, la diferéncia de pressio entre el punt de rasant més baix i el punt de rasant
més alt no excedira del 10 % de la pressié de prova.

Abans de comencar a fer la prova, han de estar col-locats a la seva posicid definitiva tots els
accessoris de la conduccid. La rasa ha d’estar parcialment omplerta, deixant les unions al
descobert.

S’'omplira lentament d’aigua el tram escollit per fer la prova, deixant oberts tots els elements
qgue puguin donar sortida a l'aire, aquests s’aniran tancant després i successivament des del
punt més baix fins al més alt, una vegada s’hagi comprovat que no existeix aire a la conduccié.

Sempre que sigui possible es donara entrada a l’aigua per la part baixa, amb la qual cosa es
facilita I’expulsié de I'aire per la part alta. Si aixo no fos possible, el omplert es fara encara més
lentament, per evitar que quedi aire a la canonada. En el punt més alt es col-locara una aixeta
de purga per I’expulsid de I'aire i per comprovar que tot I'interior del tram objecte de la prova,
es troba comunicat adequadament.

La bomba per la pressid hidraulica podra ser manual o mecanica, perdo en aquest ultim cas
haura d’estar proveida de claus de descarrega o elements apropiats per a poder regular
I'augment de pressid. Es col-locaran en el punt més baix de la canonada a assajar, i estara
proveida de dos manometres, un dels quals sera proporcionat per Aiglies de Matard, SA o
préviament comprovar per la mateixa.

Es tancaran els dos punts extrems del tram que es vol provar, convenientment amb peces
especials. Aquestes aniran apuntalades per evitar moviments o fuites d’aigua, seran facilment
desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Si existeixen valvules
intermedies, al tram de prova, s’han de comprovar que estiguin ben obertes. Els canvis de
direccio, peces especials, etc., hauran d’estar ancorades i les obres de fabrica amb la
resistencia deguda.

La pressio interior de la prova en rasa de la canonada sera tal que s’assoleixi en el punt més
baix del tram de la prova 1,4 vegades la pressié maxima de treball en el punt de més pressio.
La pressio s’anira pujant lentament, de manera que l'increment de la mateixa no superi 1 kg/
cm?-min (un kilogram per centimetre quadrat i minut).

Una vegada obtinguda la pressid, es parara durant trenta minuts (30°), i es considerara
satisfactoria quan durant aquest temps el manometre no indiqui cap descens superior a

% , essent “p” la pressio de la prova en rasa en kilograms per centimetre quadrat.
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Quan el descens del manometre sigui superior, es corregiran els defectes observats, repassant
les unions que perdin aigua, i es canviara, si es precis, algun tub, de manera que al final,
s’aconsegueixi que el descens de pressio no sobrepassi la magnitud indicada.

En casos molt especials de sequera, escassetat d’aigua, o d’altres causes que facin dificil
I'ompliment de la canonada durant el muntatge, el contractista podra proposar, raonadament,
la utilitzacié d’un altre sistema especial que permeti provar les unions amb el mateix nivell de
garantia i seguretat.

3.9.3 PROVA D’ESTANQUEITAT SEGONS LA NORMA UNE-EN 805

La prova de la Norma UNE-EN 805 es fonamenta en el comportament viscoelastic del material,
de forma que la fluéncia es pot tenir en compte de forma complerta, cosa que no passa amb la
metodologia general, que es considera només parcialment.

A mida que avanci el muntatge de la canonada, aquesta ha de ser provada per trams, amb la
longitud fixada en el projecte o bé per la direccié d’obra.

Aquests trams han de ser de idéntiques caracteristiques (materials, diametres, gruixos, etc.).
Els extrems del tram en prova han de tancar-se convenientment amb peces adequades que
han d’apuntalar-se per evitar desplagaments de les mateixes o fuites d’aigua, i que han de ser
facilment desmuntables, quan aixi ho requereixi, per poder continuar amb la col-locacié de la
canonada.

Les longituds dels trams en prova s’han de seleccionar de manera que :

e la pressid de prova pugui aplicar-se al punt més baix de cada tram en prova.

e Pugui aplicar-se una pressio d’almenys igual a MDP (Pressié6 Maxima de Disseny), en el
punt més alt de cada un d’ells.

e Pugui subministrar i evacuar sense dificultat la quantitat necessaria per la prova.

e La diferencia de pressié entre el punt de rasant més baix i més alt no excedeixi del 10%
de STP (Pressio de Prova de la Xarxa).

e Sempre que sigui possible, els seus extrems coincidiran amb valvules de pas de la
canonada.

Les longituds raonables per als trams oscil-len entre 500 i 1.000 o inclts 2.000 metres.

Abans de comencar la prova, han d’estar col-locats en posicié definitiva, tots els tubs, els
accessoris, les valvules i la resta d’elements de la canonada, havent-se de comprovar que les
valvules existents en el tram a assajar es trobin obertes i que les peces especials estiguin
ancorades.

Quan la canonada estigui soterrada, la rasa ha d’estar parcialment reomplerta deixant les
unions al descobert. Tan mateix, s’ han de comprovar que a l'interior de la conduccid esta
lliure d’escombraries, enderrocs, arrels o qualsevol matéria estranya.

La bomba per introduir la pressié hidraulica pot ser manual o mecanica, perd en aquest Ultim
cas, ha d’estar proveida de claus de descarrega o elements apropiats per poder regular
I"augment de pressid. Anira col-locada en el punt més baix de la canonada que es vagi a assajar
i ha d’estar proveida, al menys, d’'un manometre, el qual ha de tenir una precisié minima de
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0,02 N/mm?Z. L'amidament del volum d’aigua, per la seva banda, ha de realitzar-se amb una
precisié no menor de 1 litre ( > 11).

En qualsevol cas, i especialment en aquells d’altes pressions, durant la realitzacié de la prova
de la canonada instal-lada, s’han de prendre les mesures de seguretat necessaries, per a que
en cas de fallada de la canonada, no es produeixin danys a les persones i que als materials
siguin els minims possibles.

Cal posar en coneixement del personal que pogués estar afectat que s’esta realitzant una
prova, no havent de permetre I'accés al tram que s’esta assajant, ni a les feines que s’hagin de
realitzar a prop. En aquest sentit, els manometres s’han de col-locar de manera que siguin
Ilegibles des de I'exterior de la rasa.

D’acord amb tot aix0 explicat, la prova consta, en general, d’aquestes tres etapes :

e Etapa preliminar o de relaxacio
e FEtapa de caiguda de pressid
e Etapa principal

Fig. Etapes de la prova de la canonada instal-lada en les conduccions de PE

3.9.3.1 ETAPA PRELIMINAR O DE RELAXACIO

Es comenca per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els
elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s’aniran tancant després i successivament
de baix a dalt. S’ha de procurar donar entrada a I’aigua per la part baixa del tram en prova, per
a aixi facilitar la sortida de I’aire per la part alta. Si aixo no fos possible, el omplert s’hauria de
fer encara més lentament, per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es
convenient col-locar una aixeta de purga per a I'expulsié de I'aire i per comprovar que tot
I'interior del tram objecte de la prova es trobi comunicat adequadament.

El tram en prova, una vegada omplert d’aigua, aixo és, amb pressié atmosférica al seu punt
més alt, es mantindra en aquesta situacid al menys una hora. Transcorregut aquest temps, la
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pressié s’augmentara de forma rapida i regular, en un termini no major de 10 minuts (10’), fins
aconseguir la pressié de prova (STP) , la qual es mantindra constant durant mitja hora (30’),
bombejant aigua quan sigui necessari.

Posteriorment, es deixara transcorre una hora sense bombejar i es mesurara la pressio
romanent al final d’aquest periode.

La pressié de prova (STP) es calcula a partir de MDP, de forma que, depenen de que el cop
d’ariet s’hagi calculat en detall, o Unicament s’hagi estimat, el valor de STP sera (valors en
N/mm?):

Cop d’ariet calculat en detall

STP=MDP+0,1

Cop d’ariet estimat; el menor valor de :

STP=MDP+0,5..
STP =15MDP

Als casos de impulsions i grans conduccions, sempre s’han d’haver calculat en detall el valor
del cop d’ariet (hipotesi “a”). Només en el cas dels ramals de les xarxes de distribucio, en
aquells que, degut a I'abundancia de mecanismes de tancament, escomeses, etc., és dificil
calcular amb detall el cop d’ariet, en la hipotesi péssima de funcionament, és una de les
situacions en les que el seu valor pot ser estimat (hipotesi “b”). No obstant, en general, el cop
d’ariet ha d’estar calculat en detall.

Fig. STP en funcié de MDP

Es considera superada aquesta etapa preliminar de la prova, si la pressié romanent mesurada
és com a minim el 70% de la pressié de prova (STP). En cas contrari, es procedira a la revisio de
la canonada, préevia reduccié de la pressié a la mateixa, fins la pressid atmosferica, i una
vegada transcorregut almenys una hora es procedira a repetir aquesta etapa preliminar de la
prova.

L'objecte d’aquesta etapa preliminar és que la canonada s’estabilitzi, assolint un estat similar
al de servei, a fi que durant la posterior etapa principal els fenomens d’adaptacié de la
canonada, propis d’'una primera posada en carga, no siguin significatius als resultats de la
prova. Com fenomens d’adaptacid més caracteristics d’'una primera posada en carga, poden
destacar els seglients:

e Moviments de recol-locacid en unions, accessoris, ancoratges, valvules i altres
elements.

e Expulsié de I'aire dels allotjaments a las unions i en general a tota la canonada.

e Saturacié de la canonada, als casos de materials absorbents (formigd)

e Deformacid dels tubs.
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3.9.3.2 ETAPA DE CAIGUDA DE PRESSIO

Una vegada superada satisfactoriament I'etapa preliminar es procedira a la realitzacié de
I'etapa de caiguda de pressid. Per aix0 s’extraura rapidament un volum d’aigua AV , tal que

provoqui a la canonada una caiguda de pressié AP entre un 10 i un 15% de la pressié de proba
STP.

En aquestes condicions es considerara satisfactoria I'etapa de caiguda de pressid si el volum
d’aigua extret és inferior al valor admissible AV, calculat mitjangant la seglient expressio:

AV, =1,2 xV x Ap x i+ D
= E, exE

AV  pérdua admissible, en litres

Vv volum del tram de canonada en prova, en litres

AP caiguda admissible de pressid provocada a la canonada a I'extreure el volum
AV, en N/mm?

E. modul de compressibilitat de I'aigua, en N/mm?

E modul d’elasticitat del material del tub, en N/mm?

ID diametre interior del tub, en mm

E espessor nominal del tub, en mm

1,2 factor de correccié que, entre d’altres aspectes, té en compte I'efecte de I'aire

residual existent a la canonada.

Quan aquesta etapa no resulti satisfactoria, es procedira a desairejar de nou la canonada,
prévia posada a la pressio atmosferica, i es repetira per complet tota la prova de la canonada
instal-lada, comencant des de |’etapa preliminar.

3.9.3.3 ETAPA PRINCIPAL

Una vegada superades satisfactoriament les dues etapes anteriors, es procedira a la realitzacio
de I'etapa principal.

Per allo, durant mitja hora, s’observara, s’anotara i es representara graficament la variacio de
pressid, de forma que si la mateixa presenta una clara tendéncia creixent, aquesta etapa
principal i ultima de la prova podra considerar-se satisfactoria.

En cas de dubte sobre I'augment de la pressié a aquest periode de mitja hora, la prova es
prolongara una hora més, de forma que si durant aquest periode addicional la caiguda de
pressio resulta inferior a 0,025 N/mm?, la prova podra considerar-se satisfactoria.

3.9.3.4 PARTICULARITATS

Fins ara, les proves de la canonada instal-lada a les conduccions a pressid, s’han realitzat
tradicionalment d’acord amb el plec de prescripcions técniques generals de canonades
d’abastament d’aigua del MOPU de 1974. A grans trets, s’exigeix la realitzacio de dues proves:

Prova de pressid interior
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Pressid de prova: STP =1,4x MDP

Descens de pressié admissible: JST% kg/sz

Durada de la prova : 30’ minuts

Observacions: els tubs de formigé i de fibrociment estaran plens d’aigua préviament, durant al
menys 24 hores.

Prova d’estanqueitat

Pressid de prova STP: la pressié maxima estatica del tram

Perdua d’aigua admissible (en litres) K, x Lx ID

K,: coeficient (0,25 en el PE)

L : longitud del tram en prova (en metres)
ID : diametre interior del tub (en metres)
Durada de la prova : 2 hores
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4 POSADA EN SERVEI DE LES CONDUCCIONS
Un cop realitzada la instal-lacié de la canonada i executades les proves de la canonada
instal-lada, i previ a la posada en servei de la mateixa, s’ha de procedir a la seva neteja general

i desinfeccié (RD 140/2003).

4.1 NETEJA DE LA XARXA

Durant I’execucié s’haura posat especial cura en I'eliminacié de residus en les canonades.
L'existéncia d’elements estranys que puguin quedar a l'interior de les canonades poden
afectar posteriorment a la qualitat de I'aigua vehiculada per ella.

Fonamentalment, s’ha de presta molta atencid a la possibilitat de que s’origini una
contaminacid del tipus microbiologic pel fet de posar en contacto un material possiblement
contaminant amb I'aigua potable. Es imprescindible la utilitzacié d’un procediment d’actuacié
en ordre a garantir que la instal-lacié d’'una nova canalitzacié no afecti a la qualitat de 'aigua
potable ni fisic-quimica ni bacteriologica.

En general, en la instal-lacié de qualsevol canonada s’ha d’evitar en tot moment que aquesta
quedi oberta mestres duren el treballs, inclis un cop finalitzats, amb I'objecte de no permetre
I’entrada de qualsevol objecte, animal, terra, etc., que pugui quedar en el seu interior i afectar
posteriorment a la qualitat de I’aigua potable.

Donat que en el procés de neteja i desinfeccid es pot produir el contacte amb I'aigua potable,
tot el personal que executi aquests treballs haura de estar en possessid del carnet de
manipulador d’aigua potable.

S’hauran d’adoptar les mesures de seguretat adequades i tot el personal que manipuli o
treballi en la proximitat de substancies desinfectants hauran de tenir coneixement de
qualsevol perill relacionat amb les mateixes. Aixi mateix, s’haura de disposar de tots els equips
de proteccid exigits en les normes de seguretat vigents.

Els responsables dels treballs hauran de comprovar que en la zona on es realitzi la desinfeccio
existeix una presa d’aigua a la xarxa publica, susceptible de ser utilitzada pel rentat d’urgencia
o com a dutxa d’emergencia, en cas d’esquitx o accident.

Sempre que les caracteristiques del projecte aixdo ho permeti, la neteja de les canonades es
realitzara en trams de llargades no superiors als 500 m. En cas contrari, el projecte ha de ser
presentat a |'autoritat sanitaria, sol-licitant el preceptiu informe previ, que sera emeés en un
termini de dos mesos.

4.1.1 NETEJA GENERAL
La neteja previa a la posada en servei de la xarxa s’afectara amb aigua apta pel consum huma.

L'emplenat de la conduccid es realitzara, en general, pel seu punt més baix de la mateixa, i a
una velocitat d’aproximadament 0,05 m/s.
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S’obriran les valvules de desguas de la xarxa aillada i s’haura de fer circular I'aigua
alternativament des de cada una de les connexions del sector amb la xarxa general. Es
recomanable que la velocitat de circulacié de I'aigua estigui compresa entre 1 m/s 0 3 m/s.

4.1.2

DESINFECCIO

El procediment a seguir sera el seglient:

a)
b)

d)

f)

Determinacio del volum d’aigua continguda en el tram.

Es calculara la quantitat d’hipoclorit sodic per Us alimentari necessari per a que la
concentracié final de clor sigui d’aproximadament 10 ppm, evitant concentracions
superiors per risc d’alteracié del material de les conduccions.

(Tenint en compte que una solucié d’hipoclorit sodic té una concentracié de clor actiu
de aprox. 150 g/|, s’haura de dosificar aprox. 100 ml d’aquesta solucié per metre cubic
d’aigua continguda en la canonada, recomanant-se la utilitzaci6 de solucions
d’hipoclorit sodic noves, ja que les seves propietats, i la seva concentracié de de clor
actiu es degraden amb el temps).

Per garantir la dispersio homogenia del clor en tot el tram, la canonada s’omplira
d’aigua lentament, afegint I'hipoclorit sodic lentament, de forma gradual durant
I'operacié d’emplenat, quedant expressament prohibit, en el que cas que de que aixo
no sigui possible, que I'hipoclorit s’afegeixi en la seva totalitat al comencament de
I'operacié d’emplenat pel risc de que s’acumuli en I'extrem de la canonada i quedin
zones sense desinfectar.

La canonada quedara tancada amb aquesta concentracio de clor durant 24 hores.

El contractista haura d’elaborar el pla d’actuacid que sotmetra a |'aprovacié del
supervisor de les obres, que podra comptar amb I'assessorament del Laboratori
d’Aiglies de Mataro, SA.

Aquest pla haura de recollir els punts d’addicié de clor, les seves dosis i els punts
representatius escollits per al control de la desinfeccié.

El control de la desinfeccié sera realitzat, en els punts representatius escollits i
aprovats, per un laboratori acreditat per la presa de mostres, analisi de clor residual
lliure i parametres microbiologics.

El procés de desinfeccié s’haura de repetir sempre que:

- El clor residual lliure sigui inferior a 1 ppm

4.2 CONNEXIONS I POSADA EN SERVEI

Un cop finalitzat el procés de neteja i desinfeccié de la canonada descrit amb anterioritat, la
Direccidé coordinara I’execucid de les connexions corresponents tant aviat com sigui possible
per evitar tot risc d’'una nova contaminacio.

Els treballs de connexié i/o modificacié de la xarxa d’aigua existents seran executats per
personal d’AIGUES DE MATARO, SA, que pot denegar aquesta operacié en cas de que no
s’hagin complert les condicions tecniques establertes (supervisid, proves de pressio i
estanqueitat, etc). L’avis de tall de subministrament a tots els abonats afectats anira carrec de
I’adjudicatari. L’adjudicatari posara a disposicié d’AIGUES DE MATARO, SA tots els recursos
materials i humans necessaris perqué la interrupcié sigui la minima possible, i un cop iniciat el
tall, no es permetra I'abandonament del lloc de treball fins al complet restabliment del servei.
La prolongacié del temps de tall o la provocacié d’avaries per causes imputables a
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I’adjudicatari seran considerades faltes molt greus, que podran donar lloc a imposicié de
penalitzacions o la resolucié del contracte, en funcié del grau d’afectacié a la poblacié.

Un cop realitzades les feines de connexid es procedira a la posada en carrega de la canonada,
efectuant-se I'emplenat de la mateixa pel punt més baix de la xarxa, facilitant la sortida de
I'aire per les ventoses o boques de reg i hidrants del tram, els quals es mantindran oberts fins
gue s’hagi completat I'emplenat de la xarxa.

4.2.1 RECEPCIO DE LA XARXA

En acaba les obres i un cop superades les probes que figuren en aquest capitol i altres que
puguin apareixer en el Plec de Condicions Técniques Particulars, es procedira a la Recepcio
Provisional.

Préviament, el contractista haura facilitat a AIGUES DE MATARO, SA els planols on es detallin
amb precisi6 la localitzacid de la nova xarxa i els seus components, i els certificats signats pel
Tecnic competent, conforme s’han realitzat les proves estipulades, aixi com el seu resultat i de
gue s’han efectuat les operacions de neteja i desinfeccié corresponents.

Si les obres es troben en bon estat, i conforme a les condicions estipulades es donaran per
rebudes provisionalment, comencgant a contar a partir d’aguest moment el termini de garantia
estipulat en les condicions particulars de I'obra.

Expirat el termini de garantia que es fixi en el Contracte, es procedira a la seva Acceptacio
Definitiva. A falta d’estipulacid contraria en el Contracte, aquest termini sera, com a minim,
d’un any a partir de ser rebudes provisionalment.

Durant el periode de garantia el contractista, en tot allo que li fos imputable, sera responsable
de les obres i tindra I'obligacid de conservar-les al seu carrec, independentment de la
Responsabilitat Civil per tots el danys i perjudicis que ocasioni en I'execucio dels seus treballs i
en conseqliéncia també de les repercussions que aquestes anomalies puguin tenir en I'obra
realitzada.

Si en el moment de la Recepcié Definitiva s’observés en les obres algun defecte, AIGUES DE
MATARO, SA podra prolongar el termini de garantia fins que el contractista hagi efectuat els
treballs necessaris per deixar-les en estat convenient. Si la empresa contractista endarrereix
I’execucié d’aquests treballs, AIGUES DE MATARO, SA podra efectuar-los directament, per
compte i a carrec del contractista.
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