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GLOSSARI I NOMENCLATURA 
 

EDAR: Una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) es pot definir com el conjunt 

d'instal·lacions que té per objecte la reducció de la contaminació de les aigües residuals fins a 

límits acceptables per a la llera receptora; a més de tractar els fangs produïts en els processos 

de depuració de l'aigua residual, a fi d'aconseguir un producte que compleixi les condicions 

exigides per a la desDnació que se'ls donarà (abocador, ús agrícola, compostatge, etc.). 

Clavegueram: és el sistema d’estructures i canonades usat per la recollida i transport de les 

aigües residuals i pluvials d’una població fins al lloc on es connecta amb la xarxa de sanejament 

en alta. És la infraestructura de caire municipal. 

Sistema de Sanejament: Compren totes les infraestructures que recullen les aigües residuals i 

pluvials de qualsevol ús i son transportades fins a les plantes de depuració. S’inclouen les 

estacions de bombament, pous de registre, col·lectors i sobreeixidors. El sistema de sanejament 

inclou, si no s’especifica el contrari, sanejament en alta i sanejament en baixa. 

Sanejament en alta: Totes les infraestructures de Dtularitat del Consell Comarcal del Maresme 

de caire supramunicipal amb l’objecDu de ser connectades les xarxes municipals i transportar 

l’aigua residual i pluvial fins a la Depuradora. 

Sanejament en baixa: Totes les infraestructures de gesDó de les aigües residuals i pluvials que 

estan dins l’àmbit municipal. El límit se situa entre les connexions municipals i la xarxa 

supramunicipal que han d’incloure prèviament el sobreeixidor de seguretat a medi receptor. 

SIG: un Sistema d’Informació Geogràfica (en anglès GIS) és un sistema informàDc, format per 

maquinari, programari, dades, usuaris i un marc organitzaDu, que permet enregistrar, 

emmagatzemar, gesDonar, analitzar, consultar, visualitzar, presentar i difondre qualsevol Dpus 

d'informació geoespacial. 

Sistema de drenatge: Es refereix a totes les infraestructures de transport d’aigua existent a la 

ciutat de Mataró, inclouen els cursos naturals com les rieres, corredores i aquelles 

infraestructures de canals i conduccions que transporten l’aigua pluvial amb la finalitat de 

l’abocament al mar. S’inclouen també les aportacions de les aigües pluvials recollides a la xarxa 

unitària municipal i que aboquen a les diferents rieres, amb una càrrega contaminant clara. 

S’inclouen també tots els elements de regulació i control amb comportes o d’altres elements 

existent en l’àmbit d’estudi així com els bombaments que en faciliDn la gesDó de l’aigua. 



1. INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE DEL PLEC 
L’objecte del present Plec de Condicions Tècniques és establir els requisits i les limitacions 

tècniques que regeixen el concurs obert per la contractació dels serveis d’enginyeria per l’ESTUDI 

PREVI I REDACCIÓ D’UN PROJECTE DE DETALL PER SENSORITZAR I DIGITALITZAR LA XARXA DE 

CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT DE MATARÓ.   

L’objecte del Plec es resumeix en: 

- Resumir les principals caracterísDques de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Mataró, 

així com les principals caracterísDques del sistema de clavegueram a tenir en compte 

pels treballs a realitzar. 

- Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar. 

- Determinar l’estructura i conDngut dels documents a realitzar. 

- Determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà i material necessari per a la 

realització dels treballs. 

- Definir el termini d’execució dels treballs. 

- Definir el pressupost de licitació d’execució dels treballs. 

1.2 ÀMBIT DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’àmbit d’actuació dels treballs a realitzar és la ciutat de Mataró i aquelles zones d’Argentona 

amb les que es disposa de conveni de col·laboració, això implica, si s’escau, la part de les conques 

de municipis connexes. 

Aquest àmbit inclou: 

- D’oest a est: des de les subconques de capçalera de la ciutat fins al litoral; 

- De nord a sud: des de la riera de Mata fins a la riera d’Argentona 



 

Imatge 1Plànol de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Mataró 

Dades de la ciutat de Mataró (2022, segons IDESCAT). 

MATARÓ 

Codi 081213 

Comarca Maresme 

Població (2022) 128.956 

SuperWcie (km²) 22,53 

Densitat 
(hab./km²) 

5.723,8 

AlDtud (m) 28 
Taula 1 Dades IDESCAT ciutat de Mataró 

1.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MATARÓ 
L’àmbit de la ciutat de Mataró configura un sistema complex pel que fa al drenatge de les aigües 

pluvials i la recollida d’aigües residuals, on intervé per una banda el sistema de sanejament en 

baixa de la ciutat i el sistema de sanejament en alta, i per altre banda, les rieres que transcorren 

per àmbits urbans i periurbans, passos subterranis que creuen la N-II i la via del tren i altres 

elements de la ciutat desDnats a donar un recolzament en el drenatge superficial o evacuació de 

les aigües pluvials. 

La xarxa de clavegueram municipal (sanejament en baixa) de Mataró és gesDonada per AMSA 

des de l'any 2000. 



La funció de la xarxa és, per una banda, el transport de les aigües residuals cap als col·lectors 

gesDonats pel Consell Comarcal del Maresme, responsable de les instal·lacions de sanejament 

en alta. D’altra banda, la funció de la xarxa també és la conducció, gesDó i abocament de les 

aigües pluvials. 

Està formada per aproximadament 232 km de canalitzacions, el 79% correspon a xarxa unitària 

(transporta aigües residuals i pluvials alhora), un 8% correspon a xarxa residual i el 13% restant 

correspon a xarxa pluvial. Per al drenatge d'aigües pluvials, hi ha uns 9.000 embornals i 660 reixes 

longitudinals. 

Una de les caracterísDques del clima mediterrani és el caràcter torrencial del seu règim de 

precipitacions, fet que sovint es tradueix en una acumulació ràpida d'aigües que genera 

inundacions a les zones urbanes. La comarca del Maresme en general i Mataró en parDcular, 

presenta una distribució de pendents muntanya-mar amb fort desnivell a l'inici de les conques i 

una gradual disminució d'aquest en la mesura que ens acostem a la línia de la costa, punt de 

desguàs natural en episodi de pluja. Aquesta distribució provoca que en cas de pluja intensa 

s'acumulin ràpidament les aigües pluvials als sectors propers al front maríDm, tant aigües 

superficials com les que discorren per la xarxa de clavegueram. 

Aquesta realitat ha moDvat l'execució de diverses actuacions per desviar el curs natural de les 

vies que travessaven la zona urbana. Algunes d'aquestes actuacions són el trencall de la riera de 

Cirera fins a la de Sant Simó, executat a principis del segle passat per l'avinguda d'Amèrica actual, 

i la canalització de la riera de la Figuera Major i el Torrent de les Piques 

Les aigües residuals són conduïdes als col·lectors interceptors majoritàriament per gravetat que 

al seu torn les transporten fins a l'EDAR Mataró, per al tractament i posterior devolució al medi 

en condicions de qualitat acceptables. Són necessaris un total de 7 bombaments per elevar-les 

a zones on no es disposa cota de connexió a la resta de la xarxa. 

Els sistemes de col·lectors interceptors consten de dues canalitzacions principals: una és una 

canalització de diàmetre 600mm que transcorre per la Riera d'Argentona, transportant les 

residuals dels municipis aigües amunt i rebent les aigües de la part oest del terme municipal. 

L'altra és una canonada de 800 a 1.000 mm, segons el tram, situada a la part més baixa de la 

ciutat i paral·lela a la línia de costa. Intercepta la xarxa unitària i condueix les aigües residuals. 

Per mitjà d'un bombament, les transporta fins a l'estació de bombament general previ a l'EDAR 

de Mataró, on s'uneixen a les aigües de la primera canalització i les que provenen dels municipis 

situats a l'oest de Mataró. 

En cas de pluja, quan aquest sistema no té capacitat hidràulica per assumir tot el volum d'aigua 

que ve sent transportat per la xarxa unitària del clavegueram municipal, es produeix l'abocament 

del cabal excedent mitjançant els sobreeixidors que es disposen als punts de connexió entre la 

xarxa unitària i el col·lector interceptor i els sobreeixidors disposats a la xarxa d'AMSA a aquest 

efecte. El col·lector interceptor, els bombaments i l'EDAR de Mataró són competència del Consell 

Comarcal del Maresme. 

En concret, la xarxa de clavegueram de Mataró consta de 66 punts d’abocament per 

desbordament del sistema de sanejament. 

A conDnuació es mostra la localització dels punts d’abocament: 



 

Imatge 2 Plànol amb els punts de desguàs de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Mataró 

1.4 RD 665/2023, MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL DPH 
El Reial decret 665/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reglament del domini públic 

hidràulic (RD 665/23), a l'arDcle 259 quinquies, estableix l'obligatorietat dels Dtulars de les 

autoritzacions d'abocament de redactar un Pla Integral de GesDó del Sistema de Sanejament 

(PIGSS). 

El RD 665/23 estableix l'obligatorietat de presentar a l'organisme de conca (ACA) el PIGSS en un 

termini de 3 anys després de l'entrada en vigor del RD 665/23. Per això el PIGSS ha de ser 

presentat abans del 18 de juliol de 2026. 

L'“ANNEX XI Norma tècnica bàsica per al control dels abocaments per desbordaments del 

sistema de sanejament en episodis de pluja” estableix els criteris tècnics bàsics per a la 

tramitació de les autoritzacions dels abocaments per desbordaments del sistema de sanejament 

en episodis de pluja i, en parDcular, per a l'elaboració del “Pla integral de gesDó del sistema de 

sanejament en episodis de pluges” i valorar-ne l'adequació als objecDus ambientals del medi 

receptor, a fi de la seva posterior autorització per l'organisme de conca (arDcle 259 quinquies.4), 

així com de la resta de condicions de la pròpia autorització, sense perjudici d'altres 

recomanacions o guies tècniques que puguin desenvolupar-se de forma complementària a 

aquestes. 

En l’annex en qüesDó es defineix els requeriments normaDus respecte la monitorització dels 

sobreeiximents. En concret, detalla que els sistemes de control hauran de permetre quanDficar: 

- número d’esdeveniments a l’any; 

- temps de duració de cada esdeveniments 

- volum sobreeixit associat a l’esdeveniment, així com l’acumulat anual. 



1.5 ANTECEDENTS 

1.5.1 Projecte de Telecontrol del sistema de sanejament d’Aigües de Mataró 
L'any 2018, en el marc del projecte “Telecontrol del sistema de sanejament d'Aigües de Mataró, 

S.A. (AMSA)” es va realitzar un estudi i la instal·lació de 14 sensors a la xarxa de clavegueram. 

La finalitat d'aquests sensors era quanDficar el nombre d'abocaments de determinats punts de 

sobreeiximents. A més, en alguns en concret, es pretenia quanDficar els volums sobreeixits. 

El projecte de monitorització de punts d'abocament executat el 2018 va consisDr a instal·lar 14 

sensors de calat a la xarxa de sanejament, dels quals 9, estaven situats en punts de control de 

sobreeiximents, 3 punts estaven situats a punts estratègics de la xarxa de sanejament i 2 a punts 

amb un ús mixt (punt de sobreeiximent + punt de control estratègic de la xarxa). 

La selecció dels punts es va efectuar seguint criteris de rellevància, és a dir, es van sensoritzar els 

sobreeixidors de les conques unitàries més rellevants i prioritzant col·lectors principals respecte 

als secundaris (en base als cabals circulants en temps de pluja). 

En la següent imatge es mostra la ubicació dels sensors instal·lats en 2018 per realitzar el 

seguiment dels sobreeiximents: 

 

Imatge 3 Plànol amb la ubicació dels sensors instal·lats 

Com hem comentat, l'objecDu principal dels equips de mesura instal·lats era tenir coneixement 

de si exisDa abocament o no als punts equipats. Tenint en compte aquest objecDu, es van 

instal·lar: 

• 9 sensors de mesura de nivell per ultrasons del Dpus LT-US i un sensor de detecció de 

abocament Dpus CSV als punts d'abocament a mig. 

• 3 sensors de mesura de nivell per ultrasons del Dpus LT-US als punts estratègics de la 

xarxa. 

• 2 sensors de mesura de nivell per ultrasons del Dpus LT-US i detecció d'abocament als 

punts mixts (punt d'abocament + punt estratègic de la xarxa). 



Els punts equipats amb sensors disposen d'un sistema de comunicació amb un datalogger de 

Dpus SOFREL a parDr de tecnologia 3G. Els equips SOFREL estan connectats alhora amb el sistema 

de Telecontrol d'AMSA. 

A conDnuació, es mostra una visualització de l'SCADA del sistema de sanejament d'AMSA, on es 

poden observar en color verd la ubicació dels diferents sensors, en vermell els que no es troben 

operaDus i en color caqui els bombaments de la xarxa de clavegueram: 

 

Imatge 4 Imatge del Telecontrol del clavegueram 

Els sensors es van instal·lar durant l’any 2018, i van funcionar fins el 2020-2021. Per problemes 

de manteniment d’aquests, a par4r del 2021 la gran majoria dels sensors van deixar de 

funcionar, i no es disposa de dades d’aquests. 

Durant el temps que els sensors van estar en funcionament, alguns d’ells van presentar 

problemes en la representa4vitat de la mesura, donat que les condicions de contorn 

impossibilitaven mesures exactes o generaven interferències (entrades d’aigua de mar, flux 

turbulent,...). 

1.5.2 Anàlisi preliminar per la determinació dels punts de control de sobreeiximents a 

equipar 
El sistema de clavegueram disposa d’un total de 66 punts de desguàs, dels quals, com s’ha descrit 

en el capítol anterior, només es disposa de sensors de calat a 11 d’aquests. 

Els tècnics d’AMSA han realitzat un anàlisi preliminar per tal de prioritzar els punts de control 

d'abocament a equipar. 

L'estudi i projecte objecte de l’actual plec haurà de revisar aquest anàlisi preliminar, per tal de 

determinar concretament els punts de control d'abocament a equipar. 

Els criteris uDlitzats pels tècnics d’AMSA per prioritzar els punts a equipar han estat: 

• Segons el Dpus de xarxa connectada al punt d'abocament: 

 estació de bombament: s'equiparan tots els sobreeixidors de les estacions de 

bombament; 



 xarxa pluvial separaDva: s'equiparan els punts de control d'abocament a la xarxa 

pluvial separaDva amb una considerable presència de claveguerons pluvials; 

 xarxa de sanejament unitària: s'equiparan segons el volum abocat. S’ha esDmat el 

volum abocat durant una pluja de període de retorn T10 a parDr del model hidràulic 

actual. S'han prioritzat els punts d'abocament amb un volum abocat més gran, 

complint el requisit de cabal d’abocament superior o igual a 1 m3/s. 

A conDnuació, es mostren els punts d'abocament disDngint si estan situats a una estació de 

bombament, a la xarxa de sanejament unitària o en xarxa pluvial separaDva. 

 

Imatge 5 Plànol dels punts de desguàs en funció de la xarxa connectada 

I a conDnuació es mostren els punts de control de sobreeiximent segons els cabals de 

desbordament per un episodi de pluja de període de retorn T10: 



 

Imatge 6 Punts de desguàs classificats segons el cabal calculat pel model per una pluja de T=10 

El resultat d’aquest anàlisi ha permès fer una esDmació dels punts de control de sobreeiximents 

segons els criteris esmentats. 

La taula 2 resumeix el número de punts de sobreeixida a equipar, diferenciant si disposen o no 

equips actualment: 

TIPUS D’INSTAL·LACIÓ EQUIPAT AMB SENSOR  
SENSE 

SENSOR 
TOTAL 

GENERAL 

Estació de bombament 3 4 8 

PLUVIAL 2 5 5 

UNITARI 10 13 21 

Total general 15 22 37 
Taula 2 Resum dels punts de desguàs amb o sense sensors 

En base als 22 punts sense equips a equipar, s’ha quanDficar el número de dataloggers 

necessaris: 

 
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 

PUNTS SENSE NECESSITAT 
DE DATALOGGERS 

NOUS 
DATALOGGERS 

TOTAL 
GENERAL 

Estació de bombament 7   7 

PLUVIAL   7 7 

UNITARI 10 13 23 

Total general 17 20 37 
Taula 3 Nombre de dataloggers necessaris en funció dels sesnsors es-mats 

Els resultats d’aquest anàlisi preliminar, s’han u4litzat per pressupostar els treballs a realitzar 

durant l’estudi i redacció del PROJECTE que és objecte d’aquests plecs tècnics. 



2. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
A ̀ tol informaDu, els estudis previs realitzats a l’entorn de l’àmbit de treball del que són d’interès 

per contrastar, completar i emmarcar els treballs de redacció del Projecte es recullen a 

conDnuació, no sent limitant a d’altres estudis existents que caldrà idenDficar, buscar i contrastar: 

- Estudi de pluges 1912-1977 

- Pla Director de Clavegueram de Mataró de 2003 (PDCLAM-03) 

o Model hidràulic de la xarxa de clavegueram (1D). Format MOUSE. 

- Revisions i actualitzacions del PDCLAM els anys 2008 i 2016 

o Actualitzacions del Model hidràulic de la xarxa de clavegueram. Format MOUSE. 

- Revisió i actualització del model 2019. Format InfoWorks-CS 

- Ampliació del pla director de clavegueram de Mataró (2020) 

o Es defineixen les obres de renovació del clavegueram i la seva priorització 

temporal en funció de l’estat estructural dels col·lectors. 

- Telecontrol del sistema de sanejament d’Aigües de Mataró, S.A. (2018) 

- Anàlisi preliminar per la determinació dels punts de control de sobreeiximents a equipar 

(2023) 

3. INVENTARI DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN BAIXA DE LA 

CIUTAT DE MATARÓ  
Aigües de Mataró disposa d’un Sistema d’Informació Geogràfic (SIG) 100% open source i 

integrable amb qualsevol programari preexistent. La xarxa del clavegueram de Mataró està 

digitalitzada i actualitzada seguint un model de dades específic. Les empreses que ho sol·liciDn 

podran disposar de plànols amb la xarxa principal del clavegueram. 

3.1 LA XARXA DE COL·LECTORS DEL CLAVEGUERAM 
A conDnuació es descriuen les principals caracterísDques de la xarxa de Mataró (31 de desembre 

2023). 

- Inventari de col·lectors per Material (en Km de longitud): 

Material 
Unitària Pluvial Residual 

Total 
Secundària Principal Secundària Principal Secundària Principal 

Acer 
 

50 43 40 
  

134 

Acer Coarrugat 
 

162 
 

2.497 
  

2.659 

Altres 
  

76 
   

76 

Fibra Vidre 400 
     

400 

Formigó 106.777 21.411 5.470 8.355 8.271 
 

150.284 

Jarré 248 51 
    

299 

Obra Fàbrica 4.076 6.073 399 346 77 
 

10.971 

Polietilè 1.158 703 1.975 
 

6.139 
 

9.975 

Pvc 31.286 7.867 10.933 1.328 7.784 
 

59.198 

Total 

143.944 36.317 18.897 12.569 22.271 0 

233.996 180.261 31.365 22.271 
Taula 4 Inventari xarxa de clavegueram de la ciutat de Mataró 

- Inventari de col·lectors per diàmetre (en Km de longitud) 

Diàmetre Unitària Pluvial Residual Total 



Secundària Principal Secundària Principal Secundària Principal 

ALTRES 0 162 
 

478 
  

640 

CIRCULAR - 0 19 
 

13 
   

32 

CIRCULAR - 100 907 6.294 141 1.204 
  

8.546 

CIRCULAR - 1000 3 
   

157 
 

160 

CIRCULAR - 110 
 

49 
 

132 
  

181 

CIRCULAR - 1100 
   

264 
  

264 

CIRCULAR - 1150 
 

1.775 
 

1.743 
  

3.519 

CIRCULAR - 1200 
    

633 
 

633 

CIRCULAR - 125 
  

38 175 
  

213 

CIRCULAR - 1300 30 
     

30 

CIRCULAR - 140 
 

9 
 

322 
  

331 

CIRCULAR - 1400 129 
 

17 
 

4 
 

149 

CIRCULAR - 150 
 

1.353 83 1.662 
  

3.097 

CIRCULAR - 1500 117 
 

51 
 

14 
 

182 

CIRCULAR - 160 
  

43 
   

43 

CIRCULAR - 1600 
 

141 
 

101 
  

242 

CIRCULAR - 1800 
   

48 
  

48 

CIRCULAR - 1900 2.145 
 

703 
 

804 
 

3.652 

CIRCULAR - 200 
   

326 
  

326 

CIRCULAR - 2000 744 
 

475 
   

1.218 

CIRCULAR - 250 
  

239 
   

239 

CIRCULAR - 260 
   

42 
  

42 

CIRCULAR - 2640 29 
   

117 
 

146 

CIRCULAR - 285 29.510 168 3.285 50 10.514 
 

43.527 

CIRCULAR - 300 
   

182 
  

182 

CIRCULAR - 3000 28 
     

28 

CIRCULAR - 315 
   

312 
  

312 

CIRCULAR - 3250 61 
     

61 

CIRCULAR - 340 1.669 
 

336 
 

8 
 

2.012 

CIRCULAR - 350 85 
 

87 
   

172 

CIRCULAR - 360 124 
 

121 
 

274 
 

519 

CIRCULAR - 365 16 
 

3 
   

19 

CIRCULAR - 370 58.653 660 4.730 
 

4.903 
 

68.946 

CIRCULAR - 400 
   

601 
  

601 

CIRCULAR - 4000 194 
 

263 
 

2.220 
 

2.677 

CIRCULAR - 430 1.438 6 668 
   

2.112 

CIRCULAR - 450 
  

22 
   

22 

CIRCULAR - 465 50 
     

50 

CIRCULAR - 489 20.797 1.543 2.470 193 192 
 

25.194 

CIRCULAR - 500 48 
 

106 
   

154 

CIRCULAR - 530 
  

91 
   

91 

CIRCULAR - 540 18.520 5.934 2.601 61 
  

27.116 

CIRCULAR - 600 
  

11 
 

1.597 
 

1.608 

CIRCULAR - 63 165 
 

92 
   

256 



CIRCULAR - 630 91 159 
 

37 
  

287 

CIRCULAR - 650 
  

9 
   

9 

CIRCULAR - 70 156 203 
    

358 

CIRCULAR - 700 
 

36 
    

36 

CIRCULAR - 730 41 
     

41 

CIRCULAR - 750 3.061 8.120 1.279 615 
  

13.076 

CIRCULAR - 800 
  

182 
   

182 

CIRCULAR - 850 
    

756 
 

756 

CIRCULAR - 90 
   

142 
  

142 

CIRCULAR - 950 
   

150 
  

150 

DESVIAMENT 3.016 6.503 126 198 
  

9.843 

GALERIA 1.079 1.408 207 8 
  

2.702 

GALERIA2 610 160 181 371 
  

1.322 

OVOIDE 49 15 
 

4 
  

68 

QUADRADA 360 1.619 149 3.148 
  

5.277 

RECTANGULAR 
    

77 
 

77 

TRIANGULAR 
  

76 
   

76 

Total 

143.944 36.317 18.897 12.567 22.271 0 233.996 

180.261 31.465 22.270 

Taula 5 Inventari dels col·lectors de la xarxa de clavegueram per secció i diàmetre 

3.2 Estacions de bombament 
Es disposen de 14  estacions  de bombaments, 8 tenen la funció d’elevar les aigües residuals i 6 

tenen la funció de desguassar les aigües pluvials dels passos subterranis on estan col·locats. 

3.3 Elements singulars de la xarxa 
ELEMENTS UNITATS 

Bombament 14 

Cambra singular 22 

Clavegueró 6.826 

Descàrrega 4 

Embornal 9.022 

Pou de registre 5.967 

Punt de mostreig (no filtrat per 
dates) 

8 

Reixa 669 

Sobreeixidor 72 

Sorrer 10 

Sumidero 28 

Vàlvula 6 

Vàlvula de retenció 1 

Ventosa 2 

Total: 22.652 
Taula 6 Inventari elements singulars de xarxa 

 



4. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 
Es durà a terme un ESTUDI PREVI per a la correcta instal·lació de sensors a la xarxa de 

clavegueram, i es redactarà un PROJECTE DE DETALL PER SENSORITZAR I DIGITALITZAR LA 

XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT DE MATARÓ. 

La sensorització del clavegueram es realitzarà tant en els punts de control de sobreeiximents,  

com en els col·lectors principals i més representa4us de la xarxa de sanejament. 

Aquesta actuació permetrà definir una correcta implantació per als diferents Dpus de sensors 

(localització, Dpus i sistema de telecomunicacions). Un cop aquests esDguin instal·lats, l'anàlisi 

de les dades metrològiques permetrà una millora de la gesDó operaDva de la xarxa. 

Degut a la necessitat de disposar de dades metrològiques de calats i cabals en diferents punts 

estratègics de la xarxa de sanejament, l'estudi ha de: 

• Prioritzar els punts de control de sobreeiximent a equipar amb sensors per tal de poder 

determinar: 

o l'existència o no de desbordament, 

o quanDficar-esDmar els volums desbordats (temps sec/temps pluja), 

o esDmar la qualitat de l’aigua desbordada 

• Prioritzar els punts estratègics de la xarxa de sanejament a equipar (punts caracterísDcs, 

punts negres, …) per tal de poder fer un seguiment: 

o Calat del flux 

o Cabal 

o Qualitat de l’aigua 

Per a cada punt a equipar l'estudi ha de detallar: 

• La localització exacta del sensor; 

• El Dpus de sensor a instal·lar tenint en compte els condicionants hidràulics (règim ràpid 

o lent, condicions de contorn aigües amunt i aigües avall,…), i l'objecDu del sensor 

(mesura de calat, mesura de cabal, mesura del número de abocaments,…). A mode 

d’exemple, els sensors podran ser: 

o Per mesura de nivell: ultrasò, radar, piezòmetre,... 

o Per mesura de velocitat: equip de mesura submergit per efecte Doppler, equip 

de mesura de velocitat superficial,... 

• El Dpus de sistema de telecomunicacions a instal·lar i la parametrització de cada sensor 

per la seva correcta integració amb els sistemes d'AMSA (SCADA, Plataforma de dades, 

etc.)- 

• Els treballs d’obra civil que hauran de ser realitzades per a la correcta implementació 

dels sensors. 

Les principals consideracions i tasques a tenir en compte en la redacció del projecte són les 

següents: 

- Recopilació i anàlisi de la informació existent. 

- Visites de camp per reconeixement del terreny, prendre mesures i realitzar plànols de 

detall de les ubicacions dels sensors. 

- Estudi d’alternaDves del Dpus i ubicació de la sensòrica i monitorització. 



- Preveure i dissenyar els punts de control dels desbordaments dels sistemes de 

sanejament d’acord amb l’establert en el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH), 

i les seves revisions i actualitzacions perDnents. 

Per la definició de la solució, es Dndrà en compte la normaDva aplicable en cada cas. En especial 

i sense que la relació Dngui un caràcter limitaDu, s’han de considerar: 

- DirecDva del Consell 91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües 

residuals urbanes  

- Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic, que desenvolupa els `tols Preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 

d'agost, d'aigües.  

- Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes  

- Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 

11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament 

de les aigües residuals urbanes  

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 

Sanejament  

- Decret LegislaDu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d'aigües de Catalunya  

- Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gesDonats 

per l'Agència Catalana de l'Aigua.  

- Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real decreto 849/1986, de 11 de abril; el Reglamento 

de la Administración Pública del Agua i el Real Decreto 9/2005 por el que se establece la 

relación de acDvidades potencialment contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados  

Tot i que encara no esDguin vigents, caldrà tenir en compte les propostes de modificació de les 

normaDves, com per exemple i molt especialment, les de la DirecDva d’aigües residuals urbanes.  

També cal considerar l’establert en el Programa de sanejament en alta (PGSAC) i en el 3r Pla de 

gesDó del DCFC i el seu Programa de mesures. 

Els treballs a realitzar s’organitzaran amb dues fases: 

Fase 1 Estudi previ: treballs preliminars, treball de camp, i elaboració de fitxes dels punts de 

control (punts 4.1.1-4.1.5) 

Fase 2 Redacció del Projecte construc-u i del plec administra-u (punts 4.2.1-4-2.2) 

A conDnuació es detallen els treballs a realitzar dins del marc del present contracte. 

4.1 FASE 1 

4.1.1 Treballs previs 
Recopilar els documents cartogràfics, planificació urbanísDca i normaDva d’aplicació. 

Recopilar les dades relaDves a la xarxa de clavegueram de la ciutat de Mataró 

Revisar la documentació tècnica de referència. 

 



4.1.2 Revisió de l’anàlisi preliminar per al determinació dels punts de control de 

sobreeiximents a equipar 
Es revisarà l’anàlisi realitzat per AMSA, tenint en compte els requisits del RD 665/23 i els criteris 

que el Consultor cregui convenients, per tal de concloure amb una primera priorització dels 

equips a instal·lar. 

Es lliurarà un document amb l’anàlisi realitzat. 

4.1.3 Recopilació sobre el terreny dels punts de xarxa i dels punts de control de 

sobreeiximents a equipar 
Recopilació d'informació sobre terreny dels punts de la xarxa a sensoritzar prioritzats en l’etapa 

anterior. S'haurà d'acotar les arquetes i/o pous existents, on es prevegin col·locar inicialment els 

sensors. Aixecament topogràfic i de dades necessàries per confeccionar esquemes detallats dels 

pericons o trams de xarxa on s’instal·laran els sensors. 

4.1.4 Anàlisi de les dades del terreny, caracterització dels punts de control seleccionats 

inicialment i validació de la proposta de punts a equipar 
En base a les dades del terreny recopilades es realitzaran fitxes dels punts de control a equipar. 

Cada fitxa disposarà com a mínim: 

- Plànol amb la localització. (2 nivells: general i ubicació) 

- Tipus de xarxa connectada 

- Massa receptora 

- Fotografies i imatges 

- Croquis del punt de desguàs 

Es realitzarà un anàlisi sobre la proposta de punts seleccionats inicialment per tal de validar els 

punts de control a equipar.  

4.1.5 Definició dels punts de control a equipar i proposta dels equips de mesura a 

instal·lar 
En base a la caracterització dels punts de control i els requisits de mesura, es realitzarà una 

proposta dels equips de mesura i comunicació a instal·lar en els punts de control seleccionats 

(xarxa i punts de sobreeixida). 

Es completaran les fitxes realitzades per cada punt de control, que com a mínim haurà d’incloure: 

a) ObjecDu del punt de control 

S’indicarà l’objecDu del punt de control. A `tol orientaDu, els objecDus del punt de control 

podran ser: 

o En punts de control d’abocament 

 QuanDficació del nombre d’abocament (l’existència o no d'abocament); 

 Mesura o esDmació dels volums abocats durant un episodi de pluja; 

 Mesura de la qualitat de l’aigua en un abocament 

 Generació d’avisos/alarmes 

o En punts de control de la xarxa 

 Mesura o esDmació de cabal al col·lector, 

 Mesura de la qualitat de l’aigua en el col·lector 

 



b) Definició de l’equip de mesura a instal·lar 

Tipus de sensor a instal·lar tenint en compte els condicionants hidràulics de cada punt. En el cas 

de mesura/esDmació de volums o cabals a parDr de mesures de nivell, es detallarà com es 

realitzarà la conversió del calat a cabal. 

Proposta de pluviòmetres a instal·lar, amb ubicació exacta i definició tècnica suficient. 

Proposta de presa-mostres automàDc a instal·lar (qualitat de l’aigua residual), amb ubicació 

exacte i definició tècnica suficient 

c) Obra civil o modificacions previstes 

Es definiran de les modificacions Wsiques necessàries a efectuar als punts de control, amb una 

valoració descripDva, a nivell de plànols i econòmica suficient. 

d) Definició de l’equip de telecomunicació a instal·lar 

En aquesta fase s'ha de determinar el sistema de telecomunicacions idoni i la integració dels 

sensors al sistema de telecontrol d’AMSA 

 

4.2 FASE 2 

4.2.1 Elaboració del document final 
Es redactarà un informe on es recullin les diferents tasques desenvolupades. 

Si bé els criteris fixats per AMSA són els bàsics per desenvolupar el treball, el consultor hi haurà 

d’aprofundir i podrà exposar a la direcció del projecte, lliure però raonadament, d’altres que 

consideri tècnica o econòmicament millors. 

La no inclusió de qualsevol part de la documentació s’ha d’acordar amb l’òrgan promotor, el qual 

també ha de decidir els lliuraments parcials a realitzar. 

El document recollirà, també de forma resumida i tan entenedora com sigui possible, l’exposició 

de la totalitat dels treballs realitzats, de forma que de la seva lectura se’n desprengui un 

coneixement complet i suficient de les tasques realitzades. Inclourà els següents apartats: 

• Definició geomètrica dels punts a sensoritzar. 

• Definició de l'equip adquirit, així com tota la documentació tècnica dels mateixos i de la 

corresponent garanDa. 

• Definició de la parametrització dels sensors i dels sistemes de telecomunicacions; 

• QuanDficar els costos de compra i instal·lació (CAPEX) dels sensors previstos a instal·lar; 

• QuanDficar els costos de manteniment (OPEX) del sistema de sensors previstos 

instal·lar. Determinar els costos de manteniment anuals, i a llarg termini (10 anys). 

El projecte a redactar haurà de tenir l’estructura següent: 

- Document I: Memòria i Annexos 

o Introducció 

o Localització 

o Antecedents 

o Marc NormaDu 

o Objecte 



o Descripció de la solució adoptada 

 Anàlisi i priorització dels punts de control de sobreeiximent i punts de 

xarxa a equipar 

 Solució 1 

 Solució 2 

 Solució 3 

 Solució 4 

 ... 

o Expropiacions i serveis afectats 

o Estudi de Seguretat i Salut 

o Aspectes Ambientals 

o Pla d’obra i termini d’execució 

o Revisió de Preus 

o Declaració d’obra completa 

o Documents que integren el projecte 

o Pressupost 

 Pressupost d’execució Material (PEM) 

 Pressupost per el coneixement de l’administració (PCA) 

o Equip redactor del projecte 

o Annex 1: Principals caracterísDques 

o Annex 2: Recopilació i anàlisi de la informació existent  

o Annex 3 - Cartografia i Topografia (signat per l’autor de l’annex) 

o Annex 4 - Estudi d'alternaDves. 

o Annex 5: Definició de la solució escollida 

 Fitxes de detall sensorització punts de control de sobreeixidors 

 Fitxes de detall sensorització punts de xarxa 

 Fitxes de detall pluviòmetres 

 Fitxes de detall equips de mesura de qualitat de l’aigua 

o Annex 6 - Càlculs hidràulics  

o Annex 7 - Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 

o Annex 8 - Càlculs elèctrics i equipament elèctric 

o Annex 9 - AutomaDtzació, sensòrica i monitoreig (integració SCADA) 

o Annex 10 - Escomesa elèctrica i escomeses de serveis  

o Annex 11 - Processos construcDus i organització de l’obra  

o Annex 12 - Pla d’obra  

o Annex 13 - Especificacions tècniques de materials i equips mecànics 

o Annex 20 - Pla de control de qualitat  

o Annex 21 - Seguretat i Salut 

o Annex 22 – Expropiacions 

o Annex 23 – Serveis Afectats 

o Annex 24 – Estudi d’Explotació  

o Annex 25 – Mesures d’eficiència energèDca  

o Annex 26 – Mesures de protecció de riscos laborals 

o Annex 27 – Document Ambiental  

o Annex 28 – Afeccions  

o Annex 29 – Pla de gesDó de residus 

o Annex 30 – JusDficació de preus  

o Annex 31 – Pressupost per a Coneixement de l’Administració 



- Document II: Plànols 

o Localització dels sensors 

o Detalls construcDus 

- Documents III: Plec de Prescripcions Tècniques 

- Document IV: Pressupost 

o Amidaments 

o Quadre de Preus I 

o Quadre de Preus II 

o Pressupost parcials 

o Pressupost Execució Material 

o Pressupost Execució Contracte 

o Pressupost per a Coneixement de l’Administració 

- Document V: Estudi d’Impacte Ambiental (si escau) 

4.2.2 Elaboració dels Plecs per la contractació dels treballs d’instal·lació dels equips de 

mesura i equips de telecomunicacions 
El Consultor farà una proposta de Plec AdministraDu per la licitació de les obres previstes en el 

Projecte. 

 

5. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 

5.1 Direcció dels treballs 
El Consultor nomenarà un Delegat, que alhora assumirà la responsabilitat de Cap de l’equip 

tècnic de realització dels treballs i d’enginyer autor del Projecte. El Delegat serà l’únic 

representant del Consultor i interlocutor davant l’enDtat Contractant durant l’execució d’aquest 

contracte.  

L’autor del Projecte es dotarà, per a la realització de les tasques incloses en el contracte, d’un 

equip mulDdisciplinari de suport, ja sigui en els aspectes tècnics com en els aspectes 

administraDus, jurídics-econòmics i de producció. 

5.2 Estructura organitzaBva pel seguiment dels treballs 
Es consDtuirà una estructura de carpetes on l’empresa adjudicatària elaborarà els seus treballs 

de manera que sigui senzill per a la propietat controlar l’avanç dels treballs així com tenir accés 

a totes les dades. 

Aquest mateix mecanisme per accedir als resultats de l’adjudicatari serà la plataforma uDlitzada 

per la propietat per subministrar les dades perDnents. Però no es pretén que sigui una 

plataforma d’intercanvi sinó de seguiment, per tan ha de ser el marc de treball de l’adjudicatari. 

Es proposa Microsof 365 i TEAMS. 

L’espai mínim disponible ha de ser d’1TB i hauran d’assignar-se 4 usuaris d’edició/consulta per 

AMSA. 

El cost de la plataforma seleccionada correrà a compte de l’adjudicatari del concurs. 

L’adjudicatari ha de proposar un sistema d’eDquetes i noms de fitxer que consDtueixin un 

idenDficador únic documental. La proposta ha de ser acceptada per AMSA. 



5.3 Seguiment i gesBó del projecte 
Es realitzaran reunions de seguiment de caràcter quinzenal a les oficines d’AMSA. 

El dia anterior a la realització de la reunió ha d’estar disponible l’ordre del dia, que ha d’haver 

dut a terme l’adjudicatari del concurs. 

Una vegada finalitzada la reunió l’adjudicatari redactarà l’acta de la reunió emmarcant cadascuna 

de les decisions en les tasques prescrites en el gestor de projecte i s’enviarà a AMSA durant els 

següents 3 dies. 

Cadascuna de les decisions portarà associat el nom de qui l’assumeix i el termini de resolució. 

L’ordre del dia de la següent reunió s’iniciarà amb el seguiment de totes les decisions de la sessió 

anterior. 

L’adjudicatari consDtuirà un diagrama de Gang amb l’estructura dels treballs a realitzar, 

gesDonarà i garanDrà la validesa dels diferents indicadors d’avanç del projecte. S’actualitzarà el 

seguiment setmanalment. 

5.4 Requeriments de mitjans del consultor 
Entre l’equip realitzador dels treballs s’inclouran els perfils per dotar de l’expertesa suficient en 

el desenvolupament dels treballs que idenDfiquin, classifiquin, resolguin i plantegin solucions a 

les diferents problemàDques sorgides durant la redacció del projecte. 

Durant la redacció del document serà de caràcter obligatori l’existència d’un equip tècnic de 

treball format, com a mínim, pels membres principals i els col·laboradors específics amb els 

perfils descrits als següents punts i inclosos com a requeriment de la solvència tècnica. Els 

requeriments d’aquests perfils i la dedicació mínima exigida es descriu a conDnuació: 

L’equip mínim proposat consta de quatre (4) perfils professionals responsables de les tasques 

més importants del projecte. 

• Delegat, cap de l’equip redactor i autor del Pla : Seguirà les prescripcions de la Solvència 

tècnica del Plec AdministraDu. Titulat/da de grau o màster en enginyeria, Dtulació de 

grau mig o superior en enginyeria, o equivalent amb competències professionals 

reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a la redacció de projectes 

d’actuacions d’enginyeria civil a l’àmbit fluvial, drenatge i de sanejament, amb 10 anys 

d’experiència en redacció de projectes construcDus i direcció de plans directors, en 

especial de sanejament, i de drenatge amb un mínim de 5 projectes (Enginyer de Camins, 

Enginyer Civil, Enginyer Industrial, etc.). 

• Especialista d’hidràulica i tècnic adjunt al Cap de l’equip redactor. Seguirà les 

prescripcions de la solvència tècnica. Titulat/da de grau o màster en enginyeria, Dtulació 

de grau mig o superior en enginyeria, o equivalent amb competències professionals 

reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a la redacció de projectes 

d’actuacions d’enginyeria civil a l’àmbit fluvial, drenatge i de sanejament, amb 10 anys 

d’experiència en sanejament i amb un mínim de 5 projectes (Enginyer de Camins, 

Enginyer Civil, Enginyer Industrial, etc.). 

• Especialista en GIS, Dtulat/da en un grau en enginyeria, ciències ambientals, Enginyer 

topògraf o equivalent amb Dtulació específica de màster en tractament de dades en GIS, 

amb 5 anys d’experiència. 



• Topògraf Dtulat/da en un grau en enginyeria de GeomàDca i Topografia o equivalent, 

amb 5 anys d’experiència. 

• Delineant, Dtulat/da acadèmica en grau superior d’edificació i obra civil o equivalent, 

amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en el desenvolupament de tasques 

corresponents a la delineació. 

• Especialista en Telecomunicacions Dtulat/da en un grau o màster en enginyeria, Dtulació 

de grau mig o superior en enginyeria, o equivalent amb competències professionals 

reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a la redacció de projectes de 

telecomunicacions, especialment en l’àmbit del clavegueram o el cicle integral de l’aigua, 

amb 10 anys d’experiència i un mínim de 5 projectes (Enginyer de telecomunicacions, 

Enginyer Industrial, Enginyer InformàDc, etc.). 

 
A banda d’aquestes figures, l’adjudicatari del contracte haurà de garanDr la disposició d’un equip 

mulD-disciplinar de suport, ajustat a les necessitats que requereixin les diferents etapes dels 

treballs del contracte. Aquest equip garanDrà la resolució de qualsevol dubte o interpretació 

tècnica que pugui sorDr en el desenvolupament dels treballs de l’equip.  

Donades les caracterísDques del projecte a redactar, l’equip de suport ha de garanDr el 

coneixement expert en les matèries descrites a conDnuació. 

• Tècnic especialista en instal·lació d’equips de mesura de calat o cabal en xarxes de 

clavegueram i punts de sobreeiximent. L’expertesa ha de ser tan en el camp de la 

hidràulica (punt idoni de la mesura), com la parametrització de l’aparell i sistema de 

telecomunicacions per la lectura en remot si s’escau. 

L’equip de col·laboradors específics treballarà sota la direcció, gesDó i responsabilitat del cap de 

l’equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment específic de 

l’AMSA, l’adjudicatari s’obliga a garanDr: 

• L’assistència a les reunions de treball, i en un termini no superior a 48 hores, de 

qualssevol dels membres especialistes de l’equip anteriorment descrit, per a tractar 

aspectes específics del seu àmbit, tantes vegades com resulD necessari. 

• Les reunions es podran realitzar a les oficines d’AMSA si així ho requereix o en un espai 

habilitat pel consultor situat dins l’àmbit de la província de Barcelona. 

• Davant d’una problemàDca concreta sorgida en qualsevol de les fases de redacció del 

projecte, l’emissió d’un informe tècnic d’avaluació i anàlisi de la mateixa, tractant els 

aspectes necessaris o requerits per a la correcta interpretació i ajuda a la presa de 

decisions. AMSA, en funció de les necessitats i de la problemàDca a solucionar, avaluarà 

amb el cap de l’equip redactor l’abast i el termini disponible per a emetre aquest 

informe. Una vegada emès l’informe, haurà de quedar avalat tècnicament tant pel 

professional competent com pel cap de l’equip de redacció. 

5.5 Recursos informàBcs 
Per al desenvolupament del projecte així com per a la presentació de resultats serà necessari l’ús 

d’eines GIS i CAD. Els resultats i mapes s’han d’entregar en format QGIS i AutoCAD. 

L’empresa licitadora ha de disposar d’una oficina tècnica adequada per executar el contracte. 



6. DADES FACILITADES PER AIGÜES DE MATARÓ 
En iniciar els treballs de l’estudi de pluges i modelització, AMSA adjuntarà un link de descàrrega 

de la següent informació: 

DOCUMENTS GENERALS 

• Document d’actualització de pluges que ha realitzat BCASA en l’àmbit de la ciutat de 

Barcelona 

• Estudi de pluges 1977 

DOCUMENTS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 

• Pla director del Clavegueram de Mataró (PDCLAM-03) 

• Telecontrol del sistema de sanejament d’Aigües de Mataró, S.A. (AMSA) 

• Estudi preliminar per la determinació dels punts de control a equipar 

DADES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 

- GIS del clavegueram en format shapefile o base de dades QGIS: Elements puntuals de 

la xarxa (pous de registre, nodes, inicis, sobreeixidors, centrals de bombament, punts 

de desguàs, etc.) i elements lineals (col·lectors, cunetes, etc...) 

- Model hidràulic de la xarxa de clavegueram (úlDma versió 2019, format InfoWorks-CS) 

- Dades de les estacions de bombeig: 

o dimensions, 

o Dpus de bombes 

o dades d’explotació (nivells, temps de funcionament,...) 

- Dades dels sensors actuals de calat. 

- Ubicació i caracterísDques generals de l’EDAR de Mataró 

7. CONDICIONS D’ENTREGA 

7.1 Terminis d’execució dels treballs 
El terminis dels treballs, a comptar des de data d’adjudicació del contracte, serà de SIS (6) 

MESOS. 

A conDnuació es detallen els terminis per cada fase del contracte (dies naturals): 

Etapa 
Temps de 
realització 

(dies) 
Total (dies) 

Entregables 

FASE 1 

Treballs previs 5 5 Veure punt 6 

Revisió de l’anàlisi preliminar 
per al determinació dels 
punts de control de 
sobreeiximents a equipar 

10 15 
Document- informe 

Veure punt 4.1.2 

Recopilació sobre el terreny 
dels punts de xarxa i dels 
punts de control de 
sobreeiximents a equipar 

20 35 Dades recopilades 

Anàlisi de les dades del 
terreny, caracterització dels 

30 65 
Fitxes per cada punt de desguàs 

Veure punt 4.1.4 



punts de control seleccionats 
inicialment i validació de la 
proposta de punts a equipar 

Definició dels punts de 
control a equipar i proposta 
dels equips de mesura a 
instal·lar 

60 125 
Fitxes per cada punt de desguàs 

Veure punt 4.1.5 

FASE 2 

Elaboració del document 
final – versió 1 

25 150 

En 25 dies enviar una primera 
versió perquè AMSA pugui 

revisar el document. 
AMSA donarà resposta en una 

setmana 
 

Elaboració del document 
final – versió final 
Entrega tota la documentció 

25 175 

Després de la resposta d’AMSA, 
25 dies per entregar el Projecte 
ConstrucDu i tota la document 

final. 

Elaboració dels Plecs per la 
contractació dels treballs 
d’instal·lació dels equips de 
mesura i equips de 
telecomunicacions 

5 180 Entrega del Plec AdministraDu 

 

L’incompliment del termini comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions previstes 

al Plec de Clàusules AdministraDves ParDculars. 

7.2 Condicions del document a lliurar 
S’entregaran tres (3) exemplars del document en format DIN A4 degudament enquadernats. Els 

plànols es realitzaran en format DIN A3 a efectes de presentacions finals. I es lliurarà una còpia 

dels plànols generals en format DIN-A1. 

Els documents lliurats seguiran el format Dpus especificat per AMSA fixats a l’inici dels treballs. 

El Consultor lliurarà tots els documents en format editable. 

El Consultor realitzarà un document resum explicaDu i jusDficaDu dels treballs realitzats en 

format PowerPoint. 

Tota la informació recollida com a lliurable per part del consultor s’ha de presentar en format 

electrònic i en paper quan siguin documents. 

Per a la redacció dels documents i elaboració de cartografia, AMSA subministrarà un model que 

el consultor ha de respectar de forma fidedigne. 

Com a formats dels fitxers electrònics es demana l’ús de shapefile per als fitxers d'informació 

geoespacial compaDbles amb QGIS. També es valorarà l’ús de bases de dades geoespacials 

obertes com PostgreSQL/PostGIS. Les metadades associades a cada un dels fitxers hauran d'estar 

correctament emplenades. 



Per als documents es proposa l’ús de "docx" de Microsof Word. La planDlla dels documents es 

subministrarà en format "docx". Si el consultor pot acreditar la qualitat i capacitat de formats 

alternaDus com "odt" també serà acceptada. 

A més de la informació en format electrònic editable també es subministrarà en format 

electrònic PDF. 

Els plànols de CAD es subministraran en format PDF i DXF (DWG si s'escau). 

Els plànols GIS s'hauran de presentar en format PDF i en format editable. Hauran de ser en fitxers 

compaDbles amb QGIS (composers qgs.) 

En qualsevol cas tots ells amb rutes relaDves per a permetre traslladar-los de sistema d'arxius 

sense problemes. Una vegada transferida la informació del consultor a AMSA s'ha d'acreditar 

que es possible accedir-hi de forma correcta, per tant serà responsabilitat del consultor garanDr 

el trasllat del sistema d'arxius. En els fitxers de CAD les referencies externes han d'estar 

correctament configurades i les referencies de GIS estar accessibles. 

Tots els treballs de producció (mecanografia, delineació, reproducció, ordenació i similars), tant 

dels documents redactats per l'adjudicatari, com dels preparats directament per l'administració, 

seran a càrrec de l'adjudicatari. 

Així mateix, haurà de lliurar-se un exemplar complet del projecte en suport informàDc DVD. Els 

suports DVD hauran d'estar dotats de portades numerades i índex dels documents que 

contenen. 

8. ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS 
L’abonament dels treballs realitzats per l’equip Redactor es farà mitjançant dues cerDficacions  
degudament conformades per AMSA. Es compliran els següents terminis de pagament:  
 
1a cerDficació:  
- 30% del l’import total del contracte en el moment del lliurament del document del punt 4.1.5  

 
2a cerDficació:  
- Import restant dels treballs realitzats (70%) en el moment de la recepció i validació de 
l’exemplar definiDu del projecte construcDu i el plec administraDu de licitació  

 
En cas d’incompliment d’un dels terminis parcials indicats amb anterioritat, l’abonament dels 

treballs corresponents es realitzarà, si s’escau, a la finalització del següent termini parcial, 

independentment de les penalitzacions que pugui contemplar al Plec de Clàusules 

AdministraDves ParDculars. 

Els treballs executats pel redactor de Projecte modificant els prescrits en aquest Plec sense 
autorització prèvia i expressa per AMSA , no són de rebuda i, per tant, no seran abonats.  
 
Alhora, els treballs defectuosos segons el parer d’AMSA han de ser completats o bé corregits 

segons les seves instruccions. 

 

9. ESTIMACIÓ ECONÒMICA 
L’esDmació econòmica s’ha realitzat a parDr de la dedicació de personal implicat: 



Realització de l'estudi i el projecte per a la definició de la sensorització i 
digitalització de la xarxa de sanejament  

60.516,08 € 

 
 

  

PERFIL Unitats PU Total 

Responsable projecte 50 h 100 5.000 

Enginyer/a especialista 300 h 60 18.000 

InformàDc especialista en SCADA 40 h 60 2.400 

InformàDc especialista en 

programació 
40 h 55 2.200 

InformàDc especialista en 

comunicacions 
247 h 50 12.350 

Tècnic instal·lador 100 h 35 3.500 

Operari xarxa clavegueram 96 h 26,73 2.566,08 

Especialista GIS 100 h 30 3.000 

Delineant 100 h 20 2.000 

Topògraf 200 h 35 7.000 

Diversos   2.500 

  1.073,0  60.516,08 

 

El pressupost inclou totes les quanDtats necessàries per a la realització dels treballs 

corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament 

enunciaDva, els següents: 

 

• Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui 
propi o extern. 

• Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 

• Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

• Les despeses, el visat i tots impostos amb moDu del contracte, llevat de l’IVA. 

• L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 
tant en hores extraordinàries com en dies fesDus. 

• Lloguers,  amorDtzacions   i consums   de  locals,  instal·lacions,   mitjans  de  transport, 
material d'oficines, maquinari i programari necessaris 

 


