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1. GLOSSAREEZINOMENCLATURA

EDAR: Una Estacié Depuradora d'Aiglies Residuals (EDAR) es pot definir com el conjunt d'instal-lacions
que té per objecte la reduccié de la contaminacié de les aiglies residuals fins a limits acceptables per a
la llera receptora; a més de tractar els fangs produits en els processos de depuracié de I'aigua residual,
a fi d'aconseguir un producte que compleixi les condicions exigides per a la destinacid que se'ls donara
(abocador, Us agricola, compostatge, etc.).

Clavegueram: és el sistema d’estructures i canonades usat per la recollida i transport de les aiglies
residuals i pluvials d’'una poblacié fins al lloc on es connecta amb la xarxa de sanejament en alta. Es la
infraestructura de caire municipal.

DSU: Descarregues del Sistema Unitari.

Sistema de Sanejament: Compren totes les infraestructures que recullen les aiglies residuals i pluvials
de qualsevol Us i son transportades fins a les plantes de depuracié. S'inclouen les estacions de

bombament, pous de registre, col-lectors i sobreeixidors. El sistema de sanejament inclou, si no
s’especifica el contrari, sanejament en alta i sanejament en baixa.

Sanejament en alta: Totes les infraestructures de titularitat del Consell Comarcal del Maresme de caire
supramunicipal amb l'objectiu de ser connectades les xarxes municipals i transportar l'aigua residual i
pluvial fins a la Depuradora.

Sanejament en baixa: Totes les infraestructures de gestié de les aiglies residuals i pluvials que estan
dins I'ambit municipal. El limit se situa entre les connexions municipals i la xarxa supramunicipal que

han d’incloure previament el sobreeixidor de seguretat a medi receptor.

SIG: un Sistema d’Informacié Geografic (en anglés GIS) és un sistema informatic, format per maquinari,
programari, dades, usuaris i un marc organitzatiu, que permet enregistrar, emmagatzemar, gestionar,
analitzar, consultar, visualitzar, presentar i difondre qualsevol tipus d'informacié geoespacial.

Sistema de drenatge: Es refereix a totes les infraestructures de transport d’aigua existent a la ciutat de
Mataro, inclouen els cursos naturals com les rieres, corredores i aquelles infraestructures de canals i

conduccions que transporten l'aigua pluvial amb la finalitat de I'abocament al mar. S’inclouen també
les aportacions de les aigiies pluvials recollides a la xarxa unitaria municipal i que aboquen a les
diferents rieres, amb una carrega contaminant clara. S'inclouen també tots els elements de regulacié i
control amb comportes o d’altres elements existent en I'ambit d’estudi aixi com els bombaments que
en facilitin la gestié de l'aigua

SUDS: Sistema de drenatge eficient i sostenible basat en practiques de gestid, estructures de control i
estrategies de disseny que redueixen al minim la contaminacid i I'impacte sobre la qualitat de I'aigua
de les fonts locals, restauren el cicle de l'aigua i corregeixen els efectes de la impermeabilitzacié del sol
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1. NTRODUCC®ED

Aiglies de Matard (AMSA) s’encarrega de la gestié directa del servei public de subministrament d’aigua
potable, el sanejament i la depuracié d’aiglies residuals, a partir de la captacio, la regulacid, la
conduccid, el tractament, 'emmagatzematge i la distribucié d’aigua potable, aixi com la recollida, la
conduccié, la depuracid i 'abocament d’aiglies pluvials i residuals.

També s’encarrega de les activitats compreses en la proteccid del medi ambient, i les seves
infraestructures urbanes que tingui directa relacié amb el cicle de I'aprofitament i la gestid integral de
I'aigua, aixi com la generacid, la recuperacid i la distribucié d’energia termica i fotovoltaica que
provingui de serveis publics i d’instal-lacions mediambientals.

Té servei public de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la practica de I'analitica d'aigles
potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, aixi com d'altres parametres sanitaris o
mediambientals.

Referent a la xarxa de clavegueram, AMSA va iniciar la digitalitzacié d’aquesta en format GIS a inicis
dels anys 2000. Actualment AMSA disposa d’un GIS complet de la xarxa de clavegueram. Aixi mateix,
en el marc de la redaccié del Pla Director del Clavegueram de Mataré (PDCLAM), AMSA va encarregar
I'elaboracié d’'un model hidraulic de flux al clavegueram a I'empresa CLABSA. Aquest model ha estat
actualitzar en diverses ocasions, actualitzant el tracat de la xarxa amb les noves actuacions realitzades
des del 2.003.

Els efectes del canvi climatic, els requeriments normatius, les noves solucions técniques per millorar la
permeabilitat de la ciutat aixi com la voluntat de seguir amb una millora continua fan que AMSA vulgui
disposar d’un nou model hidraulic de la xarxa de clavegueram, que permeti simular al mateix temps el
flux superficial en superficie, aixi com les connexions del clavegueram.

Aiglies de Matard, SA (AMSA) és una societat de dret privat, de capital integrament propietat de
I'Ajuntament de Matard, que, d’acord amb els seus estatuts i el contracte programa amb I’Ajuntament,
s’encarrega de la gestio integral de I'aigua de la ciutat. AMSA es caracteritza pel seu lideratge a I'Us de
les Tecnologies de la Informacié i Comunicacions (TIC) al sector de l'aigua.

Com a part del seu pla estrategic es troba immersa en un procés de transformacié digital

Aquest contracte pot ser objecte de cofinangcament amb el Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliencia (PERTE), i esta inclos en el projecte presentat per AMSA en el marc de la tercera
convocatoria, com una actuacid del tipus A8.

1.1 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present Plec de Condicions Técniques és establir els requisits i les limitacions técniques
que regeixen el concurs obert per la contractacié dels serveis d’enginyeria per a LA MODELITZACIO
NUMERICA 2D-1D DEL DRENATGE URBA DE LA CIUTAT DE MATARO.
L’objecte del Plec es resumeix en:
e Resumir les principals caracteristiques de la xarxa de clavegueram de la ciutat de
Matard, aixi com les principals caracteristiques del sistema de clavegueram a tenir en
compte pels treballs a realitzar.

» Definir tecnicament I'abast dels treballs a realitzar.
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» Determinar I'estructura i contingut dels documents a realitzar.

» Determinar les prescripcions exigides sobre I’equip huma i material necessari per a la
realitzacio dels treballs.

o Definir el termini d’execucié dels treballs.

* Definir el pressupost de licitacié d’execucio dels treballs.

1.2 AMBET DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE

Lambit d’actuacio del Model és el terme municipal de Matard, pero I'estudi es realitza a tota I'area
d’influéncia a nivell d’aportacié d’aigua al municipi de Matard. Aixo implica, si s’escau, la modelitzacié
hidraulica de part de les conques de municipis connexes.

Aquest ambit inclou:

- D’oest a est: des de les subconques de capgalera de la ciutat fins al litoral;
- De nord a sud: des de la riera de Mata fins a la riera d’Argentona

RED PRINCIPAL
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» Imatge 1 Planol de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Mataré

Dades de la ciutat de Mataro (2022, segons IDESCAT).

MATARO
Codi 081213
Comarca Maresme
Poblacié (2022) 128.956
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Superficie (km?) 22,53
Densitat
(hab./km?) >-723,8
Altitud (m) 28

» Taula 1 Dades IDESCAT ciutat de Mataré

1.3 DESCREPCE DEL SBBTEMA DE SANEJAMENT DE MATARO

L'ambit de la ciutat de Matard configura un sistema complex pel que fa al drenatge de les aiglies
pluvials i la recollida d’aiglies residuals, on intervé per una banda el sistema de sanejament en baixa
de la ciutat i el sistema de sanejament en alta, i per altre banda, les rieres que transcorren per ambits
urbans i periurbans, passos subterranis que creuen la N-Il i la via del tren i altres elements de la ciutat
destinats a donar un recolzament en el drenatge superficial o evacuacid de les aiglies pluvials.

La xarxa de clavegueram municipal (sanejament en baixa) de Mataré és gestionada per AMSA des de
I'any 2000.

La funcid de la xarxa és, per una banda, el transport de les aigtlies residuals cap als col-lectors gestionats
pel Consell Comarcal del Maresme, responsable de les instal-lacions de sanejament en alta. D’altra
banda, la funcid de la xarxa també és la conduccio, gestid i abocament de les aigles pluvials.

Esta formada per aproximadament 232 km de canalitzacions, el 79% correspon a xarxa unitaria
(transporta aigiies residuals i pluvials alhora), un 8% correspon a xarxa residual i el 13% restant
correspon a xarxa pluvial. Per al drenatge d'aiglies pluvials, hi ha uns 9.000 embornals i 660 reixes
longitudinals.

Una de les caracteristiques del clima mediterrani és el caracter torrencial del seu regim de
precipitacions, fet que sovint es tradueix en una acumulacio rapida d'aiglies que genera inundacions a
les zones urbanes. La comarca del Maresme en general i Mataré en particular, presenta una distribucié
de pendents muntanya-mar amb fort desnivell a l'inici de les conques i una gradual disminucié d'aquest
en la mesura que ens acostem a la linia de la costa, punt de desguas natural en episodi de pluja.
Aquesta distribucié provoca que en cas de pluja intensa s'acumulin rapidament les aigtlies pluvials als
sectors propers al front maritim, tant aiglies superficials com les que discorren per la xarxa de
clavegueram.

Les aiglies residuals sén conduides als col-lectors interceptors majoritariament per gravetat que al seu
torn les transporten fins a I'EDAR Matard, per al tractament i posterior devolucié al medi en condicions
de qualitat acceptables. Sén necessaris un total de 7 bombaments per elevar-les a zones on no es
disposa cota de connexié a la resta de la xarxa.

Els sistemes de col-lectors interceptors consten de dues canalitzacions principals: una és una
canalitzacié de diametre 600mm que transcorre per la Riera d'Argentona, transportant les residuals
dels municipis aiglies amunt i rebent les aiglies de la part oest del terme municipal. L'altra és una
canonada de 800 a 1.000 mm, segons el tram, situada a la part més baixa de la ciutat i paral-lela a la
linia de costa. Intercepta la xarxa unitaria i condueix les aiglies residuals. Per mitja d'un bombament,
les transporta fins a I'estacio de bombament general previ a 'EDAR de Matard, on s'uneixen a les
aiglies de la primera canalitzacié i les que provenen dels municipis situats a I'oest de Mataro.

En cas de pluja, quan aquest sistema no té capacitat hidraulica per assumir tot el volum d'aigua que ve
sent transportat per la xarxa unitaria del clavegueram municipal, es produeix I'abocament del cabal
excedent mitjancant els sobreeixidors que es disposen als punts de connexié entre la xarxa unitaria i
el col-lector interceptor i els sobreeixidors disposats a la xarxa d'AMSA a aquest efecte. El col-lector
interceptor, els bombaments i I'EDAR de Matard sén competencia del Consell Comarcal del Maresme.
En concret, la xarxa de clavegueram de Matard consta de 66 punts d’abocament per desbordament
del sistema de sanejament.

A continuacid es mostra la localitzacié dels punts d’abocament:
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Imatge 2 Planol amb els punts de desguas de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Mataré

1.4 RD 665/2023, MODEFRACE DEL REGLAMENT DEL DPH

El Reial decret 665/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reglament del domini public hidraulic
(RD 665/23), a l'article 259 quinquies, estableix I'obligatorietat dels titulars de les autoritzacions
d'abocament de redactar un Pla Integral de Gestid del Sistema de Sanejament (PIGSS).
EI RD 665/23 estableix I'obligatorietat de presentar a I'organisme de conca (ACA) el PIGSS en un termini
de 3 anys després de I'entrada en vigor del RD 665/23. Per aix0 el PIGSS ha de ser presentat abans del
18 de juliol de 2026.
L'“ANNEX XI Norma técnica basica per al control dels abocaments per desbordaments del sistema
de sanejament en episodis de pluja” estableix els criteris técnics basics per a la tramitacid de les
autoritzacions dels abocaments per desbordaments del sistema de sanejament en episodis de pluja i,
en particular, per a I'elaboracié del “Pla integral de gestié del sistema de sanejament en episodis de
pluges” i valorar-ne I'adequacié als objectius ambientals del medi receptor, a fi de la seva posterior
autoritzacié per l'organisme de conca (article 259 quinquies.4), aixi com de la resta de condicions de
la propia autoritzacid, sense perjudici d'altres recomanacions o guies técniques que puguin
desenvolupar-se de forma complementaria a aquestes.
Entre d’altres glestions el RD 665/2023 i el seu annex XI defineix una série de parametres de calcul
(precipitacio tipus P4 so), definicions (Vepr, Varo, Varut, Vaim,...), requeriments (rendiment hidraulic del
sistema de sanejament) i resultats que han de ser simulats a partir d’'un model hidraulic.
En I'annex en qliestié també es defineix els requeriments normatius respecte la monitoritzacié dels
sobreeiximents. En concret, detalla que els sistemes de control hauran de permetre quantificar:

¢ numero d’esdeveniments a |'any;

e temps de duracié de cada esdeveniments

» volum sobreeixit associat a I'esdeveniment, aixi com I'acumulat anual.
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1.5 ANTECEDENTS
2. 1.5.1 EL MODEL HEDRAULEL DEL CLAVEGUERAM (1D) ACTUAL

Actualment es disposa d'un model hidraulic de la xarxa de clavegueram (1D), realitzat en el marc de
I'elaboracié del Pla Director de Sanejament de Matard, el 2003.

El model s'ha revisat i actualitzat en diverses ocasions durant els treballs d'actualitzacio del Pla Director,
els anys 2008 i 2016. Les actualitzacions es van realitzar a nivell de tragat de canonades, incloent-hi els
treballs d'ampliacid i renovacidé des del 2003. La darrera actualitzacié, que data de I'any 2019, es va
efectuar a més la transformacio del model de format MOUSE a format InfoWorks-CS.

El model hidraulic en gliestié esta basat en I'estudi de pluges del periode 1912-1977. El model hidraulic
en qlestid es va realitzar sense calibratge de calat i cabal, ja que no es disposava de les dades
necessaries.

Nt b

Argentona

E;“ ey
aj 0.5 m sota temeny
Ej - ST
'1—;5* - Cabal m's (velocitat mis) |
+7} Deamtado municpal
e —
4 dAIﬂL\eld(:Mamn} P AQuUALOGY
~

PLA DIRECTOR DE MATARO
(PDCLAM)

DIAGNOS! DEL SISTEMA DE DRENATGE
Detall do 1a dlagnos! T=10 anys

3. 1.5.2 PROJECTE DE TELECONTROL DEL SSBTEMA DE SANEJAMENT D’AGGUES DE
MATARO

L'any 2018, en el marc del projecte “Telecontrol del sistema de sanejament d'Aiglies de Matar¢, S.A.
(AMSA)” es va realitzar un estudi i la instal-lacié de 14 sensors a la xarxa de clavegueram.

La finalitat d'aquests sensors era quantificar el nombre d'abocaments de determinats punts de
sobreeiximents. A més, en alguns en concret, es pretenia quantificar els volums sobreeixits.

El projecte de monitoritzacié de punts d'abocament executat el 2018 va consistir a instal-lar 14 sensors
de calat a la xarxa de sanejament, dels quals 9, estaven situats en punts de control de sobreeiximents,
3 punts estaven situats a punts estratégics de la xarxa de sanejament i 2 a punts amb un Us mixt (punt
de sobreeiximent + punt de control estrategic de la xarxa).
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La seleccid dels punts es va efectuar seguint criteris de rellevancia, és a dir, es van sensoritzar els
sobreeixidors de les conques unitaries més rellevants i prioritzant col-lectors principals respecte als

secundaris (en base als cabals circulants en temps de pluja).

En la seglient imatge es mostra la ubicacid dels sensors instal-lats en 2018 per realitzar el seguiment

dels sobreeiximents:

LEYENDA
* Ubicacion de sensares [14]
® Punto de Vertido Sensorizado [11]

4

UBICACION DE LOS SENSORES

Imatge 3 Planol amb la ubicacid dels sensors instal-lats

Com hem comentat, I'objectiu principal dels equips de mesura instal-lats era tenir coneixement de si
existia abocament o no als punts equipats. Tenint en compte aquest objectiu, es van instal-lar:
e 9sensors de mesura de nivell per ultrasons del tipus LT-US i un sensor de deteccié de

abocament tipus CSV als punts d'abocament a mig.

e 3 sensors de mesura de nivell per ultrasons del tipus LT-US als punts estratégics de la

Xarxa.

e 2 sensors de mesura de nivell per ultrasons del tipus LT-US i deteccié d'abocament als

punts mixts (punt d'abocament + punt estrategic de la xarxa).

Els punts equipats amb sensors disposen d'un sistema de comunicacié amb un datalogger de tipus
SOFREL a partir de tecnologia 3G. Els equips SOFREL estan connectats alhora amb el sistema de

Telecontrol d'AMSA.

A continuacio, es mostra una visualitzacid de I'SCADA del sistema de sanejament d'AMSA, on es poden
observar en color verd la ubicacid dels diferents sensors, en vermell els que no es troben operatius i

en color caqui els bombaments de la xarxa de clavegueram:
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Imatge 4 Imatge del Telecontrol del clavegueram
Els sensors es van instal-lar durant I'any 2018, i van funcionar fins el 2020-2021. Per problemes de
manteniment d’aquests, a partir del 2021 la gran majoria dels sensors van deixar de funcionar, i no
es disposa de dades d’aquests.
Durant el temps que els sensors van estar en funcionament, alguns d’ells van presentar problemes en
la representativitat de la mesura, donat que les condicions de contorn impossibilitaven mesures
exactes o generaven interferéncies (entrades d’aigua de mar, flux turbulent,...).

4, 1.5.3 ESTUDEEREDACCED D’UN PROJECTE PER LA SENSORETZACED DELS
SOBREEEXE@MORS MES REPRESENTATAS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

En data 19 de juny de 2024, AMSA adjudica a OVE ARUP & PARTNERS, SAU I'estudi i redaccié d'un
projecte executiu de detall per la instal-laci6 de sensors en els sobreeixidors de la xarxa de
clavegueram. En I'estudi, s’analitza i es proposa la millor solucié metrologica des d’un punt de vista
hidraulic, per la quantificacié de volums sobreeixits en la xarxa de clavegueram en temps de pluja. El
projecte ha de permetre iniciar els treballs per a la instal-lacié d’un conjunt de sensors, les dades dels
quals permetran realitzar comparatives i calibrar amb els resultats del model. La previsié de finalitzacio
de I'estudi és a marg del 2025.

5. 1.5.4 MATARO ENCORPORAT COM A ARPSEPLUVEAL

D'acord amb els requeriments i terminis establerts al Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluacié
i gestié del risc d'inundacid, I'Agencia Catalana de I'Aigua, en col-laboracié amb d’altres administracions
competents, esta duent a terme els treballs corresponents a I'Avaluacié Preliminar del Risc d'Inundacié
del Districte de Conca Fluvial de Catalunya del 3r cicle de la planificacié (d'ara endavant, APRI 2024).

Un cop realitzada aquesta analisi per part de I'ACA, s'ha arribat a la conclusié de que una part
significativa dels danys per inundacid registrats al municipi de Mataré sén de caracter eminentment
pluvial, pel que I’ACA proposa que aquest sigui incorporat com a ARPSI pluvial a I'’APRI 2024.

LAjuntament de Matard, va notificar a 'ACA mitjancant ofici (exp: 2024/000045270) la incorporacio del
municipi de Mataré com a ARPSI pluvial.

. [5]
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A tal efecte, I'ajuntament de Matard assumeix I'encarrec de realitzar els mapes de perillositat i risc
(MAPRI) per finals del 2025, tal i com marca el cicle de planificacié d’inundacions. Els MAPRI en qliestié
es podran elaborar a partir del model 2d-1D objecte d’aquest plec.

2. DOCUMENTACED DE REFERENCEA

A titol informatiu, els estudis previs realitzats a I'entorn de I'ambit de treball del que sén d’interes per
contrastar, completar i emmarcar els treballs de modelitzacio es recullen a continuacié, no sent limitant
a d’altres estudis existents que caldra identificar, buscar i contrastar:

- Estudi de pluges 1912-1977
- Pla Director de Clavegueram de Mataré de 2003 (PDCLAM-03)
o Model hidraulic de la xarxa de clavegueram (1D). Format MOUSE.
- Revisions i actualitzacions del PDCLAM els anys 2008 i 2016
o Actualitzacions del Model hidraulic de la xarxa de clavegueram. Format MOUSE. (no es
disposa)
- Revisid i actualitzacié del model 2019. Format InfoWorks-CS
- Ampliacio del pla director de clavegueram de Mataré (2020)
o Es defineixen les obres de renovacié del clavegueram i la seva prioritzacié temporal en
funcio de I'estat estructural dels col-lectors.
- Telecontrol del sistema de sanejament d’Aiglies de Matarg, S.A. (2018)

- Analisi preliminar per la determinacié dels punts de control de sobreeiximents a equipar
(2023)

- Pladirector integral de sanejament de Barcelona (PDISBA) — desembre 2019, BCASA

3. ANVENTAREDEL SBSTEMA DE SANEJAMENT EN BABKA DE LA
CRUTAT DE MATARO

Aiglies de Mataré disposa d’un Sistema d’Informacié Geografic (SIG) 100% open source i integrable
amb qualsevol programari preexistent. La xarxa del clavegueram de Matard esta digitalitzada i
actualitzada seguint un model de dades especific. Les empreses que ho sol-licitin podran disposar de
planols amb la xarxa principal del clavegueram.

6. 3.1 LA XARXA DE COL-LECTORS DEL CLAVEGUERAM

A continuacié es descriuen les principals caracteristiques de la xarxa de Matard (31 de desembre
2023).

. Inventari de col-lectors per Material (en Km de longitud):
Unitaria Pluvial Residual
Material . . . . . . Total
Secundaria | Principal |Secundaria | Principal |Secundaria |Principal

Acer 50 43 40 134
Acer COarrugat 162 2.497 2.659

Altres 76 76

Fibra Vidre 400 400
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Formigo| 106.777 | 21.411 5.470 8.355 8.271 150.284
Jarré 248 51 299
Obra Eabrica| 4.076 6.073 399 346 77 10.971
Polietile| 1.158 703 1.975 6.139 9.975
pPvc| 31.286 7.867 10.933 1.328 7.784 59.198
143.944 36.317 18.897 12.569 22.271 0
Total 180.261 31.365 22.271 233.996

Taula 4 Inventari xarxa de clavegueram de la ciutat de Matard

* Inventari de col-lectors per diametre (en Km de longitud)

Unitaria Pluvial Residual
Diametre Secundaria | Principal |Secundaria | Principal |Secundaria |Principal Total
ALTRES 0 162 478 640
CIRCULAR - 0 19 13 32
CIRCULAR - 100 907 6.294 141 1.204 8.546
CIRCULAR - 1000 3 157 160
CIRCULAR - 110 49 132 181
CIRCULAR - 1100 264 264
CIRCULAR - 1150 1.775 1.743 3.519
CIRCULAR - 1200 633 633
CIRCULAR - 125 38 175 213
CIRCULAR - 1300 30 30
CIRCULAR - 140 9 322 331
CIRCULAR - 1400| 129 17 4 149
CIRCULAR - 150 1.353 83 1.662 3.097
CIRCULAR -1500| 117 51 14 182
CIRCULAR - 160 43 43
CIRCULAR - 1600 141 101 242
CIRCULAR - 1800 48 48
CIRCULAR -1900| 2.145 703 804 3.652
CIRCULAR - 200 326 326
CIRCULAR -2000| 744 475 1.218
CIRCULAR - 250 239 239
CIRCULAR - 260 42 42
CIRCULAR - 2640 29 117 146
CIRCULAR -285| 29.510 168 3.285 50 10.514 43.527
CIRCULAR - 300 182 182
CIRCULAR - 3000 28 28
CIRCULAR - 315 312 312
CIRCULAR - 3250 61 61
CIRCULAR - 340| 1.669 336 8 2.012
CIRCULAR - 350 85 87 172
CIRCULAR - 360 124 121 274 519
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CIRCULAR - 365 16 3 19
CIRCULAR - 370| 58.653 660 4,730 4,903 68.946
CIRCULAR - 400 601 601
CIRCULAR - 4000 194 263 2.220 2.677
CIRCULAR -430| 1.438 6 668 2.112
CIRCULAR - 450 22 22
CIRCULAR - 465 50 50
CIRCULAR -489| 20.797 1.543 2.470 193 192 25.194
CIRCULAR - 500 48 106 154
CIRCULAR - 530 91 91
CIRCULAR -540| 18.520 5.934 2.601 61 27.116
CIRCULAR - 600 11 1.597 1.608
CIRCULAR - 63 165 92 256
CIRCULAR - 630 91 159 37 287
CIRCULAR - 650 9 9
CIRCULAR-70| 156 203 358
CIRCULAR - 700 36 36
CIRCULAR - 730 41 41
CIRCULAR - 750| 3.061 8.120 1.279 615 13.076
CIRCULAR - 800 182 182
CIRCULAR - 850 756 756
CIRCULAR - 90 142 142
CIRCULAR - 950 150 150
DESVIAMENT| 3.016 6.503 126 198 9.843
GALERIA| 1.079 1.408 207 8 2.702
GALERIA2 610 160 181 371 1.322
OVOIDE 49 15 4 68
QUADRADA 360 1.619 149 3.148 5.277
RECTANGULAR 77 77
TRIANGULAR 76 76
143.944 | 36.317 18.897 12.567 22.271 233.996
Total 180.261 31.465 22.270

. [5]
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Taula 5 Inventari dels col-lectors de la xarxa de clavegueram per seccio i diametre

7. 3.2 ESTACEDNS DE BOMBAMENT

Es disposen de 14 estacions de bombaments, 8 tenen la funcié d’elevar les aiglies residuals i 6 tenen

la funcié de desguassar les aiglies pluvials dels passos subterranis on estan col-locats.

8. 3.3 ELEMENTS SENGULARS DE LA XARXA
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Bombament 14
Cambra singular 22
Claveguero 6.826
Descarrega 4
Embornal 9.022
Pou de registre 5.967
Punt de mostreig (no filtrat 8
per dates)

Reixa 669
Sobreeixidor 72
Sorrer 10
Sumidero 28
Valvula

Valvula de retencié
Ventosa
Total: 22.652

Taula 6 Inventari elements singulars de xarxa

4. ABAST EDESCREPCED DELS TREBALLS A REALETZAR

4.1 DESCREPCE GENERAL

Els treballs d’enginyeria del present plec s'emmarquen en l'objectiu de millorar la gestié i el
coneixement del funcionament de la xarxa de sanejament a partir de la creacié d’'un model numeric
per calcular el drenatge dual en conques periurbanes i urbanes, acoblant un model bidimensional del
flux en superficie i un model unidimensional de flux als col-lectors de la xarxa de sanejament de la
ciutat de Matard.

L'actuacid consistira en la creacié d'un model hidraulic de drenatge urba actualitzat de suport a
I'explotacio de la xarxa de sanejament, integrat al sistema d'informacié geografica d'Aiglies de Mataré
(Q-Gis).

La realitzacié d'un model 2D-1D permetra simular la interconnexié entre l'escorrentia superficial i el
comportament de la xarxa de clavegueram en temps de pluja. El model ha de permetre obtenir una
visié holistica i integral de la problematica de la gestié de les aigiies de pluja. En aquesta linia, el model
ha de ser una eina per tal de poder realitzar estudis per predimensionar:

- solucions convencionals, com ara ampliacié de la capacitat de la xarxa de clavegueram o
diposits anti-DSU, per mitigar I'efecte de les pluges intenses.

- i solucions basades en la natura, com per exemple sistemes urbans de drenatge sostenible
(SUDS) , elements indispensables per minimitzar l'impacte negatiu de les pluges torrencials
caracteristiques de la zona mediterrania.

Nota: Aquests treballs de prognosi queden fora de les tasques previstes en el contracte.

El model de drenatge permetra:
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e Millorar la caracteritzacié i comprensié del funcionament del drenatge de la ciutat i de la xarxa
de clavegueram.

e Verificacio de les lleres naturals dins del municipi que afecten la xarxa de drenatge.

e Revisié dels problemes d'insuficiéncia hidraulica detectats al Pla Director de Clavegueram

¢ Identificacié de les zones inundables a la planta de la ciutat en funcié de diferents escenaris i
considerant els efectes del canvi climatic i la disminucié del risc d'inundabilitat.

e Millorar I'eficiéncia en la gestié a partir del coneixement exhaustiu del sistema.

« Usdel model resultant en el disseny i I'explotacid, tant de la xarxa de sanejament i els diferents
elements que la conformen (bombeigs, elements de captacid, etc.) com en el
desenvolupament d'actuacions urbanistiques, i el disseny de SUDS

e Reduir els abocaments en temps de pluja, amb la conseqlient minimitzacié de l'impacte
generat al medi (llits de rierols, platja o mar) i millorar-ne la qualitat.

A continuacio es detallen els treballs a realitzar dins del marc del present contracte. Alguns dels treballs
definits a continuacié es poden realitzar en paral-lel, i alguns d’altres es podran executar un cop les
tasques anteriors s’hagin completat amb éxit i hagin estat validades per AMSA.

4.2 ACTUALETZACED DE L'ESTUDEDE PLUGES

En primer lloc s’actualitzara les pluges de disseny tenint en compte I’historic de pluges fins a data d’avui,
incorporant les pluges entre 1997 i 2023 que van quedar fora a I’'hora de definir les pluges de disseny
del PDCLAM-03.

Es tindran en compte els efectes del canvi climatic, a partir de les dades bibliografiques disponibles i
dels estudis aprovats a nivell local, regional i estatal per tal de realitzar una projeccié dels escenaris
pluviometrics. Aquests escenaris incorporaran les previsions fins al 2.075.

S’hauran de construir les corbes IDF (Intensitat-Durada-Freqiiéncia) i els corresponents hietogrames
sintétics per la modelitzacid hidraulica.

Caldra definir unes pluges de disseny i una metodologia de calcul hidrologica comuna que permeti
estudiar diferents tipus d’episodis de pluja:

- Episodis febles: lligats al sanejament en baixa per la seva limitada capacitat i per l'inici del
funcionament dels sobreeixidors. Pluges de periodes de retorn de T=2 anys fins a T=10.

- Episodis moderats: per poder simular el comportament del sistema de sanejament identificant
zones inundables de la ciutat. Per pluges de periodes de retorn de T=25 anys fins a T=50 anys.

- Episodis intensos: pel drenatge de les aiglies pluvials en les rieres i carrers de la ciutat de
Mataro. Per pluges de periodes de retorn de T=100 fins a T=500 anys.

En segon lloc es construira la precipitacid de calcul definida en I’Annex X! del RD 665/2023. Aquesta
pluja sera la indicada per calcular el rendiment hidraulic del sistema de sanejament. El RD 665/23 la
defineix com la precipitacié diaria en la série d’estudi no superada el 80% dels dies en que la
precipitacié és superior a 1Imm (Pg,s0).

Com a tercer resultat, tenint en compte la P4g0s’haura de determinar un any hidrologic tipus preparat
per a la simulacid del funcionament dels abocaments a medi en temps de pluja. Tots els diagnostics
associats als sobreeximents parteixen d'aquest any hidrologic com a condicié de contorn.
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4.3 CONSTRUCCED DEL MODEL 1D DEL CLAVEGUERAM

Es realitzara I'actualitzacié topologica del SIG de la xarxa de clavegueram, mitjancant I'extraccié de
dades dels SIG d’AMSA i de I'Ajuntament de Mataré o altres SSIl que es disposin, i es creara el model
gue representi en la seva totalitat:

e Laxarxa de clavegueram amb tots els elements i les conques.
e laciutat de Mataré i les seves interconnexions amb la xarxa de clavegueram (embornals).

Es verificara que la xarxa extreta del SIG compleix les condicions de connectivitat i consisténcies
requerides.

4.4 CONSTRUCCED DEL MODEL ENEEAL 2D-1D PER SEMULAR EL DRENATGE
SUPERFEAL BEL FLUX DE LES ARGGUES RESEDUALS EIPLUVEALS EN LA XARXA DE
CLAVEGUERAM [BICOL-LECTORS EN ALTA

Es construiran els models hidraulics de la xarxa de clavegueram i de I'escorriment superficial. Es definira
un model bidimensional de flux en superficie i un model unidimensional de flux en col-lectors.

La construccio del model actualitzat comptara amb les fases seglients:

I.  Generacié d'un model digital del terreny

Es construira un model digital del terreny, sobre el qual recolzar la xarxa, que servira com a base per
als calculs bidimensionals del model hidraulic.

Il. Digitalitzaci6 de les canonades i pous de la xarxa,

A partir de la xarxa cartografiada al GIS, s’integraran els diferents elements necessaris per la construccid
del model.

lll.  Delimitacié de conques superficials i zones inefectives.

Es definiran les zones inefectives del model superficial (per les quals no pot discérrer el flux superficial),
a priori els edificis i les illes del nucli urba. Aixi, els edificis o cobertes drenen directament al sistema de
drenatge subterrani, mentre que la pluja que caigui sobre vials i superficies lliures discorrera pel terreny
en la direccié que imposi el pendent d'aquest fins entrar o no en el clavegueram

S’incloura els SUDS existents.

Iv. Caracteritzacio de les subconques per les aportacions d’aiglies residuals

El repartiment de les aigles fecals entre les diferents subconques es pot fer de diverses maneres, no
excloents. Es proposa calcular el volum d'aigua residual considerant les dades historiques dels
comptadors d’aigua potable, fent un estudi de patrons de consum i tenint-ne en compte la ubicacio.

Mitjancant la informacié de les connexions de servei, tant a nivell de consum com d'ubicacid,
s'assignaran les aportacions d'aiglies residuals del model per a temps sec.

V. Parametritzacié general i constitucié del model

El model matematic utilitzat inclou la simulacié del procés de transformacid pluja-escorrentia, de
manera que I'Unica dada fenomenologica que cal introduir son les pluges de disseny. Els hietogrames
de disseny seran els obtinguts en el punt 1 (Actualitzacid de I'estudi de pluges).
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Per a la simulacié correcta del procés cal introduir també una série de parametres, fisics o no, que
caracteritzen el comportament hidrologic de la conca, tant en temps sec com en esdeveniments de
pluja: perdues inicials, coeficient d’escorrentia i propagacié d'aquesta.

També s'han de definir els elements especials que condicionen el funcionament de la xarxa de
clavegueram, especialment sobreeixidors i sistemes de bombament.
VI.  Consideracié de les condicions de contorn

Es tindra en compte les condicions de contorn que puguin afectar el comportament de la xarxa, com
per exemple la situacio i operativa del col-lector interceptor de 'EDAR de Matar9, o el nivell del mar o
rieres que pugui afectar al desguas del sobreeixidors situats al litoral i a les rieres.

VII. Realitzacié de simulacions per a diferents periodes de retorn i durades de pluja.

Es realitzara les simulacions per temps de pluja definides en I'apartat 4.2.

VIIIL. Calibracio inicial dels models

El model es calibrara inicialment amb les mesures disponibles dels sensors instal-lats per AMSA de
calat i dades pluviometriques dels punts estrategics en el que es disposen dades.

IX. Model de transport de sediments

Aprofitant les capacitats de modelitzacié de sediments que incorporen les eines de simulacio es
demana incorporar als resultats hidraulics els de transport de sediments. L'objectiu d’aquests resultats
és identificar els punts negres d’acumulacid i les sortides a medi i contrastar els resultats amb les dades
enregistrades en els sistemes de gestié del manteniment dAMSA.

X.  Modelitzacié de la qualitat de les aigiies

De forma addicional als sediments també es demana un model de qualitat de propagacié dels
contaminants a la xarxa, orientat fonamentalment a la definicié del polutograma i I'analisi quantitativa
dels abocaments a medi. Els escenaris de simulacié son els corresponents a episodis ordinaris.

4.5 ELABORACED DELS MAPREDE LA CAUTAT DE MATARO

Tal i com s’ha especificat en I'apartat 1.5.4, Matard ha estat incorporat com una ARPSI pluvial. A tal
efecte, s’han d’elaborar els mapes de perillositat i risc (MAPRI) de la ciutat de Matard. Un cop s’hagi
validat el model 2D-1D (fase 4.4 finalitzada), I'adjudicatari haura de realitzar els MAPRI de la ciutat de
Mataro segons el termini definit en el punt 7.1

4.6 SENSORETZACED ESPECIFECA DE PUNTS DE CONTROL DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM

Un cop validada la fase 4.3, I'empresa contractada realitzara una campanya de mesures especifica. Es
sensoritzaran alguns sobreeixidors de rellevancia, aixi com alguns punts estrategics de la xarxa.

Lempresa contractada realitzara una proposta metrologica per la calibracié del model 1D del flux en el
clavegueram. Aquesta proposta metrologica determinara el nombre i ubicacié dels equips de mesura
de calat, velocitat i qualitat de I'aigua que s’instal-laran durant la campanya de presa de dades. La
proposta metrologica definira la durada de la campanyai el nimero i tipologia d’esdeveniments pluvials
requerits per una correcta calibracié del model. En aquest sentit es definira una pluja representativa.

S’utilitzaran els resultats inicials del model del clavegueram per determinar la proposta metrologica.

Aiglies de Mataro SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101.




I Aigiies de Matard

C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Matar6 - Tel. 93 741 61 00
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

Com a minim la campanya de mesures haura de preveure:

- 10 equips de mesura de calat;

- 3 equips de mesura de velocitats;

- 2 equips de mesura de qualitat;
Un cop la proposta metrologica estigui validada per els equips d’AMSA, I'empresa contractada
s’encarregara de la instal-lacié dels sensors aixi com del seu manteniment. Lempresa haura de disposar
dels mitjans propis necessaris, tan a nivell tecnic com de PRL per la instal-lacio dels sensors.

La campanya de mesures tindra una duracié minima d’un any, i incloura com a minim 10 episodis
representatius de pluja de diferents durades i periodes de retorn.

4.7 OBTENCE DEL MODEL HEDRAULE CONSOLEDAT: CALBRATGE DEL MODEL DE LA
XARXA DE SANEJAMENT

Un cop es disposin de dades suficients, en els diferents punts de mesura equipats per AMSA com per
I'empresa contractada, es realitzara un segon calibratge del model, per tal de poder millorar la qualitat
dels resultats del model inicial, i poder disposar de models operatius i integrats en la plataforma SIG
d’AMSA.

El calibratge del model sera tan a nivell hidraulic com a nivell de qualitat.

El resultat haura de ser un model hidraulic de la xarxa de clavegueram general, aixi com de les conques
principals que configuren la ciutat de Matard.

4.8 DEAGNOSEDEL SBTEMA DE SANEJAMENT EDEL DRENATGE URBA DE MATARO

Es realitzaran simulacions especifiques per tal de realitzar els diagnosis de l'estat del sistema de
sanejament.

- Diagnosi del comportament hidraulic i de qualitat de 'aigua del sistema de sanejament en
temps sec.

- Diagnosi del comportament hidraulic i de qualitat de I'aigua del sistema de sanejament i de
I'escorrentia superficial per les diferents pluges de projecte de diferents periodes de retorn
definides en el punt 4.2.

Del diagnosi del comportament hidraulic per les T=10, T=100 i T=500 I'adjudicatari haura de realitzar
els mapes de perillositat i de risc d’inundacié (MAPRI).

De forma complementaria, I'adjudicatari realitzara un estudi per poder disposar dels resultats que
requereix el punt 5.3 Modelitzacié hidrologica-hidraulica i determinacio del rendiment hidraulic de
I’'annex XI del RD 665/23.

4.9 PROGNOSE ESTUDE COMPLEMENTARE

L'adjudicatari haura de realitzar alguns estudis ad-hoc complementaris als descrits al punt 4.7. Aquests
seran:

- Predimensionat de anti-DSU per complir amb els requeriments del RD 665/23

. [5]

=

SRS
:
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- Estudi de detall de comportament del col-lector de via Europa, actualment presentant
problemes de capacitat hidraulica, proposant solucions alternatives com una bassa de
laminacio en la capgalera de la conca i/o un nou dimensionat de la xarxa afectada.

4.10 REDACCE D’UN DOCUMENT DE SINTESEIDELS TREBALLS REALETZATS.
Es redactara un informe on es recullin les diferents tasques desenvolupades.

Si bé els criteris fixats per AMSA sén els basics per desenvolupar el treball, el consultor hi haura
d’aprofundir i podra exposar a la direccié del projecte, lliure pero raonadament, d’altres que consideri
técnica o economicament millors.

La no inclusié de qualsevol part de la documentacié s’ha d’acordar amb I'6rgan promotor, el qual també
ha de decidir els lliuraments parcials a realitzar.

El document recollira, també de forma resumida i tan entenedora com sigui possible, I'exposicié de la
totalitat dels treballs realitzats, de forma que de la seva lectura se’n desprengui un coneixement
complet i suficient de les tasques realitzades. Incloura els seglients apartats:

- Document |: Memoria

- Document Il: Diagnosi

- Document lll: Planols
Document I: Memoria

1. Antecedents
2. Necessitat i Justificacié
3. Marc territorial
a. Ambit de la modelitzacié
b. Recursos hidrics
Marc Normatiu
Objectius i criteris
Estudi de pluges
Definicid de criteris per I'elaboracié de la diagnosi, consideracions d’escenaris futurs associats
al canvi climatic
Treballs d’actualitzacid topologica de la xarxa
9. Model de drenatge urba 2D-1D inicial: metodologia per a la construccié del model hidraulic
inicial
10. Sensoritzacio especifica del sistema del clavegueram
a. Planificacié de la campanya de mesures
b. Resum de dades significatives de la campanya de mesures
11. Treballls de calibratge del model
12. Model de drenatge urba 2D-1D consolidat
Document Il: Diagnosi

Nowu s

%

1. Resum de la metodologia i resultats de la simulacio
a. Aigues residuals
Aigles pluvials
Desbordaments del sistema de sanejament (DSS)
Contaminacié
Sedimentacié

© oo T
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2. ldentificacié de punts critics de la xarxa
3. Annexes de la diagnosi
a. Simulacié hidraulica d’aiglies residuals per temps sec
i. Criteris tecnics
ii. Simulacid hidraulica per temps sec
iii. Analisi de la simulacio i conclusions
b. Simulacié hidraulica d’aigiies residuals per temps de pluja
i. Criteris tecnics

ii. Simulacid hidraulica per temps de pluja per les diferents pluges de periode

de retorn
iii. Analisi de la simulacid i conclusions
c. Model de desbordaments del sistema de sanejament (DSS)
i. Criteris tecnics

ii. Simulacid hidraulica per temps de pluja per les diferents pluges de periode

de retorn
iii. Simulacio hidraulica pluvial d’'un any sencer
d. Model de contaminacio del sistema
i. Criteris tecnics
ii. Simulacié del model de contaminacié
iii. Analisi de la simulacid i conclusions
e. Model de sedimentacié de la xarxa
i. Criteris tecnics
ii. Simulacié del model de sedimentacié
iii. Analisi de la simulacid i conclusions

Document Ill: Planols de la diagnosi

1. Descripcié del marc territorial

1.1. Ambit del pla

1.2. Delimitacié de les conques d'aportacio
1.3. Informacié urbanistica

1.4. Distribucié de densitat de poblacid

1.4.1. Nombre d'habitants perilles
1.4.2. Densitat de poblacié (hab/m?2)

1.5. Zones verdes

1.6. Impermeabilitats del terreny

1.7. Model digital del terreny

1.8. Pendents topografiques de carrers
1.9. Amplades topografiques de carrers
1.10. Delimitacié de conques superficials

1.11. Xarxa hidrografica
1.12. Punts baixos topografics

2. Descripcio climatologica
2.1. Distribucié espacial de precipitacio
2.2. Distribucié espacial d'intensitat
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3. Descripcid topologica de la xarxa existent

3.1. Xarxa de col-lectors
3.1.1. Classificacio per seccions
3.1.2. Elements singulars de la xarxa
3.1.3. Classificacioé per fondaries
3.1.4. Classificacié per Us de la xarxa
3.1.5.Material de col-lectors
3.1.6.Pendents de col-lectors
3.1.7.Antiguitat de col-lectors

3.2. Delimitacié conques pluvials

3.3. Delimitacid conques residuals

3.4. Punts de descarrega al medi

3.5. Tipologia d'embornals i reixes

3.6. Densitat d'embornals
3.6.1. Planta general
3.6.2. Per conques superficials

3.7. Punts d'entrada d'aigua a la xarxa

4. Descripcid operativa de la xarxa
4.1. bombaments d'aiglies residuals i pluvials
4.2. Punts baixos constructius de la xarxa
4.3. Grau de sedimentacid de la xarxa
4.3.1. Planta general
4.3.2. Per conques superficials

5. Diagnosis del funcionament de la xarxa
5.1. Residuals
5.1.1. Cabals — planta general
5.1.2. Cabals — planols de detall
5.1.3. Velocitats — planta general
5.1.4. Velocitats — planols de detall
5.2. Pluvials
5.2.1. Calat — planta general
5.2.2. Calat — planols detallats
5.2.3. Cabals -planta general
5.2.4. Cabals -planols de detall
5.2.5. Velocitats -planta general
5.2.6. Velocitats — planol de detall
5.3. Punts critics de funcionament
5.4. Abocaments al medi

6. Diagnosis del funcionament del drenatge superficial
6.1. Planta general
6.1.1. Calat
6.1.2. Velocitats
6.1.3. Gravetat
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6.1.4. Perillositat
6.2. Plantes detall
6.2.1.Calat
6.2.2. Velocitats
6.2.3. Gravetat
6.2.4. Perillositat
6.3. Punts critics de funcionament
6.3.1.Zones inundables
6.3.2. Zones de gravetat elevada
6.3.3. Zones de perillositat elevada

7. Deficits de la xarxa
7.1. Déficit d'embornals (drenatge)
7.1.1. Planta general
7.1.2. Per conques superficials
7.2. Déficit de clavegueram
7.2.1. Planta general
7.2.2. Per conques superficials

8. Diagnosis de contaminacio
8.1. Xarxa
8.1.1.Planta general de la xarxa
8.1.2.Per conques superficials
8.2. Per punts d'abocament a medi

9. Diagnosis de sedimentacié
9.1. Planol general
9.2. Planol per conques superficials

4.11 FORMACED

Per tal de que el model 2D-1D sigui explotat per els técnics d’AMSA i de 'Ajuntament de Mataro, es
realitzaran sessions de formacié del model. Les formacions aniran encarades a dotar a facilitar I'Us del
model al personal técnic del grup ajuntament. Per aquest motiu, els técnics que seran formats hauran
de disposar d’un nivell suficient de modelitzacié numerica.

Es preveu una formacié dividida en tres blocs:

- Formacid per I'Gs del model 1D inicial al final de la fase 4.3. La formacié tindra una durada de
2 dies a les oficines dAMSA.

- Formacid per I'Gs del model 2D-1D inicial al final de la fase 4.4. La formacio tindra una durada
de 3 dies a les oficines d’AMSA.

- Formacid per I'Gs del model 2D-1D final al final de la fase 4.10. La formacio tindra una durada
de 3 dies a les oficines d’AMSA.
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5. ORGANETZACED DELS TREBALLS

5.1 DERRECCE DELS TREBALLS

Lempresa contractada nomenara un Delegat, que alhora assumira la responsabilitat de Cap de I'equip
tecnic de realitzacié dels treballs i d’enginyer autor de la modelitzacié. El Delegat sera I'Unic
representant del Consultor i interlocutor davant I'entitat Contractant durant l'execucié d’aquest
contracte.

Lempresa contractada es dotara, per a la realitzacio de les tasques incloses en el contracte, d'un equip
multidisciplinari de suport, ja sigui en els aspectes técnics com en els aspectes administratius, juridics-
econdmics i de produccid.

5.2 ESTRUCTURA DE DADES

Es constituira una estructura de carpetes on 'empresa adjudicataria elaborara els seus treballs de
manera que sigui senzill per a la propietat controlar I'avang dels treballs aixi com tenir accés a totes
les dades.

Aquest mateix mecanisme per accedir als resultats de I'adjudicatari sera la plataforma utilitzada per la
propietat per subministrar les dades pertinents. Pero no es pretén que sigui una plataforma d’intercanvi
siné de seguiment, per tant ha de ser el marc de treball de I'adjudicatari.

Es proposa Microsoft 365 - TEAMS.
L'espai minim disponible ha de ser d’1TB i hauran d’assignar-se 5 usuaris d’edicié/consulta per AMSA.
El cost de la plataforma seleccionada correra a compte de I'adjudicatari del concurs.

L'adjudicatari ha de proposar un sistema d’etiquetes i noms de fitxer que constitueixin un identificador
Unic documental. La proposta ha de ser acceptada per AMSA.

5.3 SEGUBMIENT EGESTE DEL PROJECTE

Es realitzaran reunions de seguiment de caracter quinzenal a les oficines d’AMSA o telematicament,
segons criteri d’AMSA.

El dia anterior a la realitzacié de la reunié ha d’estar disponible I'ordre del dia, que ha d’haver dut a
terme l'adjudicatari del concurs.

Una vegada finalitzada la reunio I'adjudicatari redactara I'acta de la reunié emmarcant cadascuna de
les decisions en les tasques prescrites en el gestor de projecte i s'enviara a AMSA durant els segiients
3 dies.

Cadascuna de les decisions portara associat el nom de qui I'assumeix i el termini de resolucid.

Lordre del dia de la seglient reunié s’iniciara amb el seguiment de totes les decisions de la sessid
anterior.

L'adjudicatari constituira un diagrama de Gantt amb l'estructura dels treballs a realitzar, gestionara i
garantira la validesa dels diferents indicadors d’avan¢ del projecte. S’actualitzara el seguiment
setmanalment.
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5.4 REQUEREMENTS DE MEIJANS DEL CONSULTOR

Entre I'equip realitzador dels treballs s’inclouran els perfils per dotar de I'expertesa suficient en el
desenvolupament dels treballs que identifiquin, classifiquin, resolguin i plantegin solucions a les
diferents problematiques sorgides durant la redaccid del projecte.

Durant la redaccié del document sera de caracter obligatori I'existéncia d’un equip técnic de treball
format, com a minim, pels membres principals i els col-laboradors especifics amb els perfils descrits als
seglients punts i inclosos com a requeriment de la solvencia tecnica. Els requeriments d’aquests perfils
i la dedicaciéo minima exigida es descriu a continuacio.:

Lequip minim proposat consta de tres (3) perfils professionals responsables de les tasques més
importants del projecte.

¢ Delegat, cap de l'equip redactor i autor del Pla : Seguira les prescripcions de la Solvencia
técnica del Plec Administratiu. Titulat/da de grau o master en enginyeria, titulacié de técic o
superior en enginyeria, o equivalent amb competéncies professionals reconegudes per a
desenvolupar les tasques corresponents a la redaccié de projectes d’actuacions d’enginyeria
civil al'lambit fluvial, drenatge i de sanejament, amb 15 anys d’experiencia en redaccié i direccié
de plans directors, en especial de sanejament, i de drenatge amb un minim de 10 projectes
(Enginyer de Camins, Enginyer Civil, Enginyer Industrial, etc.).

¢ Especialista d’hidraulica i técnic adjunt al Cap de I'equip redactor. Seguira les prescripcions de
la solvéncia técnica. Titulat/da de grau o master en enginyeria, titulacié de técnic o superior en
enginyeria, o equivalent amb competéncies professionals reconegudes per a desenvolupar les
tasques corresponents a la redaccié de projectes d’actuacions d’enginyeria civil a I'ambit fluvial,
drenatge i de sanejament, amb 10 anys d’experiéncia en sanejament i modelitzacions de xarxes
de clavegueram amb un minim de 5 projectes (Enginyer de Camins, Enginyer Civil, Enginyer
Industrial, etc.).

e Especialista en GIS, titulat/da en un grau en enginyeria, ciéncies ambientals, Enginyer topograf
o equivalent amb titulacid especifica de master en tractament de dades en GIS, amb 8 anys
d’experiéncia.

A banda d’aquestes figures, 'adjudicatari del contracte haura de garantir la disposicié d’un equip multi-
disciplinar de suport, ajustat a les necessitats que requereixin les diferents etapes dels treballs del
contracte. Aquest equip garantira la resolucié de qualsevol dubte o interpretacié técnica que pugui
sortir en el desenvolupament dels treballs de I'equip.

Donades les caracteristiques del projecte a redactar, I'equip de suport ha de garantir el coneixement
expert en les matéries descrites a continuacio.

v" Equip d’enginyeria hidraulica de suport técnic per realitzar les modelitzacions hidrauliques de
totes les xarxes de sanejament (alta i baixa), del sistema de pluvials i drenatge de I'ambit
d’estudi per determinar el comportament hidraulic en la situacié actual i escenaris futurs. | per
tal d’assegurar el correcte desenvolupament de la metodologia i execucié del sistema de
calibratge i determinacid de cabals circulants a la xarxa per tot els escenaris (en temps sec i
episodis de pluja), identificacié de la quantitat i qualitat de I'aigua abocada a medi.

v/ Técnic especialista en instal-lacié d’equips de mesura de calat o caudal en xarxes de
clavegueram i punts de sobreeiximent. Uexpertesa ha de ser tan en el camp de la hidraulica
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(punt idoni de la mesura), com la parametritzacio de I'aparell i sistema de telecomunicacions
per la lectura en remot si s’escau.
v' Enginyer-quimic o mediambiental pel desenvolupament de la metodologia i execucid del
sistema de calibratge i determinacioé de la qualitat de I'aigua.
Lequip de col-laboradors especifics treballara sota la direccid, gestid i responsabilitat del cap de I'equip
redactor, qui els requerira segons les necessitats. Tot i aix0, a requeriment especific de I'AMSA,
I'adjudicatari s’obliga a garantir:

e Lassistencia a les reunions de treball, i en un termini no superior a 48 hores, de qualssevol dels
membres especialistes de I'equip anteriorment descrit, per a tractar aspectes especifics del seu
ambit, tantes vegades com resulti necessari.

e Lesreunions es podran realitzar a les oficines d’AMSA si aixi ho requereix o en un espai habilitat
pel consultor situat dins 'ambit de la provincia de Barcelona.

¢ Davant d’una problematica concreta sorgida en qualsevol de les fases de redaccié del projecte,
I'emissié d’un informe tecnic d’avaluacidé i analisi de la mateixa, tractant els aspectes necessaris
o requerits per a la correcta interpretacio i ajuda a la presa de decisions. AMSA, en funcié de
les necessitats i de la problematica a solucionar, avaluara amb el cap de I'equip redactor I'abast
i el termini disponible per a emetre aquest informe. Una vegada emes l'informe, haura de
guedar avalat tecnicament tant pel professional competent com pel cap de I'equip de redaccid.

5.5 RECURSOS INFORMATELS

El model es podra elaborar amb qualsevol tipus de software existent en el mercat que tingui com a
requeriment minim la capacitat d’acoblament 2D-1D, per tal de poder modelitzar les aportacions de
les conques periurbanes i urbanes de Mataré en temps de pluja, la modelitzacid de la introduccié de
les aiglies de pluja a dins del sistema de sanejament mitjancant els embornals del sistema, i la
modelitzacié del flux dins de la xarxa de clavegueram.

AMSA impulsa els desenvolupaments de codi lliure, es valorara les ofertes que ofereixin la construccio
del model en software lliure segons el plec administratiu.

Tanmateix, al final del contracte, el model s’haura de lliurar en format del software 2D-1D IBER-
SWMM, independentment del software que s’hagi utilitzat per l'elaboracié d’aquest. Lempresa
adjudicataria del contracte haura de certificar que el model entregat a AMSA es pot executar sense
problemes de compatibilitat i que els resultats obtinguts son els mateixos.

Per al desenvolupament del projecte aixi com per a la presentacid de resultats sera necessari I'Us
d’eines GIS. Els resultats i mapes s’han d’entregar en format QGIS, compatible amb el sistema
GISWATER. De tots els resultats hidraulics d’inundacié haura de donar-se la malla construida.

Lempresa licitadora ha de disposar d’una oficina técnica adequada per executar el contracte.

6. DADES FACALETADES PER ATGUES DE MATARO

En iniciar els treballs de I'estudi de pluges i modelitzacid, AMSA adjuntara un link de descarrega de la
seglient informacio:

DOCUMENTS GENERALS

¢ Document d’actualitzacio de pluges que ha realitzat BCASA en I'ambit de la ciutat de Barcelona
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e Estudi de pluges del PDCLAM (2003)
DOCUMENTS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT

e Pladirector del Clavegueram de Mataré (PDCLAM-03)
¢ Telecontrol del sistema de sanejament d’Aiglies de Matarg, S.A. (AMSA)
DADES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT

- GIS del clavegueram en format shapefile o base de dades QGIS: col-lectors, pous de registre,
sobreeixidors, centrals de bombament,...
- Model hidraulic de la xarxa de clavegueram (ultima versié 2019, format InfoWorks-CS)
- Dades de les estacions de bombeig:
o dimensions,
o tipus de bombes
o dades d’explotacio (nivells, temps de funcionament,...)
- Dades dels sensors actuals de calat.

7. CONDECEDNS D’ENTREGA

7.1 TERMENG D’EXECUCED DELS TREBALLS

El terminis dels treballs, a comptar des de data d’adjudicacié del contracte, sera entre 2,5 anysi 3
anys, en funcié de si la fase 4.6 s’ha hagut d’allargar del previst inicialment.

A continuacio es detallen els terminis i els lliurables per cada fase del contracte:

Fase Mesos des de signatura del contracte Lliurable
4.2 Estudi de pluges 3 mesos Si
4.3 Construccio del model 4 mesos Si
1D del clavegueram
4.4 Model inicial 2D-1D 6 mesos Si
4.5 Elaboracio dels MAPRI 7 mesos Si
4.6 Sensoritzacio 16 — 24 mesos (12 mesos minim, 18 No
mesos maxim a partir de la finalitzacio
4.3)
4.7 Model final 2d-1D 20 - 28 mesos Si
4.10 Document final 22 — 30 mesos Si

7.2 CONDILEDNS DEL DOCUMENT A LLEURAR

S’entregaran tres (3) exemplars del document en format DIN A4 degudament enquadernats. Els planols
es realitzaran en format DIN A3 a efectes de presentacions finals. | es lliurara una copia dels planols
generals en format DIN-A1.

Els documents lliurats seguiran el format tipus especificat per AMSA fixats a I'inici dels treballs.

El Consultor lliurara tots els documents en format editable, inclosos els llistats de resultats, codis de
programacié i simulacions hidrauliques. El Consultor lliurara els documents editables de les simulacions
en una base de dades transposable.

El Consultor realitzara un document resum explicatiu i justificatiu dels treballs realitzats en format
PowerPoint, a més d’un resum executiu en format pdf.

Aiglies de Mataro SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101.




Q Aigiies de Mataro

C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Matar6 - Tel. 93 741 61 00
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

Tota la informacié recollida com a entregable per part del consultor s’ha de presentar en format
electronic i en paper quan siguin documents.

Per a la redaccié dels documents i elaboracié de cartografia, AMSA subministrara un model que el
consultor ha de respectar de forma fidedigne.

Com a formats dels fitxers electronics es demana I'dUs de shapefile per als fitxers d'informacio
geoespacial compatibles amb QGIS. També es valorara I'is de bases de dades geoespacials obertes com
PostgreSQL/PostGIS. Les metadades associades a cada un dels fitxers hauran d'estar correctament
emplenades.

Per als documents es proposa I'is de "docx" de Microsoft Word. La plantilla dels documents es
subministrara en format "docx". Si el consultor pot acreditar la qualitat i capacitat de formats
alternatius com "odt" també sera acceptada.

A més de la informacid en format electronic editable també es subministrara en format electronic PDF.
Els planols de CAD es subministraran en format PDF i DXF (DWG si s'escau).

Els planols GIS s'hauran de presentar en format PDF i en format editable. En el cas i en el cas de QGIS
com a composers ggs.

El model s’haura de lliurar en format del software 2D-1D IBER-SWMM, independentment del
software que s’hagi utilitzat per I'elaboracié d’aquest.

En qualsevol cas tots ells amb rutes relatives per a permetre traslladar-los de sistema d'arxius sense
problemes. Una vegada transferida la informacié del consultor a AMSA s'ha d'acreditar que es possible
accedir-hi de forma correcta, per tant sera responsabilitat del consultor garantir el trasllat del sistema
d'arxius. En els fitxers de CAD les referencies externes han d'estar correctament configurades i les
referencies de GIS estar accessibles.

Tots els treballs de produccié (mecanografia, delineacid, reproduccio, ordenacié i similars), tant dels
documents redactats per |'adjudicatari, com dels preparats directament per I'administracid, seran a
carrec de I'adjudicatari.

Aixi mateix, haura de lliurar-se un exemplar complet del projecte en suport informatic DVD. Els suports
DVD hauran d'estar dotats de portades numerades i index dels documents que contenen.

8. ESTEMACED ECONOMECA

4.2 1 | Actualitzacié estudi de pluges 5.000,00 €
DESCOMPOSICIO MEDICIO UNITARI PRES.
Hora | Responsable projecte 20,00 100,00 € 2.000,00 €
Hora | Enginyer/a especialista 50,00 60,00 € 3.000,00 €
2 | Model hidraulic Inicial
4.3 | 2.1 | Construccié del model 1D del clavegueram de la ciutat de Mataré 3.700,00 €
DESCOMPOSICIO MEDICIO UNITARI PRES.
Hora | Responsable projecte 5 100,00 € 500,00 €
Hora | Enginyer/a especialista 20,00 60,00 € 1.200,00 €
Elheiy
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Hora | Especialista GIS | 50,00 40,00 € 2.000,00 €
4.4 Construccié del model 2D-1D pel drenatge superficial i el flux en la xarxa de
4.5 2.2 clavegueram i col-lectors en alta (Model Inicial) 17.000,00 €
DESCOMPOSICIO MEDICIO UNITARI PRES.
Hora | Responsable projecte 10,00 100,00 € 1.000,00 €
Hora Enginyer/a especialista 200,00 60,00 € 12.000,00 €
Hora | Especialista GIS 100,00 40,00 € 4.000,00 €
3 | Model hidraulic Consolidat
4.6 | 3.1 | Monitoritzacio especifica de punts de control de la xarxa de clavegueram 18.125,00 €
DESCOMPOSICIO MEDICIO UNITARI PRES.
Hora | Responsable projecte (extern) 10,00 100,00 € 1.000,00 €
Hora | Enginyer/a especialista (extern) 70,00 60,00 € 4.200,00 €
Hora | Técnic instal-lador (extern) 100,00 35,00 € 3.500,00 €
Ud. tLor?;:;tdlarl de material necessari per accedir a un espai 10,00 30,00 € 300,00 €
Ud. | Lloguer sensors 1,00 9.125,00 € 9.125,00 €
4.7 | 3.2 | Model hidraulic 2D-1D final (calibrat) 17.500,00 €
DESCOMPOSICIO MEDICIO UNITARI PRES.
Hora | Responsable projecte 25,00 100,00 € 2.500,00 €
Hora | Enginyer/a especialista 250,00 60,00 € 15.000,00 €
4.8 | 4 |Diagnosidel sistema de sanejament 17.500,00 €
DESCOMPOSICIO MEDICIO UNITARI PRES.
Hora | Responsable projecte 25,00 100,00 € 2.500,00 €
Hora | Enginyer/a especialista 250,00 60,00 € 15.000,00 €
4.9 5 | Prognosi: estudis complementaris 17.500,00 €
DESCOMPOSICIO MEDICIO UNITARI PRES.
Hora | Responsable projecte 25,00 100,00 € 2.500,00 €
Hora | Enginyer/a especialista 250,00 60,00 € 15.000,00 €
4.10| 6 |Redaccié del document final 19.000,00 €
DESCOMPOSICIO MEDICIO UNITARI PRES.
Hora | Responsable projecte 30,00 100,00 € 3.000,00 €
Hora | Enginyer/a especialista 150,00 60,00 € 9.000,00 €
Hora | Especialista GIS 150,00 40,00 € 6.000,00 €
411 | 7 |Formacié
DESCOMPOSICIO MEDICIO UNITARI PRES.
Hora | Enginyer/a especialista 56,00 60,00 € 3.360,00 €
TOTAL 117.185,00 €
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